

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Slezská univerzita v Opavě

Sídlo: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Zastoupená: **prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr. – rektorem**

Ve věcech smluvních: **Ing. Jaroslavem Kaniou - kvestorem**

Ve věcech technických: **Ing. Jiřím Štefkem, vedoucím oddělení investičního**

IČ / DIČ: 47813059 / CZ47813059

Tel. / Fax: 553 684 111 / 553 684 618

Bankovní spojení / č. účtu: Československá obchodní banka, a.s. / 117348713/0300

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

1.2 Zhotovitel: Unicont Opava s.r.o.

Sídlo: Hradecká 646/4, 746 01 Opava

Zastoupený: Vladimírem Peringrem – jednatelem společnosti

Ve věcech smluvních: Vladimír Peringer – jednatel společnosti

Ve věcech technických: Ing. Petr Lička – manažer stavební výroby

IČ / DIČ 65142756 / CZ65142756

Tel. / Fax: 553 610 711 / 553 622 664

e-mail: info@unicont.cz

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Opava

č. účtu: 19-0675220247/0100

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Preamble

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této předmětné smlouvy.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 22.5.2013 podaná v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Bezbariérový výtah a centrum pro výuku astronomie“, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Veškeré činnosti a dodávky uvedené ve Smlouvě o dílo, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným Zhotovitel zavazuje, budou také souhrnně označovány jako „Dílo“.

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době a dokumentací stanovené jakosti stavební Dílo s názvem:

„Bezbariérový přístup – výtah, Bezručovo nám. 13, Opava“

Předmět díla provede Zhotovitel podle předané projektové dokumentace zak. č. 915-55619 vypracované v červnu 2012 společností IDOP Olomouc, akciová společnost, Řepčinská 234/82, 779 00 Olomouc. Realizace předmětu díla je součástí projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem: „Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě“, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/29.0005.

Součástí projektové dokumentace jsou i výkazy výměr a technické podmínky s popisy jednotlivých stavebních a řemeslných prací a dodávek.

- 2.2. Provedením stavebního Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, řemeslných, montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného Díla, dále provedení všech předepsaných průzkumů a dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a dodávek, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V podrobnostech se v předmětu díla jedná zejména o následující práce a dodávky:

- výkop v uzavřeném prostoru pro novou dojezdovou šachtu výtahu,
- odbourání části stropní konstrukce ve 4. nadzemním podlaží (dále jen „NP“) pro dojezdovou šachtu výtahu a odbourání klenby a části stěn v 1. podzemním podlaží (dále jen „PP“),
- postupné podbetonování stávajících základových pasů a vybetonování základové konstrukce výtahové šachty,
- hydroizolace spodní stavby výtahové šachty,
- dodávka a montáž nosné ocelové nerezové konstrukce výtahové šachty s celoproskleným obvodovým pláštěm v zrcadle stávajícího schodiště,
- provedení stropní konstrukce nad výtahovou šachtou, doplnění tepelné izolace a podhledů a začištění omítek,
- odvětrání výtahové šachty nad střešní rovinu,
- dodávka a montáž lanového výtahu bez strojovny s prosklenou výtahovou kabinou v bezbariérové úpravě,
- provedení keramické dlažby vč. dodávky materiálu na nástupních a výstupních plochách výtahu,
- dodávka a montáž kovového zábradlí s výplní z bezpečnostního skla,
- silnoproudé a slaboproudé elektrorozvody pro napojení výtahu a osvětlení nástupních a výstupních ploch výtahu,
- související nátěry, malby

Mimo vlastní provedení prací a dodávek je součástí Díla dále zejména, nikoliv však výlučně:

- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech částí stavby v počtu 2 vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální (elektronické) formě,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění Díla,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, a které jsou potřebné pro řádné provedení a dokončení Díla,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze závazného stanoviska příslušného stavebního úřadu a závazných stanovisek a jiných dokladů a rozhodnutí dotčených orgánů
- spoluúčast dodavatele na kolaudačním řízení a všech dalších správních řízeních, se stavbou souvisejících (jedná se o spoluúčast Zhotovitele na vyzvání Objednatele na všech jednáních před správními orgány, zpracování písemných vyjádření vyžadovaných správními orgány a naplnění požadavků všech rozhodnutí vydaných správními orgány, pokud se týkají Díla prováděného podle této smlouvy o dílo),
- vybudování zařízení staveniště a jeho odstranění,
- ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla, vč. projednání a zajištění případného zvláštního užívání (záborů) komunikací a veřejných ploch, které nejsou ve vlastnictví objednatel, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy a Policií ČR,
- provedení všech úkonů a zajištění veškerých podmínek nutných k provozu v objektu zadavatele během provádění Díla,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a stavebního odpadu na skládku včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), který bude před započítáním stavby Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován,
- věcná a časová koordinace činností všech subdodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost.

Součástí Díla je dále vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech částí stavby, v počtu dvou vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální (elektronické) formě, kterou Zhotovitel předá Objednateli nejpozději v den převzetí Díla Objednatелеm. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace, předané objednatелеm zhotoviteli před zahájením realizace Díla, budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla,
- ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve 2 vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „Dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, eventuálně přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení

- 2.3. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 2.4. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajících z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí Zhotovitele, nebo z vad projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jejich odsouhlasení a zadání v souladu se ZVZ, má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 2.5. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění Díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný a v souladu se ZVZ.
- 2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 2.7. Realizace Díla bude probíhat za běžné výukové a administrativní činnosti Objednatele v objektu a Zhotovitel se zavazuje provést dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k přerušení provozu Objednatele a učebního rozvrhu.
- 2.8. Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho Zhotovení dohodnutou cenu.

ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA

- 3.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli a podle výkazu výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH.

Sjednaná cena Díla činí celkem:

Cena bez DPH:	1.993.745,- Kč	(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátitřicetšestmsetčtyřicetpět korun českých)
výše DPH 21%:	418.686,- Kč	
Cena vč. DPH	2.412.431,- Kč	

- 3.2. Podkladem pro sestavení ceny je projektová dokumentace specifikovaná v **článku 2 – Předmět díla**. Veškeré práce a dodávky obsažené v této dokumentaci, bez ohledu na to, zda se nacházejí v textové či výkresové části, jsou obsaženy ve sjednané ceně Díla. Stejně tak jsou ve sjednané ceně Díla obsaženy práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl v době uzavření smlouvy předvídat.
- 3.3. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Stejně tak sjednaná cena Díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do doby ukončení Díla dle této smlouvy o dílo.
- 3.4. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. 1**.
- 3.5. Položkové rozpočty či technická specifikace slouží výhradně k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro kontrolu ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nebo technické specifikaci jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v nich.

ČLÁNEK 4 - ČAS PLNĚNÍ

- 4.1. Termín zahájení:

Zhotovitel zahájí práce na realizaci Díla **nejpozději do deseti dnů** po podpisu této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud Zhotovitel nezahájí práce ani ve lhůtě do **15 dnů** od termínu dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.

4.2. Termín dokončení:

Zhotovitel celé Dílo dokončí a předá je Objednateli nejpozději do **31. 10. 2013**.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a uhradit sjednanou cenu Díla.

Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla.

- 4.3.** Obě strany se dohodly, že případné vícepráce v souladu se ZVZ a v rozsahu do **5 %** z celkové ceny díla dle **článku 3 – Cena díla, odst. 3.1.**, nebudou mít vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle **odst. 4.2. tohoto článku** smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.4.** Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak **21 dnů** se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

ČLÁNEK 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY**5.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.****5.2. Dílo bude hrazeno na základě daňových dokladů (dále faktur) Zhotovitele, a to až do celkové výše ceny Díla.**

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu s **článkem 3 – Cena díla**, Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do dvanáctého dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Kromě údajů podle platné legislativy musí faktura dále obsahovat:

- název stavebního Díla podle článku 2 – Předmět díla, odst. 2.1.,
- název projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
- číslo projektu, pod kterým je projekt registrován v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Každé dílčí zdanitelné plnění odpovídající pracím provedeným v určitém kalendářním měsíci se považuje za uskutečněné posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.

- 5.3.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 5.4. Objednatel uhradí fakturu Zhotovitele do **30 dnů** po jejím prokazatelném obdržení. Objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram výstavby a platební kalendář dle možnosti čerpání finančních prostředků a případně i redukovat rozsah realizace Díla.
- 5.5. Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze v souladu s podmínkami dle **odst. 5.2. tohoto článku** smlouvy a faktura musí obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou **samostatně odděleny částky za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce**.
- 5.6. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

ČLÁNEK 6 - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **2.000,- Kč** (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a každý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty podle tohoto bodu se vypočte vynásobením počtu nedodělků či vad Díla a počtem dní, po které byl Zhotovitel v prodlení s jejich odstraňováním.
- 6.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění běžných reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- 6.4. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu jako havárii (tj. v případě, že vada brání v užívání byť i jen části díla), sjednávají obě strany pokutu za nenastoupení ve sjednaném termínu ve výši **2.000,- Kč** (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení.
- 6.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu (běžnou i havarijní) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** (slovy: tři tisíce korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 6.6. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do **30 dnů** od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele.
- 6.7. Zaplacením smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČLÁNEK 7 - STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích a dodávkách, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí Díla (tj. v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí Díla)
- 7.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 7.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních, učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních, učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech, nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 7.4. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pracovník zhotovitele pověřený vedením stavby (stavbyvedoucí) vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen chránit stavební deník a rovněž deník případných víceprací vedený v souladu s bodem 8. tohoto článku před ztrátou, poškozením, zničením či odcizením a zároveň je povinen pořizovat nejméně jednou za týden kopie v nich nově učiněných zápisů a předávat je objednateli tak, aby byly k dispozici v případě ztráty či zničení originálů stavebního deníku nebo deníku víceprací. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (technický dozor), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 7.6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 7.7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 7.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, tak jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník případných víceprací a změn Díla /dále jen deník víceprací/, a to v souladu se ZVZ. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce (dále jen vícepráce), které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Veškerý průběh případných víceprací se řídí ZVZ.

ČLÁNEK 8 - STAVENIŠTĚ

- 8.1. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 8.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do **pěti** pracovních dnů po oboustranném podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé včasné splnění dodávky.
- 8.3. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést všechny své případné připomínky.
- 8.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby se zamezilo přístupu nepovolaných třetích osob na staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 8.7. Nejpozději do 15 dnů po termínu předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen vyklidit a upravit staveniště do původního stavu.
- 8.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ**ČLÁNEK 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 9.1. Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat všechny příslušné obecně závazné právní předpisy i technické a jiné závazné normy zejm. normu ČSN 730540-2, tepelná ochrana budov, část 2. Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel provádí Dílo za běžného provozu Objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci Díla tak, aby nedošlo k přerušení provozu Objednatele. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 9.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 9.6. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 9.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací Díla. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 9.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 9.9. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré příslušné ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 9.11. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.12. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech stavby), které bude Objednatel organizovat podle předem stanoveného harmonogramu. Objednatel může přizpůsobit režim těchto porad intenzitě a důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných porad svými odpovědnými pracovníky.
- 9.13. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

ČLÁNEK 10 - PŘEDÁNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději **tři pracovní dny** předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu, stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, výsledky předepsaných měření,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, apod.),
 - zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy zhotovitelem dodaných zařízení,
 - projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení Díla ve výkresové a textové formě, a to ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) formě a v jednom digitálním vyhotovení,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník (případně deníky) a deník (případně deníky) víceprací.
- Bez těchto dokladů se nepovažuje Dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel (příp. Zhotovitel) zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, a termín jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Pokud jsou v této smlouvě použity pojmy „dokončení Díla“, rozumí se tím den zahájení přejímacího a předávacího řízení a „předání Díla“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 10.5. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

ČLÁNEK 11 - ZÁRUKA

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 11.3. Zhotovitel poskytuje za Dílo podle článku 2 – Předmět díla záruku v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které včas reklamoval (oznámil). U částí díla či technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je výše uvedena, platí takto výrobcí částí díla či technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu stanovenou těmito výrobcí. Doba počíná běžet od řádného protokolárního předání díla bez vad a nedodělků Zhotovitelem Objednateli.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle e-mailem na adresu Zhotovitele uvedenou v **článku 1 - Smluvní strany**. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede i to, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- Objednatel je oprávněn:
- a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, předmětů, svítidel, technologických celků apod.)
 - b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžné reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů a tuto odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění havarijní reklamované vady nejpozději do 24 hodin po



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Slezská univerzita v Opavě

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

obdržení reklamace (oznámení) a tuto odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný. Havarijní vady jsou takové, které z objektivních důvodů nesnesou odkladu a budou za havarijní vady označeny Objednatelem.

- 11.6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady, nebo neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu v požadovaném termínu, pokud nebude dohodnuta lhůta delší, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.7. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
- 11.8. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady a tuto odstranit, a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.11. Kvalita Díla se řídí ČSN a případně jinými normami uvedenými v projektové dokumentaci pro provedení stavby, nebo souvisejícími s charakterem prováděných prací.
- 11.12. Záruční doba neběží po dobu, kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá.

ČLÁNEK 12 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 12.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na Díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu Díla.
- 12.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

ČLÁNEK 13 - ZMĚNA SMLOUVY A Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
- 13.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 13.6. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

ČLÁNEK 14 - VYŠŠÍ MOC

- 14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. V tomto směru se jedná zejména o živelné pohromy.
- 14.2. Pokud se splnění této smlouvy stane zcela nebo zčásti nemožným v důsledku vzniku události mající původ ve vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení.

ČLÁNEK 15 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 15.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 15.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 15.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se současně zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 15.5. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je veřejná zakázka dle této smlouvy o dílo hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 15.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektů v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však do roku 2025.
- 15.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 15.8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Z nich Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
- 15.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Opavě dne 17. 06. 2013

V Opavě dne 22.5. 2013

Za Objednatele:


Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 1
746 04 OPAVAIng. Jaroslav Kania,
kvestor

Za Zhotovitele:



OPAVA SRO
Hradecká 645/4, 746 01 OpavaVladimír Peringer
jednatel společnosti

P7

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	stavební	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	stavební		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-051	Výtah Univerzita		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Unicont Opava s.r.o.		Zakázkové číslo	2013-051
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 878 091	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	95 914	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 974 005	Zařízení staveniště	19 740
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 974 005	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 993 745	Ostatní náklady celkem	19 740

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Tomáš Gajdušek		Jméno : VLADIMÍR PERINER	Jméno :
Datum : 21.5.2013		Datum : 22.5.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 Hradecká 646/4, 746 01 Opava		 Hradecká 646/4, 746 01 Opava	
Základ pro DPH	21,0 %		1 993 745 Kč
DPH	21,0 %		418 686 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 412 431 Kč

Poznámka :



Stavba :	2013-051 Výtah Univerzita	Rozpočet : 01
Objekt :	01 stavební	stavební

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 803	0	0	0	0
2 Zakládání	37 835	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	77 346	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 128	0	0	0	0
61 Úprava povrchů vnitřní	25 832	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	22 960	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce poze	3 227	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	54 480	0	0	0	0
99 Přesun hmot	13 570	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	4 755	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	8 896	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	28 375	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	0	35 047	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	603	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	12 408	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	1 102	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	417	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	4 311	0	0	0
21-M Elektromontáže	21 929	0	0	0	0
33-M Montáže dopravních zařízení	1 570 000	0	0	0	0
43-M Montáž ocelových konstrukcí	27 982	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 878 091	95 914	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 974 005	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 974 005	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 974 005	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 974 005	0
Zařízení staveniště	0	1,0	1 974 005	19 740
Provoz investora	0	0,0	1 974 005	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 974 005	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 974 005	0
CELKEM VRN				19 740

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-051 Výtah Univerzita	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební	stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	10,29	925,00	9 515,48
2	161101601R00	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	4,77	260,50	1 242,85
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,29	76,40	785,93
4	162201211R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,29	221,00	2 273,43
5	162201219U00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	10,29	63,60	654,25
6	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,29	235,00	2 417,45
7	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	102,87	19,30	1 985,39
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,29	14,60	150,19
9	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,52	150,00	2 777,55
	Celkem za	1 Zemní práce				21 802,50
Díl: 2		Zakládání				
10	273321611R00	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,73	2 795,00	4 838,15
11	273362021R00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,19	24 500,00	4 655,00
12	279311114R00	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	5,49	4 560,00	25 020,72
13	274351215R00	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	7,17	384,50	2 756,10
14	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	7,17	78,80	564,84
	Celkem za	2 Zakládání				37 834,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	311321611U00	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	13,09	2 750,00	36 005,75
16	311351101R00	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	33,51	523,00	17 524,68
17	311351102R00	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	33,51	174,50	5 847,15
18	313362021R00	Výztuž obkladových zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,47	24 500,00	11 539,50
19	317944321U00	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,11	26 500,00	2 994,50
20	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,17	4 845,00	833,34
21	346244381R00	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,59	623,00	370,06
22	349231821R00	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	1,60	1 399,00	2 231,41
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				77 346,39
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
23	413232211R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	12,00	94,00	1 128,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 128,00
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřní				
24	617321141U00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	44,00	213,00	9 372,00
25	617321191U00	Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	44,00	49,80	2 191,20
26	611321141U00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	53,26	218,00	11 610,68
27	611321191U00	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	53,26	49,90	2 657,67
	Celkem za	61 Úprava povrchů vnitřní				25 831,55
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
28	949311112U00	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	20,00	499,00	9 980,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-051 Výtah Univerzita	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební	stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	949311211U00	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m ² v do 20 m za první a ZKD den použití	m	1 200,00	5,00	6 000,00
30	949311812U00	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m ² v do 20 m	m	20,00	349,00	6 980,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				22 960,00
Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta					
31	953312111U00	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 10 mm	m ²	45,01	71,70	3 227,15
Celkem za		95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta				3 227,15
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
32	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m ³	2,25	2 410,00	5 420,09
33	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl d	m ³	0,87	2 350,00	2 039,80
34	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl	m ³	0,78	1 650,00	1 287,00
35	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m ³	6,46	586,00	3 787,32
36	967031732R00	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m ²	12,84	117,00	1 502,75
37	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	1,85	250,50	462,17
38	963031434R00	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m ²	3,47	171,50	594,25
39	965081213U00	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	5,23	47,30	247,33
40	965081113R00	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m ²	m ²	50,26	28,70	1 442,46
41	965082933R00	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m ²	m ³	7,54	227,00	1 711,35
42	631311124U00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	0,55	2 960,00	1 633,92
43	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³	0,56	1 407,00	785,11
44	974031664R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	6,80	154,50	1 050,60
45	997013111U00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	38,12	289,00	11 016,97
46	997013501U00	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,12	227,00	8 653,47
47	997013509U00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	724,30	9,84	7 127,10
48	997013801U00	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	38,12	150,00	5 718,15
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				54 479,84
Díl: 99	Přesun hmot					
49	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	54,06	251,00	13 569,81
Celkem za		99 Přesun hmot				13 569,81
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
50	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m ²	5,77	8,10	46,72
51	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m ²	15,46	17,90	276,66
52	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,01	40 000,00	280,00
53	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m ²	5,77	74,80	431,45
54	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m ²	15,46	89,00	1 375,58
55	628361090	pás těžký asfaltovaný Bitagit 40 Al mineral	m ²	25,18	85,00	2 140,30
56	998711201R00	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	54,41	3,75	204,04

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-051 Výťah Univerzita	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební	stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 754,75
Díl:	713	Izolace tepelné				
57	71311111R00	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami	m2	53,26	23,50	1 251,61
58	631537150	deska izolační z minerální vlny 35kg/m3, 600x1000x100 mm	m2	54,33	85,00	4 617,63
59	713191131R00	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	61,25	45,30	2 774,58
60	998713203R00	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	114,80	2,20	252,56
Celkem za		713 Izolace tepelné				8 896,38
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
61	762811924U00	Výřezání části záklopu nebo podbivení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	27,92	70,60	1 971,15
62	762811811R00	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	25,13	22,10	555,37
63	762841812R00	Demontáž podbivení stropů z hrubých prken s omítkou	m2	25,13	41,30	1 037,87
64	762821941U00	Výřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	9,20	152,00	1 398,40
65	762822924U00	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu a impregnace	m	14,40	623,00	8 971,20
66	762810013U00	Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	53,26	236,00	12 569,36
67	998762203R00	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	279,30	6,70	1 871,34
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				28 374,69
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				
68	763111318U00	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 Tl 100 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	6,59	779,00	5 134,39
69	763132112U00	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 Tl60 mm EI Z/S 30/40 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	4,57	747,00	3 416,03
70	763131414U00	SDK podhled desky 1xA 15 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	53,26	487,00	25 937,62
71	998763403U00	Přesun SDK kce objekt v -24m	%	344,88	1,62	558,71
Celkem za		763 Konstrukce suché výstavby				35 046,75
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
72	764344212R00	Lemování Pz tl. 0,75mm, trub hladká krytina 2 díly do D 300 mm do 45°	kus	1,00	593,00	593,00
73	998764203R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	5,50	1,90	10,45
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				603,45
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
74	R-767-001	D+M ochranný rohový profil - 76x76mm, dl. 1500mm, včetně koncovek, ozn. 1/Z	ks	2,00	560,00	1 120,00
75	R-767-002	D+M větrací potrubí výtahové šachty pr. 250mm, vč. ukončující hlavice - stříšky, a prostupu střechou	ks	1,00	2 652,00	2 652,00
76	R-767-003	D+M zábradlí u výtahové šachty 350x1000mm, ozn. 3/Z	ks	2,00	2 352,00	4 704,00
77	R-767-004	D+M úprava stávajícího zábradlí u výstupu z výtahu , ozn. 4/Z	ks	3,00	1 120,00	3 360,00
78	998767203R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	286,00	2,00	572,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				12 408,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
79	771574116U00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	1,69	270,00	456,30
80	597614	dlaždice keramické slinuté neglazované tl. 0,9 cm	m2	1,86	200,00	371,80



Položkový rozpočet

Stavba :	2013-051 Výtah Univerzita	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební	stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	771579191U00	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	1,86	8,57	15,93
82	771579192U00	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m ²	1,86	47,40	88,12
83	771579196U00	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	1,86	28,60	53,17
84	998771203R00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	15,55	7,50	116,64
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						1 101,96
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
85	783221130U00	Nátěry syntetické základní antikorozní	m ²	5,10	81,80	417,18
Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry						417,18
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				
86	784453632U00	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m	m ²	134,71	32,00	4 310,78
Celkem za 784 Dokončovací práce - malby						4 310,78
Díl:	21-M	Elektromontáže				
87	210100001R00	Zařízení silnoproudá a bleskosvod (viz samostatný rozpočet a výkaz výměr)	kus	1,00	21 929,00	21 929,00
Celkem za 21-M Elektromontáže						21 929,00
Díl:	33-M	Montáže dopravních zařízení				
88	330100001R00	D+M výtahu a výtahové šachty	kus	1,00	1 570 000,00	1 570 000,00
Celkem za 33-M Montáže dopravních zařízení						1 570 000,00
Díl:	43-M	Montáž ocelových konstrukcí				
89	430100001	D+M ocelová konstrukce, vč. povrchové úpravy nátěrem 1x základ + 2x vrchní	kg	411,50	68,00	27 982,00
Celkem za 43-M Montáž ocelových konstrukcí						27 982,00


KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ČÁST ELEKTROINSTALACE VÝTAHU

Název stavby	Bezbariérový přístup - výtah, Bezručovo nám. 13, Opava	JKSO	
Název objektu	Bezbariérový přístup - výtah, Bezručovo nám. 13, Opava	EČO	
Název části	1147 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ A BLESKOVODY	Místo	Opava
		IČ	DIČ
Zadavatel	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	47813059	CZ47813059
Projektant	IDOP OLOMOUC, a. s., Ing. Miroslav Hanák	18050077	CZ18050078
Dodavatel			

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Nevřela	21.5.2013	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.

Rozpočtové náklady v Kč									
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	ELEKTRO ZEMNÍ PRÁCE HROMOSVOD	Dodávky	13 224	8	Práce přesčas	13	Zařízení stavenišť		
2		Montáž	5 205	9	Bez pevné podla	14	Mimostav.doprava		
3		Dodávky	0	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4		Montáž	0	11		16	Provozní vlivy		
5		Dodávky	0			17	Ostatní		
6		Montáž	0			18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř.1-6)		18 429	12	DN (ř.8-11)	0	19	NUS (ř.13-18)	
20	HZS-komp.zkoušky		0	21	Kompl.činnost	0	22	Revize	3 500

Projektant	IDOP OLOMOUC, a.s.	Razítko	D	Celkové náklady	
Datum a podpis			23	Součet 7,12,19-22	21 929
Objednatel	Slezská univerzita v Opavě	Razítko	24	15%	DPH 0
Datum a podpis			25	21%	DPH
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř.23-25) 26 534	
22.5.2013 Datum a podpis			E	Přípočty a odpočty	
			27	Dodávky objednatele	
			28	Klouzavá doložka	
			29	Zvýhodnění + -	



Stavba	Bezbariérový přístup - výtah, Bezručovo nám. 13, Opava	Soubor	1147 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ A BLESKOSVODY	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		12 839,0	
202	Montáž - součet			5 205,0
203	3 % přírůžka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		385,2	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :0		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		13 224,2	
206	Montáž celkem:			5 205,0
	Celkem montáž+nosný mater.		18 429,2	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizní zprávy ve čtyřech vyhotoveních	1	3 500	3 500
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
	Zapínání, vypínání sítě, součinnost s investorem			0
	Demontáže stávající elektroinstalace			0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz			0

Investor:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 826/1, 748 01 Opava	Proj.stup:	DSP+DPS		
Stavba:	Bezbariérový přístup - výtah, Bezručovo nám. 13, Opava	Vypracoval:	IDOP OLOMOUC, a. s., Ing. Miroslav Hanák		
Objekt:	Bezbariérový přístup - výtah, Bezručovo nám. 13, Opava	Datum:			
Soubor:	1147 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ A BLESKOSVODY	Dodavatel:			
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			13 224,2	5 205,0
2.	Mimostav. doprava dodávek		1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek		1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV		1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			13 224	5 205
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				18 429
	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
11.	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				18 429,2
	1. Zařízení staveniště				0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
14.	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora				0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem				0,0
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	3 500,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

Poř. čís	Položka	Popis položky-montáže	M.J.	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Nosný materiál celkem	Montáž celkem
		Nosný materiál					
1		CYKYLO-J 3*1.5(C)	m	20	12,00	240,0	
2		CYKY-J 5*10 (C)	m	75	112,00	8 400,0	
3		krabice KU68/2 1903 vic+ven KU	ks	1	7,00	7,0	
4	EL1	Přisazené svítidlo+PIR senzor; 1x60/18W; E27; IP65; dekorativní	ks	1	950,00	950,0	
		základna plast, bílá/černá/stříbrná, stínítko polykarbonát opál bílá, úhel snímání 360°, s dosahem 8m, 60W, E27, 230V, IP65, d=335mm, v=100mm, lze nastavit dobu sepnutí. (EAN-8594010508783)					
5	zdroj	DULUX Facility 18W, event. žárovka 60W	ks	1	190,00	190,0	
6	EL2	Přisazené svítidlo; 1x100/23W; E27; IP65; dekorativní	ks	1	800,00	800,0	
		základna plast, bílá/černá/stříbrná, stínítko polykarbonát opál bílá, 100/24W, E27, 230V, IP65, d=335mm, v=100mm (EAN 8594010502286)					
7	zdroj	žárovka 100W	ks	1	15,00	15,0	
8		Jistič 25C/3	ks	1	220,00	220,0	
9		Lišta LV 40/20	m	55	35,00	1 925,0	
10		poplatek za likvidaci svítidla	ks	2	6,00	12,0	
11		poplatek za likvidaci světelného zdroje (žárovky)	ks	2	10,00	20,0	
12		příchytka 28/40 a nosníky, spoj	ks	5	12,00	60,0	
		Součet dle C21M				12 839,0	
Poř. čís	Položka	Popis položky-montáže	M.J.	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Nosný materiál celkem	Montáž celkem
		Montáže					
13	743411111	MTZ krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	1	25,00		25,0
14	744 411 230	MTZ kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn; CYKY-J 3*1.5 (C)	m	20	10,00		200,0
15	744 441 200	MTZ kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg pevně CYKY-J 5*10 (C)	m	75	18,00		1 350,0
16	746 413 150	Ukon. kabel 3x1,5 až 4 mm2 SZ nebo páskem bez letování	ks	4	45,00		180,0
17	746 413 580	Ukon. kabel 5 x10 mm2 SZ nebo páskem bez letování	ks	2	45,00		90,0
18	743 591 211	MTZ příchytka kovová typ Sonap pro kabel D do 40 mm	ks	5	12,00		60,0
19	743311200	MTZ lišta a kanálek protahovací šířky do 40 mm	m	55	12,00		660,0
20	747233110	MTZ jistič třífázový nn do 25 A bez krytu	ks	1	150,00		150,0
21	748121212	MTZ svít. zářivkové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	ks	1	130,00		130,0
22	748111112	MTZ svít. žárovkové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	ks	1	130,00		130,0
23	460680613	Vysek, rýh pro kabely v omítkě stěn šířky do 7 cm	m	5	85,00		425,0
24	460710033	Vypl. a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	5	85,00		425,0
25	Sml. cena	Úprava stávajícího rozváděče RM pro napojení RV	hod	6	230,00		1 380,0
		Součet dle C21M					5 205,0