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Příloha č. 1 Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem: UNI SPACE - stavební úpravy objektu Na Rybníčku 1, Opava
SMLOUVA O DÍLO

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl.

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany

....                     ....(obchodní název zhotovitele shodný s obchodním názvem uchazeče doplní uchazeč)
se sídlem: 


.............................
IČ: 



.............................
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..........., oddíl ......., vložka ............................
jednající panem / paní 

....................................., ..........................
kontaktní email: 

..................................
kontaktní telefon:

……………………..
bankovní spojení: 

....................................., ..........................
osoba/y pověřené k jednání za …………………………..
v rámci této smlouvy:

……………………………
dále jen „zhotovitel“
a

Slezská univerzita v Opavě

se sídlem: 


Opava, Na Rybníčku 626/1, PSČ 746 01

IČ: 



478 13 059

zastoupena panem 

Doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem
ve věcech smluvních na základě rozhodnutí rektora č. 29/2017 jednající Ing. Ivanou Růžičkovou, MPA, kvestorkou

kontaktní email:

ivana.ruzickova@slu.cz 
kontaktní telefon:

553 68 4620
bankovní spojení: 

banka: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 3118442/0800
osoby pověřené k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě
v rámci této smlouvy: 

Ing. Libor Chlebiš, manažer projektu
Ing. Jiří Štefek, vedoucí investičního oddělení

dále jen „objednatel“
Článek 1

Předmět díla a obsah smlouvy 

1.1
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době a dokumentací stanovené jakosti stavební dílo s názvem:

„UNI SPACE - stavební úpravy objektu Na Rybníčku 1, Opava“,

jehož podrobná specifikace a rozsah stavebních prací a dodávek jsou vymezeny projektovou dokumentací vypracovanou v dubnu 2020 pod názvem „PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ“, vypracovanou společností IO Studio, s.r.o., sídlem Opletalova 16, Praha 1, IČ 28180275, hlavním inženýrem projektu Ing. arch. Liborem Lacinou, a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“).  

1.2
Provedením stavebního díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné. Součástí Díla je rovněž odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a stavebního odpadu na skládku včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Součástí Díla je dále vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech částí stavby, v počtu dvou vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a jedno v digitální (elektronické) formě, kterou zhotovitel předá objednateli nejpozději v den převzetí Díla objednatelem, ve které budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla; ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

V podrobnostech zahrnuje předmět Díla zejména, nikoliv však výlučně, následující práce a dodávky:
· vybourání stávajících dlažeb vč. podkladních podlahových konstrukcí ve společných prostorách budovy, zejména chodbách a vstupním vestibulu a mezipodest hlavního schodiště, a jejich nahrazení novými podlahovými vrstvami z litého teraca,

· výměna povlakových podlahových krytin,

· odstranění podhledových konstrukcí včetně rastrů v prostorách suterénu,

· drobné zazdívky otvorů, 

· nové sádrokartonové konstrukce,

· výměna vnitřních zárubní a dveřních křídel,

· dodávka rolet v provedení black-out do stávajících okenních otvorů,

· provedení nových rozvodů silnoproudu a výměnu svítidel,

· demontáž stávajících rozvodů vzduchotechniky a montáž nových rozvodů ve stávajících trasách avšak v pohledovém provedení,

· opravu štukových omítek po provedení nových vnitřních rozvodů,

· výmalba stěn,

· demontáž stávajícího posluchárenského nábytku a přemístění do náhradních prostor v rámci budovy, následná zpětná montáž posluchárenského nábytku na původní místo,

· odvoz a likvidace stavební sutě a odpadů po demontáži instalačních rozvodů,

· uvedení všech povrchů a prostor dotčených stavbou do původního stavu.

1.3
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
1.4
Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

1.5
Veškeré vícepráce, méněpráce a změny Díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny Díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
1.6
Zhotovitel bere na vědomí, že stavební Dílo je realizováno a spolufinancováno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), a to konkrétně projektu s názvem „UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity“ (reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363).
1.7
Vzhledem ke způsobu spolufinancování Díla dle odst. 1.6 tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel:

a) předem projednávat se zástupcem objednatele jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci;

b) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů (MŠMT ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen poskytnou výše uvedeným osobám součinnost a podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu;
c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro OP VVV do roku 2028 včetně veškerých originálů účetních dokladů, smlouvy včetně jejich dodatků a další originály dokumentů vztahující se k projektu.

1.8
Předmětem této smlouvy je rovněž závazek Objednatele uhradit zhotoviteli za zhotovení Díla cenu Díla, a to řádně a včas v souladu s článkem 2 této smlouvy. Objednatel se zhotoviteli zavazuje cenu Díla řádně a včas uhradit.

1.9
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat podle podmínek stanovených pro provádění stavby, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. 
Článek 2

Cena díla
2.1
Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané zhotoviteli. Pro obsah ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace. 

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH.

Sjednaná cena Díla celkem:

Cena bez DPH:

……………….. Kč (doplní uchazeč)
(slovy: ……………………………………………………………………………………………………..)
výše DPH 21%:

……………….. Kč (doplní uchazeč)
Cena vč. DPH

………………...Kč (doplní uchazeč)
2.2
Podkladem pro sestavení ceny je projektová dokumentace specifikovaná v článku 1 – Předmět díla. Veškeré práce a dodávky obsažené v této dokumentaci, bez ohledu na to, zda se nacházejí v textové či výkresové části, jsou obsaženy ve sjednané ceně Díla.
2.3
Cenu lze změnit pouze v případě, že

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu Díla,

c) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu Díla.
2.4
Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek ke smlouvě. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností URS PRAHA, a.s., pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Pouze v případech, kdy položky dodatečných prací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v tomto odstavci smlouvy, doloží zhotovitel individuální transparentní kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tom případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
2.5
Cena Díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek k této smlouvě.
2.6
Zhotovitel je povinen a zavazuje se zpracovat změnové listy a oceněné soupisy víceprací dle odstavce 2.4 a oceněné soupisy méněprací dle odstavce 2.5 a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykovávající technický dozor objednatele a osobě vykonávající autorský dozor.

2.7
Fakturace bude probíhat měsíčně, k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do dvanáctého dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací podepsaný osobou k tomu určenou objednatelem v záhlaví této smlouvy či osobou oprávněnou jednat na základě zvláštního oprávnění (statutární orgán, osoba vybavená plnou mocí). Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen na faktuře rovněž uvést název a registrační číslo projektu, v rámci kterého objednatel Dílo pořizuje, tj. „UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity“ (reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363).
2.8
Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli cenu Díla, nebo jeho části, na základě řádného účetního dokladu. Cena Díla, nebo jeho části, je splatnou, není-li ve faktuře stanovena doba delší, uplynutím 30ti dnů ode dne doručení řádného, bezvadného účetního dokladu – faktury – objednateli. Bez doručení řádného a bezvadného účetního dokladu objednateli se nemůže stát cena Díla splatnou. 

2.9
Bude-li vystavená faktura či její příloha (předávací protokol) v rozporu s uzavřenou smlouvou či v rozporu se zákonem anebo nevznikne-li zhotoviteli právo fakturovat v okamžiku vystavení faktury, má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování. V takovém případě se na fakturu hledí, jako by nebyla nikdy vystavena. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou, bezvadnou fakturu s novou 30-ti denní lhůtou splatnosti ode dne doručení řádné a bezvadné faktury včetně přílohy objednateli.
2.5
Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli zálohu.  

2.6
Je-li Dílo před úhradou ceny Díla objednatelem reklamováno, prodlužuje se o dobu trvání reklamačního řízení (doba do úplného vyřízení nároků objednatele z vad Díla) doba splatnosti.  
2.7
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky za objednatelem z této smlouvy na třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele.

Článek 3

Čas plnění, předání a převzetí díla, přechod vlastnického práva k dílu

3.1
Termín zahájení:

Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 1. 7. 2020
3.2
Termín dokončení Díla:
Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do 31. prosince 2020 (v případě, že dojde v prodlení při výběru dodavatelů audiovizuální techniky a interiérů, bude termín dokončení kompletního díla prodloužen o dobu, kdy nemohly být prováděny stavební práce související s umístěním AV techniky a prvků interiéru).
Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla.
3.3
Termín dokončení dílčí části Díla:
Zhotovitel dokončí a předá Objednateli dílčí část Díla, spočívající v provedení kompletních podlah z litého teraca včetně provedení tras vodorovných rozvodů elektroinstalace v podlahách a přívodů ke stropním svítidlům a zásuvkám v celém rozsahu v termínu: do 31. srpna 2020.
3.4 

Obě strany se dohodly, že případné vícepráce v rozsahu do 5 % z celkové ceny Díla dle článku 2, odst. 2.1, nebudou mít vliv na termín dokončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle odst. 3.2 tohoto článku smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
3.5

Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo a doručit jej včetně příslušenství a potřebné dokumentace (návod k použití, certifikáty a další dokumentace, vztahující se k Dílu) objednateli, provést jeho montáž nebo/a instalaci, to vše bez jakýchkoli vad a v kvalitě odpovídající účelu využití Díla.

3.6

Dílo se předává v den dokončení realizace Díla v sídle objednatele na základě předávacího protokolu. Veškeré případně zjištěné nedostatky a připomínky obou smluvních stran musí být uvedeny do předávacího protokolu spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Článek 4

Záruční podmínky, prodlení, odstoupení od smlouvy

4.1
Dojde-li k prodlení zhotovitele s řádným a včasným zhotovením Díla, dodáním Díla do sídla objednatele, jeho montáží nebo/a instalaci a zprovozněním, nebo/a zaškolením personálu objednatele a jeho finálním předáním dle článku 3, odst. 3.2 této smlouvy, nebo dojde-li k prodlení zhotovitele s dokončením a předáním dílčí části Díla dle článku 3, odst. 3.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s řádným a včasným dokončením a předáním Díla. Je-li prodlení s předáním Díla delší 30-ti dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy anebo dokončit Dílo prostřednictvím třetí osoby a náklady mu takto vzniklé nad rámec dohodnuté ceny Díla vyúčtovat zhotoviteli.
4.2
Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
4.3
Vedle záruky za vady Díla při jejím převzetí v rozsahu občanského zákoníku poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost Díla, a to po dobu 60 měsíců (záruční doba) ode dne předání a převzetí Díla objednateli. Záruka se vztahuje na veškeré vady, které se na Díle objeví v průběhu záruční doby. Výjimkou ze záruky je případ závad, které se na věci objeví v důsledku nevhodného počínání objednatele nebo v důsledku havárií a podobných událostí. 

4.4
Zhotovitel nese odpovědnost za vady Díla dle českých právních předpisů. V případě reklamace objednatele je zhotovitel povinen odstranit vadu Díla ve lhůtě 10-ti pracovních dnů ode dne nahlášení závady. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady Díla, je objednatel oprávněn odstranit si závadu prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vynaložené vyúčtovat zhotoviteli. Objednatel je však oprávněn od této smlouvy odstoupit, jsou-li vady neodstranitelné, či jestliže je těchto závad více (alespoň 3 vady současně) anebo se na téže věci vyskytly vady opakovaně – opakovaným výskytem vad se rozumí alespoň 3 stejné či různé vady. Vada se považuje za neodstranitelnou, nebyla-li odstraněna ani do 30-ti dnů ode dne reklamace anebo vyskytla-li se na věci potřetí.

4.5
Zhotovitel je v případě uplatnění reklamace objednatele s požadavkem na opravu předmětu Díla povinen vlastními zaměstnanci či prostřednictvím třetí osoby opravit dílo v sídle objednatele, a to na vlastní náklady. V případě porušení povinnosti dle tohoto článku a odstavce je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč za každý den prodlení a za každou vadu Díla.
Článek 5

Prohlášení zhotovitele k právům duševního vlastnictví a ke shodě s právními předpisy

5.1
Zhotovitel prohlašuje, že zhotovením Díla neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Dílo a jeho součásti je v jeho výlučném vlastnictví. Zhotovitel dále prohlašuje, že objednatel držením a provozováním Díla na území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných práv z duševního vlastnictví. 

5.2
Zhotovitel prohlašuje, že Dílo splňuje veškeré požadavky kladené právním řádem Evropské unie a České republiky pro obecnou bezpečnost výrobků a dále prohlašuje, že zhotovitel je držitelem osvědčení o shodě dodávaného zařízení s právními předpisy Evropské unie. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo splňuje technické normy, zejména ČSN a EN.

5.3
Ukáže-li se, že kterékoli z prohlášení zhotovitele specifikované v článcích 5.1 či 5.2 této smlouvy, je nepravdivým, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení závazku či každý případ nepravdivosti prohlášení zhotovitele dle tohoto článku této smlouvy. 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

6.1
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli, bez důvodu či z jakéhokoli důvodu, a to bez jakýchkoli sankcí včetně případných nároků zhotovitele na náhradu škody, odstupné či jiných finančních nároků, a to do okamžiku zahájení prací. Po zahájení prací je Objednatel rovněž oprávněn kdykoli od této smlouvy odstoupit, je však povinen nahradit Zhotoviteli to, o co se vlivem rozpracovaného Díla obohatil. Objednatel je též oprávněn bez jakýchkoli sankcí a finanční odpovědnosti kdykoli oznámit zhotoviteli, že pozastavuje zhotovování Díla. V takovém případě je povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel měl na rozpracované Dílo.  

6.2
Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty);

6.3
Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná ujednání ve vztahu k předmětu a obsahu této smlouvy a je úplným projevem vůle smluvních stran k předmětu této smlouvy.

6.4
Změny a doplňky této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. 

6.5
Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

6.6
Tato smlouva se řídí českým právním řádem.

6.7
Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu. Elektronické adresy účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného podpisu, jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.  Emailová zpráva je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta, c) při současném splnění podmínky, že adresátem nebo/a odesílatelem budou emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

6.8
Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není vznikem takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně vedle případného nároku na smluvní pokutu.

6.9
V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.

6.10
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6.11
Smlouva je vyhotovena celkem ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel obdrží dva stejnopisy. Každý ze stejnopisů je považován za originál smlouvy. V případě, že obě smluvní strany opatří tuto smlouvu elektronickým podpisem, je tato smlouva uzavřena pouze v elektronickém originále.
Článek 7

Doložka ke zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2012

7.1
Tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (dále jen „Registr smluv“).
7.2
Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana: Slezská univerzita v Opavě (dále jen „povinná strana“).
7.3
O datu zveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím emailu na adresu ……….... (doplní uchazeč)
7.4
Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.

7.5
V případě, že povinná strana nezveřejní tuto smlouvu v Registru smluv do 20-ti dnů od jejího podpisu, má právo tuto smlouvu zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.

7.6
V případě, že tato smlouva nebude zveřejněna ani do 90-ti dnů od jejího podpisu, stává se tato smlouva neplatnou od samého počátku.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací a dodávek s výkazy výměr (položkový rozpočet)
Příloha č. 2 – časový harmonogram provádění stavby

Příloha č. 3 – podmínky pro provádění stavby

V Opavě dne ___________________________

V ………………dne _______________________
_______________________



____________________________
Ing. Ivana Růžičková, MPA



……………………….
kvestorka





……………………….
Slezská univerzita v Opavě 



……………………….
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
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