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Smlouva o dílo „Dodávka záložního zdroje (UPS) v serverovně objektu A”
SMLOUVA O DÍLO

Dodávka záložního zdroje (UPS) v serverovně objektu A
 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)
mezi:
	Název:
	Slezská univerzita v Opavě

	Sídlo:
	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

	IČO:
	47813059

	ID datové schránky:
	qw6j9hq

	Právní forma:
	601 – vysoká škola

	Zastoupen:
	Doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	3118442/0800

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka, na základě rozhodnutí rektora 
č. 29/2017

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	Ing. Marcela Valchová, investiční referent Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné;
Ing. Jakub Ježíšek, vedoucí Ústavu informačních technologií, systémový správce


 (dále jen „objednatel“)

a

	Název:
	[k doplnění]

	Sídlo:
	[k doplnění]

	IČO:
	[k doplnění]

	DIČ:
	[k doplnění]

	ID datové schránky:
	[k doplnění]

	Právní forma:
	[k doplnění]

	Zápis v OR:
	OR vedený [k doplnění], oddíl [k doplnění], vložka [k doplnění]

	Zastoupen:
	[k doplnění]

	Bankovní spojení:
	[k doplnění]

	Číslo účtu:
	[k doplnění]

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	[k doplnění]

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	[k doplnění] jméno, telefon, e-mail


(dále jen „zhotovitel“)

Vymezení základních pojmů
1.1.a.   Objednatelem je zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka záložního zdroje (UPS) v serverovně objektu A“, zadávané formou zjednodušeného poptávkového řízení podle interních pravidel Slezské univerzity v Opavě (dále jen „poptávkové řízení“), a to po podpisu této smlouvy o dílo.
1.2.a.   Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci poptávkového řízení a se kterým byla na základě tohoto poptávkového řízení uzavřena smlouva.
1.3.a.   Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy. 
1.4.a.   Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v poptávkovém řízení.
Předmět smlouvy
1.5.a.  Předmětem smlouvy je poskytnutí dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
1.6.a.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
1.7.a.  Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou finanční újmu s tímto související.
1.8.a.  Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.
[bookmark: _Ref445992395]Předmět díla
1.9.a.   Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, dodávka a instalace záložního zdroje (UPS) a souvisejícího plnění. Předmětem díla jsou zejména tyto činnosti:
1.9.a.1.1.   dodávka a instalace kompletní nového (nerepasované) záložního zdroje dle zadávací dokumentace poptávkového řízení, zejména oceněného soupisu prací dodávek a služeb, který je přílohou této smlouvy, a to včetně nastavení, oživení, konfigurace a otestování;
1.9.a.2.1.   dodávka veškeré propojovací kabeláže a ostatního instalačního materiálu, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a zajištění jeho provozuschopnosti; 
1.9.a.3.1.   předání technické (uživatelské) dokumentace (záruční listy, scémata zapojení, manuály a návody k obsluze a údržbě) k předmětu dodávky v českém a anglickém jazyce;
1.9.a.4.1.   předání příslušných výchozích revizí elektroinstalace či elektrického zařízení;
1.9.a.5.1.   úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
1.9.a.6.1.   vypracování návodu k obsluze systému a seznámení příslušných pracovníků objednatele s jeho obsahem v místě plnění, které bude uskutečněno před předáním kompletního díla.
1.10.a.   Místem plnění je objekt A Slezské univerzity v Opavě, děkanát Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná-Fryštát.
1.11.a.   Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací, dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky. Dílo musí splňovat počty kusů, vlastnosti a funkce vymezené v technické specifikaci a v položkovém rozpočtu.
1.12.a.   Dodaný náhradní zdroj a jeje příslušenství musí být určeno k prodeji v České republice. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při předání a převzetí díla. 
1.13.a.   Veškeré dodatečné dodávky a služby a jiné změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 
1.14.a.   Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soupis prací a dodávek), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek poptávkového řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k poptávkovému řízení (Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu), vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci poptávkového řízení, technická specifikace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
1.15.a.  Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
1.16.a.  Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Doba plnění
1.17.a.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem.
Dodací lhůta (včetně kompletní montáže, zprovoznění řídících systémů a zaškolení obsluhy) je stanovena do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. 
1.18.a.   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zahájení montáže díla nejméně 3 pracovní dny před samotným započetím montáže.
1.19.a.   V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 
1.20.a.  Dřívější plnění je možné.
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1.21.a.  Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (zahrnuje pouze investiční náklady) a činí:
Cena bez DPH:		[k doplnění] Kč
DPH 21 %: 		[k doplnění] Kč
Cena s DPH:		[k doplnění] Kč 
1.22.a.  Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění. 
1.23.a.  Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 
1.24.a.  V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
1.25.a.  Cenu lze změnit pouze v případě, že:
1.25.a.1.1.   objednatel požaduje práce, dodávky a služby, které nejsou v předmětu díla,
1.25.a.2.1.   objednatel požaduje vypustit některé práce, dodávky a služby z předmětu díla,
1.25.a.3.1.   při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
1.26.a.  Případné dodatečné práce, dodávky a služby musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek smlouvy. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 
1.27.a.  Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
1.28.a.  Cena díla bude snížena o práce, dodávky a služby, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek smlouvy.
Platební podmínky
1.29.a.   Fakturace proběhne po předáni díla do výše ceny díla. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení komplexní dodávky včetně instalace a zprovoznění této techniky a po jejich protokolárním převzetí objednatelem. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací, dodávek a služeb oceněný dle soupisu dodávek v tištěné a elektronické podobě. Členění soupisu provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k soupisu nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení.
1.30.a.   Zhotovitel vystaví daňový doklad po schválení soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací, dodávek a služeb. 
1.31.a.   Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
1.32.a.   Daňový doklad (faktura) je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
1.33.a.   Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo),  případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
1.34.a.   Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) podzhotovitelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění dílčí části díla, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Provádění díla
1.35.a.     Zhotovitel má povinnost umožnit objednateli vykonávat dohled nad prováděním díla.
1.36.a.     Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření.
1.37.a.     Zhotovitel je povinen veškeré obaly, odpady a nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
1.38.a.     Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a dodávek. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
1.39.a.     Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
1.40.a.     Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů a výrobků, které budou použity při realizaci díla.
1.41.a.     V rámci realizace budou konkrétní typy výrobků/materiálů před objednáním upřesněny objednatelem dle nabídky zhotovitele. Objednatel je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout pro konkrétní výrobek/materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků/materiálů odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje výrobek/materiál, který nebyl v nabídce přesně specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady zhotovitele jeho výměnu.
1.42.a.     Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků z pracoviště, bude pracoviště řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid pracoviště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat pracoviště pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy. 
1.43.a.     Zhotovitel je povinen provádět kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
1.44.a.   Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele pracovní úraz, havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepíše záznam.
1.45.a.   Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
1.46.a.   Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
Předání a převzetí díla
1.47.a.   K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s takovými ojedinělými drobnými vadami a nedodělky. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem se zhotovitelem sepsán protokol dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Protokol o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků a lhůty pro jejich odstranění. 
1.48.a. [bookmark: _Ref445998129] Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. 
1.49.a.   Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
1.50.a.  Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
Záruční podmínky
1.51.a. [bookmark: _Ref445999404] Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 36 měsíců na záložní zdroj, a 60 měsíců na elektroinstalační práce. Záruka začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad. V rámci záruční doby bude zhotovitel provádět preventivní prohlídky (profylaxe) všech dodaných zařízení (celého předmětu koupě), a to nejméně jedenkrát ročně vždy měsíc před výročím převzetí díla. Preventivní prohlídka bude zahrnovat vizuální kontrolu a očistu zařízení, běžnou údržbu zařízení, kontrolu a otestování základních parametrů funkčních celků, prověření běžných funkcí systému. Záruka u dodávaného softwaru (firmwaru) zahrnuje bezplatný nárok objednatele na dodání nových verzí softwaru (firmwaru) u předmětu díla po dobu záruky.
1.52.a.  Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
1.53.a.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
1.54.a.  Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele prostřednictvím elektronické pošty na adrese: [k doplnění – dodavatel uvede kontaktní emailovou adresu], a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
1.55.a.  V případě vady bránící plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 2 pracovních dnů od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit do 10 pracovních dnů od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
1.56.a.  Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení.
1.57.a.  Zhotovitel je povinen odstraňovat jednotlivé vady v místě plnění, není-li to prokazatelně technicky možné, tak vadné zařízení zhotovitel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu pověřenou osobou objednatele. 
Odpovědnost za škodu
1.58.a.   Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
1.59.a.   Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik toxických či jiných škodlivých látek při provádění díla.
1.60.a.   Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
1.61.a. [bookmark: _Ref459372254]  Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu realizace takto pojištěn. 
[bookmark: _Ref445997483]Sankce
1.62.a.   V případě nedodržení dohodnutých termínů předání díla dle odst. 4.1 smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
1.63.a.   Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
1.64.a.   Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
1.65.a.   V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení.
1.66.a.   V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
1.67.a.   Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
1.68.a.   Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
1.69.a.   Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
Odstoupení od smlouvy
1.70.a.   Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
1.70.a.1.1.   vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
1.70.a.2.1.   prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
1.70.a.3.1.   úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,
1.70.a.4.1.   vstup zhotovitele do likvidace,
1.70.a.5.1.   porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
1.71.a.   Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
Závěrečná ustanovení
1.72.a.     Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
1.73.a.     Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
1.74.a.     Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
1.75.a.     V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
1.76.a.     Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
1.77.a.     Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
1.78.a.     Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen věcně příslušným soudem v místě sídla objednatele.
1.79.a.     Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.
1.80.a.     Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
1.81.a.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
1.82.a.   Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen poskytnout veškerou součinnost s kontrolou. 
1.83.a.   Zhotovitel je povinen odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentace vztahujících se k plnění této smlouvy v rámci projektu. 
1.84.a.   Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 
1.85.a.   Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
[bookmark: _Toc360914523]Příloha č. 1 – oceněný soupis prací a dodávek - položkový rozpočet



V Opavě dne (viz datum elektronického podpisu)	V [k doplnění] dne (viz datum elektronického podpisu)

Za objednatele:					Za zhotovitele:



_________________________			_________________________
Ing. Ivana Růžičková, MPA			………………………………..….
kvestorka					…………..……………………….
Slezská univerzita v Opavě 			……………..…………………….
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