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Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu „Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, Opava – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP“

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 2430 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany:

1) [bookmark: _Hlk150763051]Slezská univerzita v Opavě
se sídlem: Opava, Na Rybníčku 626/1, PSČ 746 01
IČO: 478 13 059   /    DIČ: CZ47813059
statutární zástupce:   Doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor univerzity
osoby pověřené k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě v rámci této smlouvy: 
   Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka univerzity
osoby pověřené k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě ve věcech technických: 
   Ing. Mgr. Josef Svoboda, tajemník Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Ing. Libor Chlebiš, MPA, projektový manažer, Rektorát SU
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	3118442/0800 
kontaktní email / telefon:	libor.chlebis@slu.cz  / +420 553 68 4831
(dále jen „příkazce“)

a

2) ………….. 
se sídlem: …………………
IČO: ………….. / DIČ: ..............
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ………… oddíl ……., vložka ………
jednající …………………………….
bankovní spojení:  ........................	
č. účtu: .........................
kontaktní email / telefon: …………………………… 
(dále jen „příkazník“)


Předmět a obsah smlouvy
Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet zajišťovat při realizace stavby „Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, Opava“ (dále jen „stavba“) výkon technického dozoru stavebníka podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona              č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Uvedené činnosti budou prováděny podle následujících podkladů:
· projektové dokumentace s názvem „Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17, Opava“ zpracované Ing. Václavem Čechem v lednu 2023,
· podmínek rozhodnutí schválení stavebního záměru č.j. MMOP 154822/2023 ze dne 5. 12. 2023,
· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),
· předpisů upravujících provádění stavebních prací a podle ustanovení této příkazní smlouvy.
[bookmark: _Hlk150868767]Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka vykonat pro příkazce technický dozor stavebníka v rámci stavby. Výkonem technického dozoru se dle této příkazní smlouvy rozumí zejména, nikoli však výlučně, následující činnosti:
· provádění činnosti technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
· seznámení se s projektovou dokumentací stavby „Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17, Opava“ zpracované Ing. Václavem Čechem v lednu 2023, seznámení se s obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a pravomocných povolení záměru a stanovisek dotčených orgánů státní správa a samosprávy a dotčených správců inženýrských sítí;
· předání staveniště zhotoviteli stavebních prací a zabezpečení zápis o předání do stavebního deníku nebo samostatného protokolu, který bude nedílnou součástí stavebního deníku;
· pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob dodavatele v místě realizace stavby v rozsahu minimálně dvakrát týdně, a to vždy min. 1 hodinu) (po dobu případného pozastavení či přerušení stavby minimálně jedenkrát týdně, to vždy min. 0,5 hodiny);
· kontrola a přebírání prováděných prací;
· kontrola soudí provádění stavby s projektovou dokumentací stavby a jejími případnými změnami;
· spolupráce s projektantem, který provádí autorský dozor, řešení závad v dokumentaci, které vyplynou až v průběhu realizace stavebního díla;
· kontrola dodržování podmínek vyplývajících z povolení záměru;
· kontrola souladu prováděných prací s právními předpisy, platnými normami apod.;
· dozor a kontrola kvality provádění stavebního díla, dohled nad správností realizace a technologických postupů, kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými;
· kontrola provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem akce a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (kontrola certifikátů, atestů, protokolů apod.);
· kontrola řádného vedení stavebního/montážního deníku a zápisy TDS do stavebního/montážního deníku;
· organizace a vedení kontrolních dnů v potřebných intervalech, nejméně však 1x týdně, včetně zpracování zápisu a jeho rozeslání účastníkům stavby do dvou pracovních dnů po konání kontrolního dne; 
· zpracování fotodokumentace provádění stavebního díla v digitální podobě;
· kontrola správnosti fakturace na základě skutečně provedených prací a dodržení rozpočtu;
· kontrola postupu prací dle časového harmonogramu;
· bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech, majících vliv na včasné a řádné provedení prací;
· spolupráce se zhotovitelem stavebního díla při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace;
· poskytnutí součinnosti při vedení obchodní agendy a aktualizace smluvních vztahů (např. řešení změn rozsahu nebo ceny stavebních prací a dodávek včetně zpracování podkladů pro změnové listy);
· spolupráce s pracovníky zhotovitele stavebního díla a jeho podzhotovitelů při odvrácení nebo omezení škod v případě ohrožení stavby živelnými událostmi;
· příprava a zajištění přejímacího řízení dokončené stavby, kontrola předávané stavby a kontrola předávané dokumentace vč. dokumentace skutečného provedení a provozních předpisů;
· kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby;
· příprava a kompletace dokladů a podání návrhu na povolení uvedení stavebního díla do provozu, poskytnutí součinnosti v průběhu řízení o uvedení díla do provozu;
· poskytnutí součinnosti v průběhu kolaudačního řízení a součinnosti při jednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy za účelem vydání souhlasného stanoviska s vydáním kolaudačního souhlasu s užíváním stavby;
· průběžná kontrola naplňování podmínek DNSH („Do No Significant Harm = významně nepoškozovat“) zhotovitelem při realizaci stavby. Podmínky DNSH jsou shrnuty v metodice OP JAK, v aktuálním znění zde: https://opjak.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-obecna-cast/. Zjistí-li příkazník riziko nenaplnění podmínek DNSH dle výše uvedeného, je o tom povinen neprodleně informovat příkazce. Po skončení stavby zpracovat návrh dle předávacího protokolu. Kontrola splnění požadavků DNSH zahrnuje:
· kontrola průběžné evidence písemných dokladů o likvidaci a recyklaci stavebního odpadu vystaveného příslušnou oprávněnou osobou podle platné zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dle podmínek OP JAK v oblasti DNSH;
· kontrola instalovaného zařízení k využívání vody podle podmínek OP JAK v oblasti DNSH.
[bookmark: _Hlk150930640]Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k řádnému zajištění výkonu TDS. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem. Činnost TDS bude přizpůsobena povaze a charakteru projektu a podmínkám realizace ze strany příkazce i zhotovitele stavebního díla. Zadavatel požaduje, aby příkazník poskytnul potřebnou součinnost při kontrolách provádění stavebního díla poskytovatelem dotace.
Předmětem této smlouvy je závazek dále příkazníka vykonat pro příkazce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci stavby. Výkonem koordinátora BOZP se dle této příkazní smlouvy rozumí zejména, nikoli však výlučně, následující činnosti:
· provádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy /zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
· seznámení se s projektovou dokumentací stavby „Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17, Opava“ zpracované Ing. Václavem Čechem v lednu 2023, seznámení se obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a pravomocných povolení záměru a stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy a dotčených správců inženýrských sítí;
· zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s minimálním obsahem dle §15 odst. 2. zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen „plán“);
· aktualizovat plán během realizace stavby tak, aby plán odpovídal skutečnému stavu stavby a podstatným změnám během realizace stavby;
· kontrolovat dodržování povinností zhotovitele stavby, jeho podzhotovitelů a dalších osob, které se podílejí na realizaci stavby, stanovených obecně závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a smlouvu o dílo;
· bezodkladně informovat příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s realizovanou stavbou;
· spolupracovat se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
· spolupracovat s osobou (osobami) vykonávající(mi) inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby;
· vyhotovit a odeslat oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení č. 591/2006 Sb.;
· v rámci výkonu činností KBOZP povede bezpečností deník; do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
•	seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele stavby podílejí na realizaci stavby,
•	seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osob, které se s vědomím zhotovitele stavby podílejí na realizaci stavby,
•	zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
•	nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
•	koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých (pod)zhotovitelů,
•	koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
•	kontrola dodržování čistoty v místě stavby.
[bookmark: _Hlk150520155]Předmět této části zakázky zahrnuje kromě výše uvedeného výčtu i všechny ostatní činnosti nutné k řádnému zajištění výkonu koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Činnost koordinátora BOZP bude přizpůsobena povaze a charakteru projektu a podmínkám realizace ze strany příkazce i zhotovitele stavebního díla. 
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
Předmětem této smlouvy je rovněž závazek příkazce uhradit příkazníkovi za poskytnuté služby smluvní cenu, a to řádně a včas v souladu s článkem 2 této smlouvy.
Příkazník není oprávněn bez souhlasu příkazce převést celý závazek poskytnutí služeb na jiného příkazníka.


Cena za služby
Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za služby technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP specifikované v článku 1 této smlouvy, a to v celkové výši: 
[bookmark: _Hlk150869468]Cena bez DPH:   		…………….… Kč   (doplní dodavatel v rámci zjednodušeného poptáv. řízení)
DPH ve výši 21%:		.................. Kč   (doplní dodavatel v rámci zjednodušeného poptáv. řízení)
Cena celkem vč. DPH: 	.................. Kč   (doplní dodavatel v rámci zjednodušeného poptáv. řízení)
	Jedná se o investiční prostředky. 
Odměna příkazníka je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Příkazník prohlašuje, že odměna zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné poskytnutí služeb, jakož i pro řádné a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provedení služeb či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk příkazníka. Příkazník dále prohlašuje, že odměna je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy. 
Příkazník přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že
a)	je plně seznámen s rozsahem a povahou služeb,
b)	správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy,
c)	řádně prověřil místní podmínky pro provedení služeb.
2.4	V případě prodloužení lhůty plnění podle článku 3.2 této smlouvy, např. z důvodu pokračování provádění stavebního díla, odstraňování vada a nedodělků zjištěných během předávacího řízení, nebo pokračování kolaudačního řízení, nejdéle však v délce 30 dnů, se výše celkové odměny dle článku 2.1 této smlouvy nemění. Přerušení poskytování služeb podle článku 3.4 této smlouvy se za prodloužení nepovažuje. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby (vč. kolaudace) o více než jeden měsíc oproti původně předpokládaného době realizace stavby na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo (nebo v důsledku prodlení zhotovitele stavby), vyhrazuje si příkazce právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 2.1 tohoto článku smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměnu dle odst. 2.1 tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby (snížený o 30 dnů) a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazník podle této smlouvě. Navýšení odměny bude sjednáno dodatkem k této smlouvě.
2.5	Příkazník je oprávněn vyúčtovat příkazci cenu za služby na základě řádného účetního dokladu. Cena je splatnou, není-li ve faktuře stanovena doba delší, uplynutím 30-ti dnů ode dne doručení řádného, bezvadného účetního dokladu – faktury – příkazci. Bez doručení řádného a bezvadného účetního dokladu objednateli se nemůže stát cena splatnou. Cenu za činnosti výkonu TDS a koordinátora BOZP bude příjemcem uhrazena v následující splátkách:
a) 90 % z ceny dle odst. 2.1 této smlouvy bude uhrazeno v měsíčních alikvotních splátkách, přičemž první splátka náleží příkazníkovi za kalendářní měsíc, ve které došlo k převzetí staveniště dodavatele stavebních prací; podíl měsíční splátky účtování příkazníkem na celkové ceně za tuto činnosti sjednaný ve této smlouvě bude odpovídat jedné dvanáctině z 90 % z ceny (s ohledem na předpokládanou dobu poskytování činnosti);
b) 10 % z ceny dle odst. 2.1 této smlouvy bude uhrazeno v jedné splátce na základě faktury vystavené po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu.
[bookmark: _Hlk150870969][bookmark: _Hlk150871450]2.6	Faktury příkazníka musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí mít náležitosti podle § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě těchto náležitostí je příkazník povinen ve faktuře uvést také názvy a registrační čísla projektů („ERDF Kvalita: Rozvoj infrastrukturního zázemí Slezské univerzity“, reg. číslo CZ.02.02.01/00/23_023/0008898, „ERDF SP: Rozvoj zázemí Slezské univerzity podporující studenty se specifickými potřebami, talentem a nadáním, reg. číslo CZ.02.02.01/00/23_024/0008946).
2.7	Bude-li vystavená faktura v rozporu s uzavřenou smlouvou či v rozporu s platnou legislativou anebo nevznikne-li příkazníkovi právo fakturovat v okamžiku vystavení faktury, má příkazce právo fakturu vrátit příkazníkovi k přepracování. V takovém případě se na fakturu hledí, jako by nebyla nikdy vystavena. Příkazník je v takovém případě povinen vystavit novou, bezvadnou fakturu s novou 30-ti denní lhůtou splatnosti ode dne doručení řádné a bezvadné faktury příkazci.
2.8	Příkazník není oprávněn požadovat po příkazci zálohu.  


Lhůta a místo plnění
Smluvní strany se dohodly, že místem plnění je:
areál Slezské univerzity, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, č.p. 665, Hradecká 17, Opava. 
Příkazník je povinen činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP provádět v místě plnění.   
Příkazník je povinen postupovat při provádění služeb tak, aby byly veškeré práce prováděny v souladu s harmonogramem realizace stavby. Předpokládaná doba realizace stavby vč. kolaudačního řízení je 12 měsíců. Příkazník je povinen zahájit provedení sjednaných služeb dnem uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebního díla, o kterém bude příkazcem písemně vyrozuměn. Za účelem řádného provedení služeb bude příkazník provádět služby v rozsahu stanoveném touto smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem na harmonogram provádění stavby, s ohledem na potřeby aktuálního stavu přípravy a provedení stavby, na výzvu příkazce, nebo dohodou mezi příkazcem a příkazníkem. Vyžádá-li si to postup realizace stavby, je příkazník povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek bez nároku na navýšení odměny. 
Příkazník je povinen poskytovat služby do doby odstranění všech vad stavby zjištěných při předání stavby nebo předání dodávek dle smluv týkajících se realizace stavby.
Příkazník je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu příkazce poskytování služeb a v poskytování služeb na základě písemného pokynu příkazce opět pokračovat. 
Nesplnění povinností příkazníka dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.


Práva a povinnosti příkazce a příkazníka
Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem důležitým jednání týkajícím se stavby a její realizace (např. s poskytovatelem dotace), resp. předat mu neprodleně informace o jednáním, kterých se příkazník nezúčastnil.
Zástupce příkazce se bude účastnit předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavební zákona.
Příkazce se zavazuje že poskytne příkazníkovi potřebnou pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
Příkazník je povinen:
· předkládat příkazci k odsouhlasení důležité písemností týkající se realizace stavby,
· uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané své činnosti,
· postupovat při výkonu činnosti s odbornou péčí,
· upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohli mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečností dozví,
· řídit se pří výkonu činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
· dodržovat při výkonu činnosti závazné právní předpisy, technické normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,
· dbát při provádění činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy.
Příkazník se zavazuje vykonávat technický dozor stavebníka a výkon koordinátora BOZP prostřednictvím osob, kterými prokazována technická kvalifikace a jejichž zkušenosti byla hodnocena v rámci hodnocení nabídek. Příkazník je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a zkušeností, které byly předmětem hodnocení. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru zkušeností jako původní osoba, případně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků zadávacího řízení.


Výpověď smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek.
Příkazce je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.
Příkazník je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného porušení smlouvy příkazcem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany příkazníka sjednávají 2-týdenní výpovědní dobu, která počíná běžet ode dne, v němž byla výpověď příkazci doručena. 
Výpověď musí mít písemnou formu.


Závěrečná ustanovení
Změny a doplňky této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. 
Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
Příkazník je povinen spolupůsobit při finanční kontrole ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně do konce roku 2036. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví české právní předpisy lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle českých právních předpisů.
Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy nebo do datové schránky. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu. Elektronické adresy účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného podpisu, jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.  Emailová zpráva je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta, c) při současném splnění podmínky, že adresátem nebo/a odesílatelem budou emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není vznikem takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně vedle případného nároku na smluvní pokutu.
V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

Článek 7
[bookmark: _Hlk150870392]Doložka ke zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb.
7.1	Tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění (dále jen „Registr smluv“).
7.2	Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana: Slezská univerzita v Opavě (dále jen „povinná strana“).
7.3	O datu zveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím emailu na adresu ………………………... (doplní dodavatel v rámci zjednodušeného poptávkového řízení)
7.4	Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.
7.5	V případě, že tato smlouva nebude zveřejněna ani do 90 dnů od jejího podpisu, stává se tato smlouva neplatnou od samého počátku.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.



V Opavě dne __________________			V ………………dne __________________
Za příkazce:							Za příkazníka:



_____________________________			________________________________
Ing. Ivana Růžičková, MPA					……………………….
kvestorka							……………………….
Slezská univerzita v Opavě 				……………………….
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