



**SLEZSKÁ
UNIVERZITA
V OPAVĚ**



*Příloha č. 1 Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Obchodní podmínky – závazný návrh smlouvy o dílo*

Smlouva o dílo

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava
Zastoupená:	Doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., – rektorem
Ve věcech smluvních:	Ing. Ivanou Růžickovou, MPA - kvestorkou
Tel. / e-mail:	553 68 4631 / ivana.ruzickova@slu.cz
Ve věcech technických:	Ing. Marcelou Valchovou, investiční referentkou tajemnice fakulty tel. 596 39 8326 / e-mail: valchova@opf.slu.cz
	Ing. Jiřím Štefkem, vedoucím investičního oddělení tel. 553 68 4641 / e-mail: jiri.stefek@slu.cz
IČ / DIČ:	47813059 / CZ47813059
Tel.:	553 68 4111
Bankovní spojení / č. účtu:	Česká spořitelna, a.s. / 3118442/0800

(dále jen jako „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:	S-O-D Holding s.r.o.
Sídlo:	Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné
Zastoupený:	Františkem Doležalem, jednatelem
Ve věcech smluvních:	Michal Martinisko, ředitel divize Morava
Ve věcech technických:	Michal Martinisko, ředitel divize Morava
IČ / DIČ	268 30 272/ CZ26830272
Tel. / Fax:	602 600 115
e-mail:	michal.martinisko@sod.cz , info@sod.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	7025770257/0100

(dále jen jako „Zhotovitel“)

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

PREAMBULE

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této předmětné smlouvy.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 23.05.2019 podaná v rámci poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „SU - stavební úpravy vnitrobloku objektu Univerzitní náměstí 3, Karviná“, v souladu s vnitřními předpisy Objednatele a v souladu se zásadami dle §6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Veškeré činnosti a dodávky uvedené ve Smlouvě o dílo, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným Zhotovitel zavazuje, budou také souhrnně označovány jako „Dílo“.

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době a dokumentací stanovené jakosti stavební Dílo s názvem:

„SU - stavební úpravy vnitrobloku objektu Univerzitní náměstí 3, Karviná“

Podrobné vymezení rozsahu stavebních prací a dodávek je obsaženo v projektové dokumentaci s názvem Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF zak. č. SABELA20170404, vypracovaného Ing. Romanem Sabelou v dubnu 2017, a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

- 3.1. Provedením stavebního Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí zakázky je rovněž vybudování zařízení staveniště, ostraha stavby, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a stavebního odpadu na skládku včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

V podrobnostech se v předmětu díla jedná zejména o následující práce a dodávky:

- Výměna stávajícího svodného potrubí, odlučovače ropných látek, revizních šachet v objektu garáží
- Vyčištění stávající odtokové jímky, opatření novým roštem v objektu garáží
- Osazení nových liniových odvodňovacích žlabů v rámci úpravy parkoviště
- Vybudování nové ležaté kanalizace, nového odlučovače ropných látek, nové šachtice v rámci úpravy parkoviště
- Odstranění stávající vpusti před vstupem do objektu C a nahrazení novým liniovým odvodňovacím žlabem
- Úprava stávající zpevněné plochy pro parkování 20 osobních automobilů – odbourání původního povrchu (beton a živice) a nově osazení zámkovou dlažbou a silničními obrubníky vč. vyznačení parkovacích míst
- Vyspádování zpevněné plochy do liniových odvodňovacích žlabů s litinovým roštem
- Odstranění původních zpevněných ploch a původního schodiště a provedení rampy ze zámkové dlažby – v rámci zpřístupnění vstupu C do objektu pro imobilní osoby
- Vyspravení betonové opěrné zídky, odkopání zídky, odstranění původní omítky a provedení nové omítky, zakrytí plechem z eloxovaného hliníku
- Demontáž původních obkladů betonovými deskami a nově obklad schodišťovými deskami, provedení omítky na podesty – v rámci úprav schodišť u vstupů A a B do objektu.

Mimo vlastní provedení prací a dodávek je součástí Díla dále zejména, nikoliv však výlučně:

- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v digitální (elektronické) formě,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, a které jsou potřebné pro řádné provedení a dokončení Díla,
- zabezpečení vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) a zakreslení do dokumentace skutečného provedení stavby,
- vybudování zařízení staveniště a jeho odstranění,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla, vč. projednání a zajištění případného zvláštního užívání (záborů) komunikací a veřejných ploch, které nejsou ve vlastnictví objednatele, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení všech úkonů a zajištění veškerých podmínek nutných k provozu v objektu zadavatele během provádění Díla,
- odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a stavebního odpadu na skládku včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
- věcná a časová koordinace činností všech subdodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost.

Součástí Díla je dále vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech částí stavby, v počtu dvou vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a jedno v digitální (elektronické) formě, kterou Zhotovitel předá Objednateli nejpozději v den převzetí Díla Objednatelem. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace, předané objednatel zhotoviteli před zahájením realizace Díla, budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla,
 - ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která bude ve všech svých částech výrazně označena „Dokumentace skutečného provedení“, bude opatřeno razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele.
- 2.2. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
- 2.3. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajících z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí Zhotovitele, nebo z vad projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jejich odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 2.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění Díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný.
- 2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
- 2.6. Realizace Díla bude probíhat za běžné výukové a administrativní činnosti Objednatele v objektu a Zhotovitel se zavazuje provést dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k přerušení provozu Objednatele a učebního rozvrhu.
- 2.7. Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho Zhotovení dohodnutou cenu.

ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA

- 3.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH.

Sjednaná cena Díla celkem:

Cena bez DPH: 3.893.179,70 Kč

(slovy: tři milióny osm set devadesát tři tisíc sto sedmdesát devět korun a sedmdesát haléřů)

výše DPH 21%: 817 567,73 Kč

Cena vč. DPH 4.710.747,50 Kč

- 3.2. Podkladem pro sestavení ceny je projektová dokumentace specifikovaná v **článku 2 – Předmět díla**. Veškeré práce a dodávky obsažené v této dokumentaci, bez ohledu na to, zda se nacházejí v textové či výkresové části, jsou obsaženy ve sjednané ceně Díla.
- 3.3. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Stejně tak sjednaná cena Díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do doby ukončení Díla dle této smlouvy o dílo.
- 3.4. Položkové rozpočty na jednotlivé části díla jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. 1**.
- 3.5. Položkové rozpočty či technická specifikace slouží výhradně k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro kontrolu ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nebo technické specifikaci jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v nich.
- 3.6. Nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. 3** je rovněž **finanční plán výstavby – platební kalendář**, který obsahuje maximální měsíční finanční objemy provedených stavebních prací a dodávek.

ČLÁNEK 4 - ČAS PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení:

Zhotovitel zahájí práce na realizaci Díla **nejpozději do pěti dnů** ode dne protokolárního předání staveniště Zhotoviteli. Termínem předání staveniště je 26. 6. 2019.

Pokud Zhotovitel nezahájí práce ani ve lhůtě do **15 dnů** od termínu dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.

4.2. Termín dokončení:

Zhotovitel celé Dílo dokončí a předá je Objednateli **do 15. 10. 2019**.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a uhradit sjednanou cenu Díla.

Termín dokončení Díla je shodný s termínem předání a převzetí Díla.

- 4.3. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce v rozsahu do **5 %** z celkové ceny díla dle **článku 3 – Cena díla, odst. 3.1.**, nebudou mít vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle **odst. 4.2. tohoto článku** smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak **21 dnů** se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

- 4.5. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 je rovněž časový plán výstavby – harmonogram prací, v týdenním členění po celou dobu realizace Díla.

ČLÁNEK 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem, a to až do celkové výše ceny Díla.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotoviteli fakturu nejpozději do dvanáctého dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen ve faktuře uvést také číslo Smlouvy, evidenční číslo akce registrované v systému EDS/SMVS „133D21P002810“ a název akce „SU – Úprava vnitrobloku a klimatizace objektu Univerzitní náměstí 3, Karviná“.

- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 5.4. Objednatel uhradí fakturu Zhotovitele do 30 dnů po jejím prokazatelném obdržení. Objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram prací a platební kalendář dle možnosti čerpání finančních prostředků a případně i redukovat rozsah realizace Díla. Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí.
- 5.5. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.
- 5.6. Pokud se na Díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

ČLÁNEK 6 - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

- 6.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a každý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty podle tohoto bodu se vypočte vynásobením počtu nedodělků či vad Díla a počtem dní, po které byl Zhotovitel v prodlení s jejich odstraňováním.
- 6.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění běžných reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- 6.5. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu jako havárii (tj. v případě, že vada brání v užívání byť i jen části díla), sjednávají obě strany pokutu za nenastoupení ve sjednaném termínu ve výši **2.000,- Kč** (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení.
- 6.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu (běžnou i havarijní) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 6.7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do **30 dnů** od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele.
- 6.8. Zaplacením smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

ČLÁNEK 7 - STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích a dodávkách, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí Díla (tj. v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí Díla).
- 7.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 7.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,

- opatřeních, učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních, učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech, nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

7.4. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

7.5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pracovník zhotovitele pověřený vedením stavby (stavbyvedoucí) vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen chránit stavební deník a rovněž deník případných víceprací vedený v souladu s bodem 8. tohoto článku před ztrátou, poškozením, zničením či odcizením a zároveň je povinen pořizovat nejméně jednou za týden kopie v nich nově učiněných zápisů a předávat je objednateli tak, aby byly k dispozici v případě ztráty či zničení originálů stavebního deníku nebo deníku víceprací. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (technický dozor), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

7.6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7.7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

7.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.

7.9. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, tak jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník případných víceprací a změn Díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce (dále jen vícepráce), které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

ČLÁNEK 8 - STAVENIŠTĚ

8.1. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

8.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do **pěti** pracovních dnů po oboustranném podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé včasné splnění dodávky.

8.3. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést všechny své případné připomínky.

- 8.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby se zamezilo přístupu nepovolaných třetích osob na staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 8.7. Nejpozději do 15 dnů po termínu předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen vyklidit a upravit staveniště do původního stavu.
- 8.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

ČLÁNEK 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat všechny příslušné obecně závazné právní předpisy i technické a jiné závazné normy. Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel provádí Dílo za běžného provozu Objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci Díla tak, aby nedošlo k přerušení provozu Objednatele. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 9.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 9.6. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 9.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací Díla. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 9.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 9.9. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré příslušné ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 9.11. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.12. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech stavby), které bude Objednatel organizovat podle předem stanoveného harmonogramu. Objednatel může přizpůsobit režim těchto porad intenzitě a důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných porad svými odpovědnými pracovníky.
- 9.13. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

ČLÁNEK 10 - PŘEDÁNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději **tři pracovní dny** předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu, stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, výsledky předepsaných měření,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, apod.),
 - zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy zhotovitelem dodaných zařízení,
 - projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení Díla ve výkresové a textové formě, a to ve jednom vyhotovení v grafické (tištěné) formě a v jednom digitálním vyhotovení,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@shu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

- stavební deník (případně deníky) a deník (případně deníky) víceprací.

Bez těchto dokladů se nepovažuje Dílo za dokončené a schopné předání.

- 10.3.** O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel (příp. Zhotovitel) zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, a termín jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4.** Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.5.** Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

ČLÁNEK 11 - ZÁRUKA

- 11.1.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2.** Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 11.3.** Zhotovitel poskytuje za Dílo podle **článku 2 – Předmět díla** záruku v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které včas reklamoval (oznámil). U částí díla či technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je výše uvedena, platí takto výrobcí částí díla či technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu stanovenou těmito výrobcí. Doba počíná běžet od řádného protokolárního předání díla bez vad a nedodělků Zhotovitelem Objednateli.
- 11.4.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem na adresu Zhotovitele uvedenou v **článku 1 - Smluvní strany**. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede i to, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn:

- a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel, technologických celků apod.)
- b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- 11.5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžné reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů a tuto odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění havarijní reklamované vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení) a tuto odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný. Havarijní vady jsou takové, které z objektivních důvodů nesnesou odkladu a budou za havarijní vady označeny Objednatelem.
- 11.6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady, nebo neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu v požadovaném termínu, pokud nebude dohodnuta lhůta delší, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.7. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
- 11.8. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady a tuto odstranit, a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.11. Kvalita Díla se řídí ČSN a případně jinými normami uvedenými v projektové dokumentaci pro provedení stavby, nebo souvisejícími s charakterem prováděných prací.
- 11.12. Záruční doba neběží po dobu, kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá.

ČLÁNEK 12 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 12.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na Díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu Díla.
- 12.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

ČLÁNEK 13 - ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
- 13.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla,
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy,
 - e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 13.6. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

ČLÁNEK 14 - VYŠŠÍ MOC

- 14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. V tomto směru se jedná zejména o živelné pohromy.
- 14.2. Pokud se splnění této smlouvy stane zcela nebo zčásti nemožným v důsledku vzniku události mající původ ve vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení.

ČLÁNEK 15 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: c-podatelna@slu.cz

- 15.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 15.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 15.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 15.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se současně zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 15.5. **Zhotovitel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole ve smyslu §2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude Zhotovitel požadovat po svých poddodavatelích. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně do konce roku 2029. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví české právní předpisy lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle českých právních předpisů.**
- 15.6. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že uveřejnění v souladu se zákonem provede Slezská univerzita v Opavě. O datu zveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím e-mailu na adresu info@sod.cz. V případě, že tato smlouva nebude zveřejněna v Registru smluv ani do 90 dnů od jejího podpisu, stává se tato smlouva neplatnou od samého počátku. Zhotovitel souhlasí s neplatností smlouvy, pokud nebude zveřejněna v Registru smluv do 90 dnů od jejího podpisu.
- 15.7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Slezskou univerzitou v Opavě zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Slezskou univerzitou v Opavě použity. Slezská univerzita v Opavě při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
- 15.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 15.9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Z nich Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
- 15.10. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

Příloha č. 2 – Časový plán výstavby – harmonogram prací


Příloha č. 3 – Finanční plán výstavby – platební kalendář

20 -06- 2019

V Opavě dne

V Petřvaldě u Karviné dne 23.05.2019

Za Objednatele:



Ing. Ivana Růžicková, MPA,
kvestorka

Za Zhotovitele:

SOD Holding s.r.o.
Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné
IČO: 26830272 ■ DIČ: CZ26830272
E-mail: info@sod.cz, petrvald@sod.cz
Tel.: 596 542 260 ■ www.sod.cz

František Doležal
jednatel

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ	
-1- USTŘEDNÍ PODATELNA	
Č./Evidenční číslo:/.....	
Datum/Čas doručení:	12. 06. 2019
Počet listů dokumentu:	8
Počet listinných příloh/listů/svazků: .../.../...	2x
Počet/druh nelistinných příloh:/.....	

[illegible]

Položkový rozpočet

Zakázka : SABELA20170404 Stavební práce obchodně podnikatelské fakulty

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Cí:RozpZNové složky:SABELA20170404:Stavební práce obchodně podnikatelské fakulty				Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(100M)	% Dph
											3 893 179,69 Kč	255 924,46	3 637 255,23	0,00	0,00	755,87	817 567,80
001	B				Rekonstrukce vnitrobloku SU obchodně podnikatelské fakulty												
001 O	IHSV				zemní práce												
Seznam položek pro oddíl :																	
P	1	182001122			Plošná úprava terénu vč zhuňnění				m2	31,00	23 746,00 Kč		23 746,00				21 %
					766						766,000						
P	2	132202101			Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3				m3	670,00	502,50 Kč		502,50				21 %
					pro okapový doplněný chodník												
P	3	111101101			Uvedení okolních dotčených ploch do původního stavu				m2	344,00	21 242,00 Kč		21 242,00				21 %
					ohumusování, zahravnění, oddělení zpevn.ploch												
					3*0,5*0,5						0,750						
					(8,75*4,75)*1						13,500						
					(5,7*3,55*34*5)*1						48,250						
005 O	IHSV				komunikace												
Seznam položek pro oddíl :																	
P	1	564801400			Podklad komunikací ze šterkordri se zhuňněním tloušťky do 20 cm				m2	122,00	93 452,00 Kč		93 452,00			0,371	21 %
P	2	564801100			Podklad komunikací ze šterkordri se zhuňněním tloušťky do 5 cm				m2	57,50	44 045,00 Kč		44 045,00			0,098	21 %
P	3	564211111			Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tl 50 mm - filtrační vrstva				m2	37,00	28 342,00 Kč		28 342,00			0,101	21 %
P	4	596211213			Kladení zámkové dlažby komunikací pro páši tl 80 mm skupiny A pl nad 300 m2				m2	232,00	177 712,00 Kč		177 712,00			0,086	21 %
S	5	59245266			DLAZ ZAM BEST-KLASIKO 20X10X8 A				m2	216,00	166 121,28 Kč		166 121,28			0,176	21 %
					(768-12)*1,02						769,080						
S	6	59245312			DLAZ BEST-KLASIKO-BÍLÁ 20X10X8A				m2	216,00	2 643,84 Kč		2 643,84			0,176	21 %
					na bílý odřící pás												
					6*0,1*0*1,02						6,120						
					5*0,1*12*1,02						6,120						
P	7	916563211			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého				m	229,00	14 792,94 Kč		14 792,94			0,156	21 %
					(4,7*2*7,75*3,55*33,075*4,06)*1,1						64,5975						
S	8	59217491			OBRUB SIL ABO 2-15 100X15X25 A				kus	109,00	7 848,00 Kč		7 848,00			0,080	21 %
					64,598*1,1						71,0578						
P	9	918101111			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				m3	2 220,00	35 421,05 Kč		35 421,05			2,256	21 %
					lože pod obrubníky						6,4598						
					0,25*0,4*64,598												
					pro litkový žlab						4,4076						
					0,6*0,15*(31,127*1*18,85)												
					0,25*0,2*(31,127*1*18,85)*2						4,9977						
063 O	IHSV				podlahy a podlah. konstrukce												
Seznam položek pro oddíl :																	
P	1	632921913			Dlažba z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC				m2	239,00	717,00 Kč		717,00			0,291	21 %
					okapový chodník												
					8*0,5						3,000						
P	2	564801400			Podklad komunikací ze šterkordri se zhuňněním tloušťky do 20 cm				m2	122,00	366,00 Kč		366,00			0,371	21 %
P	3	564411111			Podklad nebo podsyp ze síruskového šterku tl 50 mm				m2	49,00	147,00 Kč		147,00			0,106	21 %
096 O	IHSV				bourání a demolice konstrukcí												
					bourání a demolice konstrukcí						1 847 689,81 Kč	0,00	1 847 689,81	0,00	0,00	0,000	388 014,86
Seznam položek pro oddíl :																	
P	1	113107143			Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm				m2	266,00	97 888,00 Kč		97 888,00				21 %
					366						366,000						
P	2	113107123			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná draceného tl 300 mm				m2	357,00	286 671,00 Kč		286 671,00				21 %
					368*213*222						803,000						
P	3	113107237			Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyzluzeného s tl 300 mm				m2	208,00	90 480,00 Kč		90 480,00				21 %
					213*222												
P	4	113201111			Vyrhání obrub chodníkových				m	87,60	4 453,67 Kč		4 453,67				21 %
					1,75*5*22,3*8						37,050						
					4,7*9,081						13,791						
U	5	979081111			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				t	213,00	142 373,67 Kč		142 373,67				21 %
U	6	979081121			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				t	9,27	86 747,73 Kč		86 747,73				21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : SABELA20170404 Stavební práce obchodně podnikatelské fakulty

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Ci/Roz/NZ/Nová složka	SABELA20170404	Stavební práce obchodně podnikatelské fakulty	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	H2S	Přirážky	Hm1[Mj]	% Dph
												3 893 179,69 Kč	255 924,46	3 637 255,23	0,00	0,00	755,87	817 567,80
	U 7	979082111						Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	668,42143	t	564,00	376 989,44 Kč		376 989,44				21 %
	U 8	979082121						Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	4 070,52868	t	55,50	222 584,34 Kč		222 584,34				21 %
	P 9	979098191						Poplatek za skládku - nefridně	552,133	t	935,00	516 244,36 Kč		516 244,36				21 %
								668 421+116 288	552,133									
	P 10	979099141						Poplatek za skládku - asfalt	116,288	t	200,00	23 257,60 Kč		23 257,60				21 %
								365 0 316	116,288									
	699	O	IHSV					přesun hmot HSV				111 734,94 Kč	0,00	111 734,94	0,00	0,00	0,000	23 464,34
								Seznam položek pro oddíl :										
	U 1	998223011						Přesun hmot pro rozemní komunikace s krytem dlaždičným	894,00595	t	161,00	111 734,94 Kč		111 734,94				21 %
	721	O	PSV					kanalizace				520 549,47 Kč	0,00	520 549,47	0,00	0,00	0,000	109 315,39
								Seznam položek pro oddíl :										
	P 1	721000001						Rekonstrukce kanalizace - viz samostatný rozpočet	1,000	soubor	520 549,47	520 549,47 Kč		520 549,47				21 %
002	B							Rekonstrukce vstupu do objektu "C" - úprava pro imobitní osoby				168 803,40 Kč	11 471,08	157 332,32	0,00	0,00	42,753	35 448,71
	001	O	IHSV					zemní práce				10 001,84 Kč	0,00	10 001,84	0,00	0,00	0,000	2 100,39
								Seznam položek pro oddíl :										
	P 1	182001122						Plošná úprava terénu vč zhuštění	44,000	m2	31,00	1 364,00 Kč		1 364,00				21 %
	P 2	111101101						Uvedení okolních dotčených ploch do původního stavu	25,110	m2	344,00	8 637,84 Kč		8 637,84				21 %
								ohrnutíování, zadravění, oděření, zavrání ploch										
								10 255+2 371+2	25,110									
005	O	IHSV						komunikace				44 156,56 Kč	11 471,08	32 685,48	0,00	0,00	42,753	9 272,88
								Seznam položek pro oddíl :										
	P 1	564801300						Podklad komunikaci ze šterkodrti se zhuštěním tloušťky do 15 cm	44,000	m2	33,20	1 460,80 Kč		1 460,80			0,280	21 %
	P 2	564801100						Podklad komunikaci ze šterkodrti se zhuštěním tloušťky do 5 cm	44,000	m2	57,50	2 530,00 Kč		2 530,00			0,098	21 %
	P 3	596211110						Kladení zánkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	44,000	m2	283,00	12 452,00 Kč		12 452,00			0,084	21 %
	S 4	59245268						DLAZ ZAM BEST-KLASIKO 20X10X6 A	44,880	m2	191,00	8 572,08 Kč	8 572,08				0,131	21 %
								44 1 02	44,880									
	P 5	916563211						Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	26,378	m	229,00	6 040,56 Kč		6 040,56			0,156	21 %
								61 47+10 285+271+1	26,378									
S	6	59217491						OB RUB SIL ABO 2-15 100X15X25 A	23,000	kus	109,00	2 507,00 Kč	2 507,00				0,080	21 %
								10 255+271+1	22,581									
S	7	59217490						OB RUB SIL ABO 13-10 100X10X25 A	4,000	kus	98,00	392,00 Kč	392,00				0,054	21 %
								3 47+1 1	3,817									
P	8	918101111						Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	4,59555	m3	2 220,00	10 202,12 Kč		10 202,12			2,256	21 %
								Lože pod obrubníky										
								0 25+0 7+10 255+2	3,5882									
								0 25 0 4+3 47	0,347									
								pro linový žlab										
								0 6+0 15+3 47	0,3123									
								0 25+0 2+3 47+2	0,347									
006	O	IHSV						úpravy povrchu				6 629,18 Kč	0,00	6 629,18	0,00	0,00	0,000	1 392,13
								Seznam položek pro oddíl :										
P	1	622645001						Výsrazení povrchu stěn stávajících betonových zidek	9,220	m2	719,00	6 629,18 Kč		6 629,18				21 %
								2 372+0 370 872	7 840									
								2 370 372	1,390									
096	O	IHSV						bourání a demolice konstrukci				101 132,64 Kč	0,00	101 132,64	0,00	0,00	0,000	21 237,86
								Seznam položek pro oddíl :										
P	1	113107143						Odstaření podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	44,000	m2	266,00	11 704,00 Kč		11 704,00				21 %
								3 47 1 2	4,080									
								1 70 86	1,105									
								0 65+0 85	0,4225									
P	2	113107123						Odstaření podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	44,000	m2	357,00	15 708,00 Kč		15 708,00				21 %
P	3	963023712						Vybourání schodiškových stupňů ze zdi chlelné oboustranné	6,940	m	482,00	3 345,08 Kč		3 345,08				21 %
								3 47+2	6,940									
P	4	113201111						Výřvání obrub chodníkových	20,500	m	87,60	1 795,80 Kč		1 795,80				21 %
								10 25+2	20,500									

Položkový rozpočet

Zakázka : SABELA20170404 Stavební práce obchodné podnikatelské fakulty

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph	
					C/RozpZNová složka SABELA20170404 Stavební práce obchodně podnikatelské fakulty				3 893 179,69 Kč	255 924,46	3 637 255,23	0,00	0,00	755,87	817 567,80	
003	B		U 5	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	38,7868	t	213,00	8 261,63 Kč		8 261,63				21 %	
			U 6	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	543,0152	t	9,27	5 033,75 Kč		5 033,75				21 %	
			U 7	979082111	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	38,7868	t	564,00	21 875,87 Kč		21 875,87				21 %	
			U 8	979082121	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	232,7208	t	55,50	12 916,00 Kč		12 916,00				21 %	
			P 9	979098191	Poplatek za skládku - neřídně	18,943	t	935,00	17 711,71 Kč		17 711,71				21 %	
					32,847*13,904		18,943									
			P 10	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	13,904	t	200,00	2 780,80 Kč		2 780,80				21 %	
					44*0,316		13,904									
			699	O	HSV	presun hmot HSV				6 883,17 Kč	0,00	6 883,17	0,00	0,000	1 445,47	
			Seznam položek pro oddíl :													
							Presun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlažebním									
							U 1	998223011		161,00	6 883,17 Kč				21 %	
003	B		Rekonstrukce opěrné zdičky u vstupu do suterénu na jižní straně objektu "A"							204 713,18 Kč	14 841,99	189 871,19	0,00	0,00	12,509	42 989,77
			901	O	HSV	zemní práce				18 708,83 Kč	2 429,44	16 279,39	0,00	0,00	6,656	3 928,85
			Seznam položek pro oddíl :													
			P 1	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3		6,6555	m3	670,00	4 459,52 Kč		4 459,52				21 %
					(0,5+8,375+2,45)*0,6*0,8		6,6555									
			P 2	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4		6,6555	m3	198,00	1 317,89 Kč		1 317,89				21 %
			P 3	162201209	Připílatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4		26,622	m3	180,00	4 791,96 Kč		4 791,96				21 %
					6,6555*4		26,622									
			P 4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4		6,6555	m3	230,00	1 530,88 Kč		1 530,88				21 %
			P 5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		6,6555	m3	169,00	1 124,86 Kč		1 124,86				21 %
063	O	HSV	P 6	171201201	Uložení sypaniny na skládky		6,6555	m3	15,10	100,51 Kč		100,51				21 %
			P 7	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina		11,9799	t	200,00	2 396,00 Kč		2 396,00				21 %
					6,6555*1,8		11,9799									
			P 8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		6,6555	m3	83,80	557,77 Kč		557,77				21 %
			S 9	58341343	Dodávka šléřkodrté		6 6555	m3	365,00	2 429,44 Kč	2 429,44				1,000	21 %
					úpravy povrchu vnější					53 870,15 Kč	0,00	53 870,15	0,00	0,00	3,246	11 312,73
			Seznam položek pro oddíl :													
			P 1	622451131	Vnější omítka stěn cementová hladká složitosti II-vyspravení stávající betonové stěny		51,541	m2	285,00	14 689,19 Kč		14 689,19			0,053	21 %
			P 2	620471811	Náhrť základní pod vertikální izolaci		47,196	m2	33,90	1 599,94 Kč		1 599,94			0,000	21 %
			P 3	622481118	Položení vnějších stěn sklováknitým pleťem vtačením do tmele+ základní vrstva		47,196	m2	182,00	8 589,67 Kč		8 589,67			0,005	21 %
096	O	HSV	P 4	620471401	Vnější omítka lenkovitá mozaiková tl. do 4 mm marmolit		47,196	m2	560,00	26 429,76 Kč		26 429,76			0,006	21 %
			P 5	622903110	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		51,541	m2	49,70	2 561,59 Kč		2 561,59			0,000	21 %
					podlahy a podlah. konstrukce					3 275,25 Kč	0,00	3 275,25	0,00	0,00	1,720	687,80
			Seznam položek pro oddíl :													
			P 1	632921913	Dlažba z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár		5,912	m2	554,00	3 275,25 Kč		3 275,25			0,291	21 %
					IMC											
					okapový chodník											
			096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí				43 385,69 Kč	0,00	43 385,69	0,00	0,00	0,000	9 111,00
			Seznam položek pro oddíl :													
			P 1	113106121	Rozebírání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic		5,9125	m2	52,70	311,62 Kč		311,62				21 %
P	2	113107113			(9,375+0,5+1,95)*0,5		5,9125									
					15*2,025*1,1		5,9125									
					(0,5+8,375)*1,575*1,1		5,9125	m2	227,00	1 342,25 Kč		1 342,25			21 %	
					1,95*0,55*1,1		51,54119	m2	178,00	9 174,30 Kč		9 174,30			21 %	
					pod oplechování		16,5925									
					8,375*1,8*1,1		3,3413									
					(0,5+8,375)*1,575*1,1		15,3759									
					1,95*0,55*1,1		1,1798									
					pod oplechování		4,346									
					(8,375+1,5)*0,4*1,1											

Položkový rozpočet

Zakázka : SABELA20170404 Stavební práce obchodně podnikatelské fakulty

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popisek řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(t)/Mj	% Dph	
									3 893 179,89 Kč	255 924,46	3 637 255,23	0,00	0,00	755,87	817 567,80	
pod terčem																
(0,54+0,375+1,05)*0,9*1,1																
10,7168																
P 4	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %				51,54119	m2	178,00	9 174,30 Kč		9 174,30				21 %	
U 5	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				10,75196	t	213,00	2 290,18 Kč		2 290,18				21 %	
U 6	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				150,52747	t	9,27	1 395,39 Kč		1 395,39				21 %	
U 7	979082111	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m				10,75196	t	564,00	6 064,13 Kč		6 064,13				21 %	
U 8	979082121	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m				64,51177	t	55,50	3 580,40 Kč		3 580,40				21 %	
U 9	97908191	Poplatek za skládku - netříděné				10,75196	t	935,00	10 053,12 Kč		10 053,12				21 %	
699	O	HSV	přesun hmot HSV						5 729,65 Kč	0,00	5 729,65	0,00	0,00	0,000	1 203,23	
Seznam položek pro oddíl :																
U 1	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v dc 25 m				11,6222	t	493,00	5 729,65 Kč		5 729,65				21 %	
711	O	PSV	izolace proti vodě						39 536,29 Kč	0,00	39 536,29	0,00	0,00	0,488	8 302,62	
Seznam položek pro oddíl :																
P 1	711193131	Asfaltová vertikální hydroizolace				47,196	m2	398,00	18 784,01 Kč		18 784,01				0,004	21 %
Výměra otlučení omítky																
51,541																
odpočet otlučení pod oplechování																
-4,345																
VZ vč.08																
P 2	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící stěrkou (hmotou)				51,541	m2	252,00	12 988,33 Kč		12 988,33				0,005	21 %
P 3	711491271	Provedení izolace proti vodě svislé z textilií vrstva podkladní				47,196	m2	64,20	3 029,98 Kč		3 029,98				0,000	21 %
vč. geotextilie																
P 4	711462104	Provedení izolace proti vodě svislé fólií nořovou vč. noř.folie				47,196	m2	91,60	4 323,15 Kč		4 323,15				0,001	21 %
U 5	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m				391,2547	%	1,05	410,82 Kč		410,82				21 %	
713	O	PSV	izolace tepelné						20 619,71 Kč	12 412,55	8 207,16	0,00	0,00	0,398	4 330,14	
Seznam položek pro oddíl :																
P 1	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek				51,541	m2	155,00	7 988,86 Kč		7 988,86				0,006	21 %
S 2	28375868	DESKA EPS 70 Z 1000X1000X50 MM B				4,47535	m2	58,00	259,55 Kč		259,55				0,001	21 %
4,345*1,03																
S 3	28376366	DESKA POLYS XPS TL50MM B				48,6188	m2	250,00	12 153,00 Kč	12 153,00					0,002	21 %
47,196+1,03																
U 4	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m				204,0141	%	1,07	218,30 Kč		218,30				21 %	
764	O	PSV	klempířské práce						19 587,62 Kč	0,00	19 587,62	0,00	0,00	0,000	4 113,40	
Seznam položek pro oddíl :																
P 1	764224408	Oplechování horních ploch zdí z eloxovaného hliníkového plechu rš 750 mm				10,8625	m	879,00	9 548,58 Kč		9 548,58				21 %	
(8,378+1,57)*1,1																
10,8625																
P 2	764224403	Okapová lišta z eloxovaného hliníkového plechu				22,165	m	444,00	9 841,26 Kč		9 841,26				21 %	
(7,925+1,5+0,5+0,376+1,95)*1,1																
22,165																
U 3	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m				193,8984	%	1,02	197,78 Kč		197,78				21 %	
004	B								53 030,06 Kč	23 612,76	29 417,30	0,00	0,00	2,825	11 136,31	
062	O	HSV	Rekonstrukce schodiště - vstup ze dvora - objekt "A"						2 578,70 Kč	0,00	2 578,70	0,00	0,00	0,153	541,53	
Seznam položek pro oddíl :																
P 1	622451131	Vnější omítka stěn cementová hladká složitosti II-vyspravení stávající betonové stěny				2,395	m2	285,00	682,58 Kč		682,58				0,053	21 %
P 2	622481118	Pozáření vnějších stěn sklováknítm pletivem vtačením do tmele+ základní vrstva				2,395	m2	182,00	435,89 Kč		435,89				0,005	21 %
P 3	620471401	Vnější omítka tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm marmolit				2,395	m2	560,00	1 341,20 Kč		1 341,20				0,006	21 %
P 4	622903110	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou				2,395	m2	49,70	119,03 Kč		119,03				0,000	21 %
096	O	HSV	bourání a demolicce konstrukci						6 652,54 Kč	0,00	6 652,54	0,00	0,00	0,000	1 397,03	
Seznam položek pro oddíl :																
P 1	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm pl přes 1 m2				5,6075	m2	162,00	908,50 Kč		908,50				21 %	

Položkový rozpočet

Zakázka : SABELA20170404 Stavební práce obchodně podnikatelské fakulty

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Cí Roz/Název složení:SABELA20170404(Stavební práce obchodně podnikatelské fakulty)		Mj	Množství Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	H2S	Přirážky	Hm100Mj	% Dph	
					Popis řádku												
005	B				0,85*0,65												
					0,42*25												
					1,2*0,45*11												
					5,940												
					2,3595	m2											
					1,012												
					1,3475												
					1,40912	t											
					19,72788	t											
					9,27												
					182,88 Kč												
					794,68 Kč												
					55,50												
					469,24 Kč												
					1 317,42 Kč												
					75,43 Kč												
0,00																	
0,000																	
Seznam položek pro oddíl :																	
711	O	PSV			Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,15251	493,00	75,43 Kč	0,00	600,71	0,00	0,00	0,012	126,15	21 %	
Seznam položek pro oddíl :																	
713	O	PSV			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislé těsnící stěrkou (hmotou)	m2	2,359	252,00	594,47 Kč		594,47				0,005	21 %	
2,359																	
U 2	998711201				Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	5,9447	1,05	6,24 Kč		6,24					21 %	
2,359																	
Seznam položek pro oddíl :																	
713	O	PSV			Izolace tepelné												21 %
P 1	713131441				Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,359	155,00	365,65 Kč		365,65				0,006	21 %	
2,359																	
S 2	28376361				DESKA POLYS XPS TL30MM B	m2	2,42977	151,00	366,93 Kč		366,93				0,001	21 %	
2,359*1,03																	
U 3	998713201				Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	7,3258	1,07	7,84 Kč		7,84					21 %	
772	O	PSV			Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	%	7,3258	1,07	42 362,26 Kč	23 245,83	19 136,43	0,00	0,00	2,644	8 900,27	21 %	
2,359																	
Seznam položek pro oddíl :																	
P 1	772231302				Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm	m	13,200	415,00	5 478,00 Kč		5 478,00				0,053	21 %	
1,2*11																	
S 2	597,01				Dodávka schodišťových desek tl.50mm	m	13,464	810,00	10 905,84 Kč	10 905,84					0,021	21 %	
13,2*1,02																	
P 3	771271199				Provedení protisklizové úpravy	m	13,200	99,00	1 306,80 Kč		1 306,80				0,021	21 %	
P 4	772231413				Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	13,200	292,00	3 854,40 Kč		3 854,40				0,011	21 %	
S 5	597,02				Dodávka schodišťových desek tl.30mm	m	13,464	690,00	9 290,16 Kč	9 290,16					0,021	21 %	
P 6	772521150				Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl 40 a 50 mm	m2	5,610	784,00	4 398,24 Kč	4 398,24					0,133	21 %	
S 7	597,03				Dodávka obkladových teracových desek tl.50mm	m2	5,7222	533,00	3 049,83 Kč	3 049,83					0,021	21 %	
5,61*1,02																	
P 8	771591111				Podlahy penetrace podkladu	m2	12,210	40,30	492,06 Kč		492,06				0,000	21 %	
podlažia																	
5,61																	
schody																	
P 9	771990111				Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	12,210	259,00	3 162,39 Kč		3 162,39				0,007	21 %	
U 10	998772201				Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	419,3772	1,06	444,54 Kč		444,54					21 %	
062	B				Rekonstrukce schodiště - vstup do objektu "B"												
062	O	HSV			Úpravy povrchu vnější												
Seznam položek pro oddíl :																	
P 1	622451131				Vnější omítka stěn cementová hladká složitosti II-vyspravení stávající betonové stěny	m2	2,623	285,00	747,56 Kč		747,56				0,053	21 %	
P 2	622481118				Položení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtláčením do tmáře+ základní vrstva	m2	2,623	182,00	477,39 Kč		477,39				0,005	21 %	
P 3	620471401				Vnější omítka tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm marmolit	m2	2,623	560,00	1 468,88 Kč		1 468,88				0,006	21 %	
P 4	622903110				Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2,623	49,70	130,36 Kč		130,36				0,000	21 %	
2,623																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	
0,000																	

Zakázka : SABELA20170404 Stavební práce obchodně podnikatelské fakulty

Objekt	Oddíl	Díl	Ř	Číslo (SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přístřžky	Hm (t/Mj)	% Dph
C:RozeznáNová složka:SABELA20170404:Stavební práce obchodní podnikatelské faktury	096	O		HSV	Bourání a demolice konstrukcí				8 650,05 Kč	0,00	8 650,05	0,00	0,00	0,000	1 816,51
	Seznam položek pro oddíl :														
	P	1	965081363		Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm pl přes 1 m2	7,710	m2	162,00	1 249,02 Kč		1 249,02				21 %
					3,8*1,5	5,400									
					3,0*0,7	2,100									
					(3,6-3)0,7/2	0,210									
	P	2	967023692		Odsekání stávajících obkladů schodišťových stupňů	7,425	m2	411,00	3 051,68 Kč		3 051,68				21 %
					1,5*0,45*11	7,425									
	P	3	978036191		Očištění vnějších omítek o rozsahu do 100 %	2,6235	m2	101,00	265,02 Kč		265,02				21 %
					(2,2+3,8)0,2*1,1	1,276									
					3,5*0,38*1,1	1,3476									
	U	4	979081111		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	1,87823	t	213,00	400,01 Kč		400,01				21 %
	U	5	979081121		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	26,29515	t	9,27	243,75 Kč		243,75				21 %
	U	6	979082111		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	1,87823	t	564,00	1 059,19 Kč		1 059,19				21 %
	U	7	979082121		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	11,26935	t	55,50	625,45 Kč		625,45				21 %
U	8	979098191		Podatek za skládku - neříděné	1,87823	t	935,00	1 755,93 Kč		1 755,93				21 %	
699	O		HSV	Přesun hmot HSV				82,33 Kč	0,00	82,33	0,00	0,00	0,000	17,29	
Seznam položek pro oddíl :															
U	1	999281111		Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	0,16703	t	493,00	82,33 Kč		82,33				21 %	
711	O		PSV	Isolace proti vodě				667,94 Kč	0,00	667,94	0,00	0,00	0,013	140,27	
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	711493122		Isolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislící stěrkou (hmotou)	2,623	m2	252,00	661,00 Kč		661,00				0,005	21 %
					2,623										
U	2	998711201		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	6,610	%	1,05	6,94 Kč		6,94					21 %
713	O		PSV	Izolace tepelné				823,29 Kč	408,00	415,29	0,00	0,00	0,019	172,89	
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	713131141		Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením oceloplošné rohoží, pásů, dílců, desek	2,623	m2	155,00	406,57 Kč		406,57				0,006	21 %
					2,623										
S	2	28376361		DESKA POLYX XPS TL30MM B	2,70169	m2	151,00	408,00 Kč	408,00					0,001	21 %
					2,623										
U	3	998713201		Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	8,1457	%	1,07	8,72 Kč		8,72					21 %
772	O		PSV	dlažby z kamene				52 612,42 Kč	28 977,51	23 634,91	0,00	0,00	3,406	11 045,51	
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	772231302		Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm	16,500	m	415,00	6 847,50 Kč		6 847,50				0,053	21 %
					1,5*11	16,500									
S	2	597,01		Dodávka schodišťových desek tl.50mm	16,524	m	810,00	13 384,44 Kč	13 384,44					0,021	21 %
					16,2*1,02	16,524									
P	3	771271199		Provedení protiskluzové úpravy	16,500	m	99,00	1 633,50 Kč		1 633,50				0,021	21 %
P	4	772231413		Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými z kamene tvrdého tl do 30 mm	16,500	m	292,00	4 818,00 Kč		4 818,00				0,011	21 %
S	5	597,02		Dodávka schodišťových desek tl.30mm	16,524	m	690,00	11 401,56 Kč	11 401,56					0,021	21 %
P	6	77521150		Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl 40 a 50 mm	7,710	m2	784,00	6 044,64 Kč	6 044,64					0,133	21 %
S	7	597,03		Dodávka obkladových teracových desek tl.50mm	7,6642	m2	533,00	4 191,51 Kč	4 191,51					0,021	21 %
					7,71*1,02	7,6642									
P	8	771591111		Podlahy penetrace podkladu	15,960	m2	40,30	643,19 Kč		643,19				0,000	21 %
				podstava	7,71										
				schody	7,710										
					8,250										
P	9	771990111		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm, pevností 15 Mpa	15,960	m2	194,00	3 096,24 Kč		3 096,24				0,007	21 %
U	10	998772201		Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	520,6058	%	1,06	551,84 Kč		551,84					21 %
006	B			VN a ON						0,00	303 900,00	0,00	0,00	0,172	63 819,00
998	O			VN						0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,000	29 673,00

Položkový rozpočet

[illegible]

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF**

JKSO:

Místo: Karviná - Město, parc.:č.1210/8,9,26

CC-CZ:

Datum: květen 2019

Objednatel: Slezská univerzita v Opavě

IČ: 47813059

DIČ:

Zhotovitel: S-O-D Holding s.r.o.

IČ: 26830272

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	520 549,47
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	520 549,47
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	520 549,47	109 315,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	629 864,86
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Místo:

Datum: květen 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	520 549,47	629 864,86
001	Rekonstrukce - část A (vnitřní)	51 645,52	62 491,08
002	Rekonstrukce - část B (vnitřní a venkovní)	159 975,35	193 570,17
003	Rekonstrukce - parkoviště	229 050,20	277 150,74
004	Rekonstrukce - vstup do objektu C	64 829,40	78 443,57
005	Ostatní	15 049,00	18 209,29
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		520 549,47	629 864,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 001 - Rekonstrukce - část A (vnitřní)

JKSO:

Místo: Karviná - Město, parc.:č.1210/8,9,26

CC-CZ:

Datum: květen 2019

Objednatel:

Slezská univerzita v Opavě

IČ:

47813059

DIČ:

Zhotovitel:

S-O-D Holding s.r.o.

IČ:

26830272

DIČ:

Projektant:

Ing,Roman Sabela

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				51 645,52
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				51 645,52
DPH základní	21,00%	ze	51 645,52	10 845,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	62 491,08

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 001 - Rekonstrukce - část A (vnitřní)

Místo:

Datum:

květen 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	51 645,52
HSV - Práce a dodávky HSV	30 715,50
1 - Zemní práce	10 027,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 220,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 467,50
PSV - Práce a dodávky PSV	17 170,02
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 170,02
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 760,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 645,52

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 001 - Rekonstrukce - část A (vnitřní)

Místo: 0

Datum: květen 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 645,52

HSV - Práce a dodávky HSV

30 715,50

1 - Zemní práce

10 027,50

3	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	5,250	1 910,00	10 027,50
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 220,50

4	K	635221421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl přes 2 m2	m3	5,250	897,00	4 709,25
5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,125	4 010,00	4 511,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 467,50

2	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 150 mm	m	30,000	335,00	10 050,00
1	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,125	1 260,00	1 417,50

PSV - Práce a dodávky PSV

17 170,02

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17 170,02

6	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	15,000	92,20	1 383,00
7	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	2,000	181,00	362,00
9	K	721111111	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 125	kus	2,000	147,00	294,00
8	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	2,000	314,00	628,00
10	M	286116040	čisticí kus kanalizace plastové KGEA DN 110	kus	1,000	321,00	321,00
11	K	721111102	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 125	m	7,000	479,00	3 353,00
12	K	721111104	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 200	m	8,000	1 210,00	9 680,00
13	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	15,000	25,60	384,00
15	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,416	1 290,00	536,64
14	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,416	549,00	228,38

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 760,00

16	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba	hod	5,000	352,00	1 760,00
17	M	999100000	jíný materiál	Kč	1 000,000	2,00	2 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 002 - Rekonstrukce - část B (vnitřní a venkovní)

JKSO:

Místo: Karviná - Město, parc.:č.1210/8,9,26

CC-CZ:

Datum: květen 2019

Objednatel:

Slezská univerzita v Opavě

IČ:

47813059

DIČ:

Zhotovitel:

S-O-D Holding s.r.o.

IČ:

26830272

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing,Roman Sabela

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				159 975,35
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				159 975,35
DPH základní	21,00%	ze	159 975,35	33 594,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				193 570,17

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 002 - Rekonstrukce - část B (vnitřní a venkovní)

Místo:

Datum:

květen 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	159 975,35
HSV - Práce a dodávky HSV	158 271,35
1 - Zemní práce	36 451,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	74 882,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 418,00
8 - Trubní vedení	31 367,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 948,00
998 - Přesun hmot	8 205,05
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 704,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	159 975,35

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 002 - Rekonstrukce - část B (vnitřní a venkovní)

Místo: 0

Datum: květen 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

159 975,35

HSV - Práce a dodávky HSV

158 271,35

1 - Zemní práce

36 451,30

18	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	60,000	382,00	22 920,00
19	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	60,000	24,70	1 482,00
20	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	28,000	97,00	2 716,00
21	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	28,000	17,90	501,20
24	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,500	143,00	1 072,50
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,000	83,80	4 357,60
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,500	356,00	1 602,00
26	M	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	9,000	200,00	1 800,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

74 882,00

30	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	3,900	3 050,00	11 895,00
29	K	386110101	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 3 l/s	kus	1,000	787,00	787,00
31	M	PC001	Dodávka lapolu (ACO Drain)	kus	1,000	62 200,00	62 200,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 418,00

27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,000	806,00	2 418,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení

31 367,00

34	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	7,000	165,00	1 155,00
33	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	21,000	299,00	6 279,00
36	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	28,000	19,00	532,00
37	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	6 210,00	6 210,00
35	K	894811135	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	2,000	6 710,00	13 420,00
39	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	946,00	946,00
40	M	PC005	Nerezový rošt 650x650mm		1,000	2 825,00	2 825,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 948,00

41	K	93890714-R	Vyčištění odtokové jímky hl do 2 m	kpl	1,000	1 280,00	1 280,00
----	---	------------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	28,000	131,00	3 668,00

998 - Přesun hmot

8 205,05

38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,653	850,00	8 205,05
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 704,00

16	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba	hod	2,000	352,00	704,00
17	M	999100000	<i>jíný materiál</i>	<i>Kč</i>	<i>500,000</i>	<i>2,00</i>	<i>1 000,00</i>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 003 - Rekonstrukce - parkoviště

JKSO:

Místo: Karviná - Město, parc.:č.1210/8,9,26

CC-CZ:

Datum: květen 2019

Objednatel: Slezská univerzita v Opavě

IČ: 47813059

DIČ:

Zhotovitel: S-O-D Holding s.r.o.

IČ: 26830272

DIČ:

Projektant: Ing,Roman Sabela

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				229 050,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				229 050,20
DPH základní	21,00%	ze	229 050,20	48 100,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	277 150,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 003 - Rekonstrukce - parkoviště

Místo:

Datum:

květen 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	229 050,20
HSV - Práce a dodávky HSV	227 346,20
1 - Zemní práce	76 327,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	67 002,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 030,00
8 - Trubní vedení	33 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 943,20
998 - Přesun hmot	25 843,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 704,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	229 050,20

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 003 - Rekonstrukce - parkoviště

Místo: 0

Datum: květen 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

229 050,20

HSV - Práce a dodávky HSV

227 346,20

1 - Zemní práce

76 327,60

18	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	130,000	382,00	49 660,00
19	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	130,000	24,70	3 211,00
20	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	97,00	4 850,00
21	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	17,90	895,00
24	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,000	143,00	1 859,00
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	117,000	83,80	9 804,60
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,000	356,00	2 848,00
26	M	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	16,000	200,00	3 200,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

67 002,00

41	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	50,000	80,30	4 015,00
29	K	386110101	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 3 l/s	kus	1,000	787,00	787,00
31	M	PC002	Dodávka lapolu (ACO Drain)	kus	1,000	62 200,00	62 200,00

4 - Vodorovné konstrukce

4 030,00

27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,000	806,00	4 030,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení

33 200,00

33	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	20,000	299,00	5 980,00
39	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	30,000	445,00	13 350,00
36	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	19,00	380,00
40	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	30,000	19,00	570,00
37	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	6 210,00	6 210,00
35	K	894811135	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	6 710,00	6 710,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 943,20

43	K	935932112	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	31,200	586,00	18 283,20
44	M	PC003	Dodávka odvodňovacího žlabu	kpl	1,000	2 660,00	2 660,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

25 843,40

38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	30,404	850,00	25 843,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 704,00

16	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba	hod	2,000	352,00	704,00
17	M	999100000	<i>jiný materiál</i>	Kč	500,000	2,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 004 - Rekonstrukce - vstup do objektu C

JKSO:

Místo: Karviná - Město, parc.:č.1210/8,9,26

Objednatel: Slezská univerzita v Opavě

Zhotovitel: S-O-D Holding s.r.o.

Projektant: Ing,Roman Sabela

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: květen 2019

IČ: 47813059

DIČ:

IČ: 26830272

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	64 829,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	64 829,40
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	64 829,40	13 614,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	78 443,57
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 004 - Rekonstrukce - vstup do objektu C

Místo:

Datum:

květen 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	64 829,40
HSV - Práce a dodávky HSV	63 125,40
8 - Trubní vedení	8 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 075,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 704,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	64 829,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 004 - Rekonstrukce - vstup do objektu C

Místo: 0

Datum: květen 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 829,40

HSV - Práce a dodávky HSV

63 125,40

8 - Trubní vedení

8 050,00

5	K	895941111-D	Demontáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	8 050,00	8 050,00
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 075,40

1	K	935932112	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	18,900	586,00	11 075,40
2	M	PC004	Dodávka odvodňovacího žlabu	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 704,00

3	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba	hod	2,000	352,00	704,00
4	M	999100000	jiný materiál	Kč	500,000	2,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 005 - Ostatní

JKSO:

Místo: Karviná - Město, parc.:č.1210/8,9,26

CC-CZ:

Datum: květen 2019

Objednatel:

Slezská univerzita v Opavě

IČ: 47813059

DIČ:

Zhotovitel:

S-O-D Holding s.r.o.

IČ: 26830272

DIČ:

Projektant:

Ing,Roman Sabela

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 049,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				15 049,00
DPH základní	21,00%	ze	15 049,00	3 160,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	18 209,29

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 005 - Ostatní

Místo: 0

Datum: květen 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 049,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 049,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 049,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku SU OPF

Objekt: 005 - Ostatní

Místo: Datum: květen 2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **15 049,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby **15 049,00**

1	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba - stavební výpomoc	hod	10,000	265,00	2 650,00
2	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba - nepředvídatelné práce	hod	10,000	352,00	3 520,00
4	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	16,000	434,00	6 944,00
3	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	5,000	387,00	1 935,00

SOD

Časový plán výstavby - harmonogram prací SU - stavební úpravy vnitrobloku objektu Univerzitní náměstí 3, Karviná

26.června 2019 - 15.října 2019

MĚSÍC																	
	1.T	2.T	3.T	4.T	5.T	6.T	7.T	8.T	9.T	10.T	11.T	12.T	13.T	14.T	15.T	16.T	17.T
26.6.-30.6.	1.7.-7.7.	8.7.-14.7.	15.7.-21.7.	22.7.-28.7.	29.7.-4.8.	5.8.-11.8.	12.8.-18.8.	19.8.-25.8.	26.8.-1.9.	2.9.-8.9.	9.9.-15.9.	16.9.-22.9.	23.9.-29.9.	30.9.-6.10.	7.10.-13.10.	14.10.-15.10.	
26.06.2019			do 11.7.2019														
Předání staveniště																	
Zahájení prací																	
Rekonstrukce vnitrobloku SU obchodně podnikatelské fakulty																	
Kanalizace - Rekonstrukce - vstup do objektu C																	
Rekonstrukce vstupu do objektu "C" - úprava pro inobílní osoby																	
Rekonstrukce oporné zdi u vstupu do suterénu na jižní straně objektu "A"																	
Kanalizace - Rekonstrukce - část A (vnitřní)																	
Rekonstrukce schodiště - vstup ze dvora - objekt "A"																	
Kanalizace - Rekonstrukce - část B (vnitřní a venkovní)																	
Rekonstrukce schodiště - vstup do objektu "B"																	
Kanalizace - Rekonstrukce - parkoviště																	
do konce díla a předání objednateli																	do 15.10.2019

František
Doležal

Digitálně podepsal
František Doležal
Datum: 2019.05.22
14:59:45 +02'00'

SOD		Finanční plán - platební kalendář SU - stavební úpravy vnitrobloku objektu Univerzitní náměstí 3, Karviná			
MĚSÍC		26.června 2019 - 15.října 2019			
předání staveniště začátek prací SU - stavební úpravy vnitrobloku objektu Univerzitní náměstí 3, Karviná dokončení díla a předání objednateli	26.6.-30.6. červen 2019	1.7.-7.7. červenec 2019	8.7.-14.7. srpen 2019	19.8.-25.8. září 2019	14.10.-15.10. říjen 2019
	26.06.2019	do 11.7.2019			
	61 786,49 Kč	889 457,21 Kč	1 033 724,36 Kč	1 145 681,32 Kč	763 030,35 Kč
					do 15.10.2019
		CELKEM		3 893 179,69	

Digitálně
 František Doležal
 podpisal
 Datum: 2019.05.22
 14:59:17 +02'00'

