Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace —
Navrh smlouvy o dilo

REKONSTRUKCE OBJEKTU D1, D2 A SPOJOVACIHO KORIDORU
V AREALU NA VYHLIDCE 1, KARVINA - |I. ETAPA

LAWYA



SMLOUVA O DILO

Rekonstrukce objekti D1, D2 a spojovaciho koridoru v arealu
Na Vyhlidce 1, Karvina — Il. ETAPA

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu, (,obéansky zakonik®)

mezi:
Nazev: Slezska univerzita v Opavé
Sidlo: Na Rybni¢ku 626/1, 746 01 Opava
ICO: 47813059
DIC: Cz47813059
Pravni forma: 601 — vysoka Skola
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo uétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel®)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ustu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatk:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel®)
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VYMEZENI ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Rekonstrukce objektli D1, D2 a spojovaciho koridoru v aredlu Na Vyhlidce 1, Karvina
— Il. ETAPA (,zadavaci fizeni“) po uzavieni této smlouvy o dilo (,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

PfisluSnou ¢i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni
projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem akce Projekt rekonstrukce
objektt D1, D2 a spojovaciho koridoru v arealu Na Vyhlidce 1, Karvina — .LETAPA,
ktera byla pfilohou zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni, v&etné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (,soupis praci“). Zhotovitelem
projektové dokumentace je DaF - PROJEKT s.r.o, sidlem Hornopolni 131/12,
Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, ICO 25905813, generalni projektant Ing.
Vitézslav Dvorsky, ¢. CKAIT 1101918. Projektova dokumentace a soupis praci jsou
zpracovany Vv souladu svyhlaskou ¢&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisu (,vyhlaska €. 169/2016 Sb.“).

PoloZkovym rozpoctem je =zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozZstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Polozkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

Dilo bude spolufinancovano z prostfedk( statniho rozpocétu:
Nazev poskytovatele: Ministerstvo $kolstvi, mladeze a télovychovy CR,

Nazev programu: 133220 - Rozvoj a obnova materialné technické
zakladny vefejnych vysokych Skol,

Nazev projektu: SU - Rekonstrukce objektd D1, D2 a spojovaciho
koridoru v aredlu Na Vyhlidce 1, Karvina — Il.LETAPA,

Registracni Cislo projektu:  133D22P000004,

(,dotace®).

PREDMET SMLOUVY

2.1

2.2.

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a zavazek objednatele dilo prevzit a zaplatit cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Zze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na sv(j naklad a nebezpeci, fadné a vcéas.

str.3z 17




Smlouva o dilo — ,Rekonstrukce objektt D1, D2 a spojovaciho koridoru v arealu Na Vyhlidce 1, Karvina
—Il. ETAPA®

2.3.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu dila a pfislusnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl, (,ZoDPH®), hradit DPH.

PREDMET DILA

3.1.

3.2.

Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace®) spocivajicich v dokon&eni
rekonstrukce 1. NP (tj. vytvofeni tfi uéeben), rekonstrukce celého 2. NP (spojovaci
koridor), doplnéni akustického podhledu v télocviéné a nového osvétleni télocvicny,
opravé stfechy télocviény a spojovaciho koridoru a kompletnim zatepleni tohoto
objektu pomoci kontaktniho zateplovaciho systému v€etné vymény vSech zbyvajicich
plvodnich oken.

Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€éetné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stoCné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi uloZeni odpadu na skladce, ato v souladu
s prislusnymi predpisy, zabezpeceni, stfezeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
pFeruSeni praci),

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikacnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

C) Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cinnosti souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

e) uvedeni vSech povrchu a okoli stavenisté dot€enych stavbou do pavodniho stavu,

f) zajisténi bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

g) projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatkd a najemného, pfipadné dopravni
znaceni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vSech nezbytnych zkouSek, atestu a revizi podle pfisluSnych pravnich
pfedpist, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpistu platnych a ucinnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

i) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) fotodokumentace o pribéhu provadéni dila vCetné veSkerych jeho soucasti,
ato zejména téch, které budou v prub&hu provadéni dila zakryty (napfiklad
rozvodu elektroinstalace apod.), pfiemz kazda fotografie bude opatfena datem
a popisem podle projektové dokumentace, v€etné fotodokumentace stavajiciho
stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti, nemovitosti nachazejicich
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt provadénim dila dotéeny
a stavby a stavenisté pfed zahajenim praci,

[) privodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisli, zejména
prohlaseni o shodé,

m)harmonogram praci v rozsahu, ktery uréuje projektova dokumentace nebo podle
pozadavkl objednatele,

n) plan organizace vystavby vrozsahu, ktery urCuje projektova dokumentace
nebo podle poZadavku objednatele,

0) vyrobni a dilenska dokumentace v rozsahu, ktery uréuje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

p) dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfisluSnou dokumentaci, soupisem

praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi

provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou

v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokon&eno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci vCetné dodavek potfebnych materialli, stroju a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonleni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpec€nosti opatfeni, geodetické prace, kompletacni ainzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi poZadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaSeni o shodé podle zékona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a ozmeéné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpist. Jakost dodavanych materiall, vyrobkd a konstrukci
bude dokladana predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani
a prevzeti dila.

Veskeré zmény dila v€etné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadég, ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finanéni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
poloZkovy rozpocet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

zadavaciho fizeni, textova c&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fFizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlauje, ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlaSuje,
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy
ke schvaleni harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli pfed zahajenim praci ke schvaleni plan
organizace vystavby podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahgjenim pfisludnych praci
ke schvaleni pfisluSsnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto &lanku.

DOBA A MISTO PLNENI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech urCenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do péti pracovnich dnu od pisemné vyzvy objednatele,
nejpozdéji vsak do 30. 1. 2024.

Zahdajeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho €asti.
Dokonceni dila: do 8 mésicl od predani stavenisté.
Pfedani dila: do sedmi pracovnich dnt od dokondéeni dila.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu ur€eném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$si moc, klimatické
podminky, které neumoziuji dodrzeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonceni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je statutarni mésto Karvina, areal Obchodné podnikatelské fakulty
Slezské univerzity v ulici Na Vyhlidce €. 0. 1. Misto pInéni je blize specifikovano
projektovou dokumentaci.

CENA DILA

5.1.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a Cini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,

Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, Ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl prfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoc¢tu. Tam, kde nelze pouzit zplsob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v poloZzkovém rozpodtu
(RTS) vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k pfedpokladané hodnoté
verejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplsob ocenéni zmén dila podle pfedchozi
véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen v misté a Case
obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

PLATEBNiI PODMINKY

6.1.
6.2.

6.3.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadéna na zéakladé dariovych dokladt.

Cena dila bude hrazena prubézné. Darfiové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendarni mésice, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendarniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
predano, pfiemz v tomto mésici bude datem zdanitelného plnéni den pfedani dila.
Dariové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skuteCné afadné
provedenych praci v daném kalendainim mésici, potvrzenych technickym dozorem
stavebnika objednatele (,TDS®).

Zhotovitel s danovym dokladem vcetné soupisu skute¢né a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktuife podle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skute¢né afadné provedenych praci pfilozeného k dafovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.
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6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Objednatel je v odavodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darfiovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Dafiovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé& e-mailem
na e-mailovou adresu: e-podatelna@slu.cz, nebo do datové schranky objednatele ID
DS: gw6j9hq. Splatnost faktury je 30 dn ode dne doruceni objednateli.

Danové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti darového dokladu
podle pfisluSnych pravnich pfedpist a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev projektu ,SU — Rekonstrukce objektld D1, D2 a spojovaciho koridoru v arealu
Na Vyhlidce 1, Karvina — ILLETAPA® a registracni Cislo projektu 133D22P000004,
pfipadné i dalSi nalezitosti, jejichz poZzadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po
podpisu smlouvy (napf. ¢lenéni na investi¢ni a neinvestiéni vydaje apod.). V pfipadé,
Ze danové doklady nebudou obsahovat pozadované nalezitosti, je objednatel
opravneén je vratit zpét k doplnéni, lhata splatnosti pocne bézet znovu od doruceni
fadné opraveného danového dokladu.

Dariovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany hedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat Cislo bankovniho u¢tu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji ¢asti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni uc&et, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou ¢€innost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

STAVENISTE

7.1
7.2.
7.3.

7.4.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

Nejpozdéji pfi predani stavenist€ budou objednatelem pFedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organt statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladu neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné a uc¢inné pravni a technické predpisy
tykajici se zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zarizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vycisti stavenisté do 5 pracovnich dnli od protokolarniho predani
a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycisténé se povazuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

8.3.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
&. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych divodl. Nova osoba stavbyvedouciho musi
splfovat minimalni kvalifikatni pozadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho
v pribéhu provadéni praci na stavenisti, a to po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den
provadéni praci. Pokud vyjimeéné nemuze byt v prubé&hu provadéni praci
na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné
zpuUsobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim fFizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiCemz zaroven predlozi doklady prokazujici splnéni
minimalnich kvalifikacnich pozadavkd kladenych na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zpUsobila osoba jsou na zadost
objednatele povinni prokazat svoji totoZnost, a to pfimo na stavenisti.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelu, ktery byl sou€asti nabidky.
Zména v seznamu poddodavatell podléha pisemnému schvaleni objednatele.
Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych divodu. Ke zméné
podzhotovitele (poddodavatele), prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim Fizeni kvalifikaci, muze dojit jen ve vyjime¢nych pfipadech. Novy
podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikacni pozadavky
kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho fizeni zhotovitel
prokazal pavodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt &ast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, resp. podle pravnich predpisu, které
jej nahradi. Tato dokumentace musi byt pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro
opravnéné zastupce objednatele, TDS, AD a pfipadného KBOZP, ato kazdy
pracovni den minimalné v dobé od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon cinnosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP*), pokud to stanovi platné a ucinné pravni predpisy. Zhotovitel
je povinen zaijistit pro vykon téchto ¢innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjiSténé v pribéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ihutu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Ccinit neprodlené veskera
potfebna opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl azavazuje se nezpusobit Unik
ropnych, toxickych &i jinych 8kodlivych latek na stavbé.

V prubéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit
TDS a jichZ se zucastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na Uhradu nakladu vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokon&eni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS doc€asné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéreni praci a konstrukci, které budou
v dal§im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, ato nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci
a konstrukci pfedlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouSkach praci
a konstrukci, dukazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraCuje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodateCné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
¢i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
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8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

zakryvanych ¢&asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dn0
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prfekazky branici Fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyZadovanych praci spociva. V pfipadé,
ze tak neuc€ini, nese jako odbornik veSkeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

Vodné, stoCné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeCi na své naklady odbérné misto a méreni odbéru
médii. Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a TDS.
Pokud bude zhotovitel odebirat vy3e uvedena média od uzZivatele, uzavie s nim
pisemnou dohodu o zpusobu Uhrady za jejich odbér.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenidté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij
naklad odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢&innosti, a to v souladu
s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi pfedpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadd.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a v€as své zavazky vici svym poddodavatelim
vzniklé na zakladé smlouvy nebo v souvislosti sni, zejména hradit svym
poddodavatellm fadné a v€as veSkeré své penézité zavazky vuci svym
poddodavatelim.

PREDANI A PREVZETIi DILA

9.1.

9.2.

K pfedani a prevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pfed terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je fadné dokonceni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
lhatach. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a Ihat
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahgjeni pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfedloZit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiall a vyrobkl, doklady o provedenych zkouSkach
a méfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,
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9.8.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

c) soupis vyrobk( a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zaruéni
Ih(té provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi pfedpisy,
v¢etné uvedeni Ihut pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o prdbéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vSechny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech dokladi
nutnych k uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladll uvedenych v pfedchozim odstavci,
které preda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi Cinit nejméné 5 pracovnich dnd ode dne
predlozeni uplnych doklad(l uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé predlozeni
neuplnych dokladl vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich dopInéni.

Pfedavaci fizeni je ukon€eno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, ze budou zjistény vady dila v ramci kolaudacniho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke vSem autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila tfeti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke véem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto &lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou tretim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoZz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohladuji, Ze odména za licenci je
obsazena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho &ast poskytnout
tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, zZe k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zuc€astnit
se kolaudaéniho Fizeni stavby, pfiemz je zhotovitel povinen zajistit uCast
stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a pfevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaru¢nimi podminkami vyrobcu téchto
materialu a vyrobkl, nejméné vsak v délce 24 mésicl, ktera zacina plynout ode dne
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10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych ¢asti dila se zkracena
zaruéni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.
Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smiouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, ze jejich pfiC¢inou bylo poruSeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
ato do 10 pracovnich dnG ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapoc€ne s odstranovanim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne
doruc€eni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfFipadé vady branici béZnému uzivani dila zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratS§im terminu, nejdéle
vSak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tieti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

O ukoncCeni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera po€ina bézet dnem pfedani a prevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Nebezpecli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou z jeho <&innosti v souvislosti
s provadénim dila.

Zpusobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo Zzivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytecného odkladu na vlastni naklady
uvést vSe v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo zada-li to posSkozeny,
nahradit poSkozenému vzniklou $kodu ¢&i jinou ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zplsobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel pInil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.
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12.

ZARUKY

12.1.

Objednatel nepozaduje finanéni zaruky za fadné provedeni dila, ani za fadné pinéni
povinnosti zhotovitele v zaru¢ni dobé.

13.

POJISTENI

13.1.

13.2.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu proti Skodam zplUsobenym ¢&innosti zhotovitele v€etné moznych
Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnéni minimalné
ve vyS$i 20.000.000 K¢, s maximalni spoluucasti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude
po celou dobu provadéni dila takto pojistén. Zhotovitel pfedlozi objednateli nejpozdéji
ke dni zahgjeni dila pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o pojisténi podle tohoto
odstavce.

Zhotovitel timto prohlasSuje, Ze je odpovédny za vzniklou Skodu v disledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu pfedani dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli Skodu rovnajici se vysi neproplacené dotace, nebo vracené dotace véetné
sankci, z divodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu Skody ¢i sankce tim zUstavaji nedotéeny.

14.

SANKCE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokon&eni
nebo predani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy ijen zapoCaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatk( ke smlouvé) za kazdy i jen zapoCaty den prodleni,
nejvyse vdak ve vysi 20.000 K& za kazdy i jen zapo&aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy8i 1.000 K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc&aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoc€aty den prodleni,
v pfipadé vady branici béznému uzivani ve vysi 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou
vadu branici béZnému uzivani a kazdy i jen zapoCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokraCuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
Z bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.
Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9.

smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1.000 KE za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedlozenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysSi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s Uhradou penézni ¢astky podle smlouvy
vlci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji

zavazku jeho pozdnim pIlnénim neznamena zanik naroku na smiluvni pokutu
z prodleni s plnénim ¢i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty ¢€ini 30 dnd od doruceni vycCisleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

15.2.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. obanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejmeéna:

a) vadnost dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihitég,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokon¢enim dila o vice nez 30 dnd,

c) prodleni objednatele s predanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dndq,

d) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisu,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
f) nedodrzovani povinnosti stanovenych v odst. 13.1. smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.
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15.3.

15.4.
15.5.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomeésiéni vypovédni
Ilhatou, ktera zacina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho
po kalendarnim mésici, v némz byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokon&enim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Veskera jednani budou probihat v eském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v eském jazyce.

Smilouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se fidi eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) a § 13 zakona ¢&. 320/2001 Sb., o financni
kontrole, ve znéni pozdéjSich pfedpist, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vykonat vesSkerou soucinnost
s kontrolou, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci,
zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaju nebo z vefejné finanéni podpory
v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva ucinnosti
dnem uvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany berou na védomi, Zze smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach udinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Za ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, ze smlouvu v registru smluv uvefejni objednatel.

Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfilohach

nepovazuji za obchodni tajemstvi podle § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
v€etné ucletnich dokladu podle platnych pravnich pfredpist, minimalné vsak
do 31. 12. 2034. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2034 poskytovat
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pozadované informace, vysvétleni a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organd (zejm. CRR, MMR CR, MF
CR, Evropské komise, Evropského u&etniho dvora, NejvySsiho kontrolniho Gfadu,
prislusného organu finan¢ni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je
povinen vytvofit vy§e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

16.11. Smlouva je vyhotovena vV elektronickém origindle a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

16.12. Pf¥ilohy smlouvy:

a) polozkovy rozpocet

Vv dne __._ .20 _ V dne . _.20__
Slezska univerzita v Opavé "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

objednatel zhotovitel
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