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A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Identifikační údaje 

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:
Modernizace stávající infrastruktury FPF
Místo stavby:
Bezručovo nám. 13, Opava
Předmět projektové dokumentace 
: Projekt řeší vestavbu do podkroví objektu a modernizaci některých části objektu.
ÚDAJE O ŽADATELI
Název, adresa sídla, IČ
: Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava, IČ:47813059 
ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a). Jméno, příjmení, místo podnikání, IČ : Ing. Václav Čech, Solná 35/13, 74601 Opava 1, IČ: 43977642

Obor a číslo autorizace: pozemní stavby - ČKAIT 1101114 
b). Zodpovědný projektant: Ing. Arch Jiří Horák, Gagarinova 13, Opava, IČ:
c). Projektant elektro : Ing. Radan Grusman, Gagarinova 13, Opava, IČ: 42861632

     Projekt zt, út, VZT : Ing. Jiří Hendrych, Mánesova 25, Opava, IČ: 11544058

     Požární zpráva : Ing. Ivana Bednárková, Hlučínská 3, 74705 Opava
     Strukturovaná kabeláž : Ing. Radan Grusman
Seznam vstupních podkladů

- projektová dokumentace stávajícího stavu objektu z 11/2011
- doměření stávajícího stavu části objektu projektantem

- studie využití podkroví objektu z 11/2015
Údaje o území 

a). Dotčené území se nachází v k.ú. Opava - Předměstí, parc.č.2492, jedná se o zastavěné území.

b). Objekt je využíván pro vysokoškolské univerzitní vzdělávání.

c). Stávající objekt je v památkové zóně města Opavy. 
d). Objekt je napojen na stávající kanalizací.

e). V souladu s územním plánem.

f). Objekt bude i nadále využíván pro vysokoškolské vzdělávání.

g). Jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů.
h). Nejsou

i). Nejsou

j). Seznam dotčených pozemků – parc.č. 2492/1, 2492/10. 
Údaje o stavbě 

a). Jde o modernizaci stávající ho objektu a půdní vestavby.
b). Objekt je využíván pro vysokoškolské univerzitní vzdělávání.

c). Jde o trvalou stavbu.

d). Objekt není kulturní památkou, stojí jen v památkové zóně města.

e). Objekt a jejich změny jsou navrženy jako bezbariérové.

f). Všechny požadavky dotčených orgánů jsou v projektu splněny.
g). Výjimky a úlevy nejsou.

h). Vestavbou do podkroví dojde k navýšení zastavěné plochy o 893,50m2 a navýšení obestavěného prostoru o 4289,0m3.

i).  Půdní vestavbou dojde k navýšení spotřeby el. energie, tepelné energie a vody. K navýšení množství odpadů a emisí nedojde.

j). Základní předpoklad výstavby – bude navržen při výběrovém řízení.

k). Orientační náklady stavby – jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu, vyhotoveném zhotovitelem projektu. Celkový náklad stavby bude stanoven ve smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem stavby. 
Členění stavby na objekty
Stavba tvoří jeden stavební objekt.
B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis území stavby

a). Jde o stavební práce na stávajícím objektu, který stojí na rovinatém pozemku

b). Byl proveden stavebně technický průzkum dřevěného krovu , při kterém byly zjištěny drobné kazy – nástřik fungicidním přípravkem celého krovu. Dále byla provedena sonda do stávajícího stropu nad 3.NP – byl zjištěn komůrkový železobetonový strop s dřevěným podhledem a omítkou.

c). Nejsou.

d). Stávající objekt neleží v záplavovém ani v poddolovaném území.

e). Vliv stavby na okolní objekty bude negativní v době stavebních prací. Po dokončení všech prací na objektu – bez negativních vlivů na okolí.

f). Nejsou.

g). Nejsou požadavky.

h). Územně technické podmínky zůstanou stávající.

i). Nejsou.
Celkový popis stavby

ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Celý objekt je využíván pro vysokoškolské univerzitní vzdělávání, tak i  nové prostory v podkroví.  Zvedne se kapacita vyučujících prostor o 3 učebny, planetárium pro cca 50 osob a technické zázemí..
CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
a). Urbanismus – stávající řešení.

b). Architektonické řešení – tvar a vzhled objektu se změní jen v přidáním střešních oken do podkroví objektu.
DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Dispoziční změny se týkají převážně podkroví 4.NP, dále 3.Np – vybudování nového skleněného schodiště do 4.NP a ve 2.NP úpravou kanceláře. Ve 4.Np se provedou dva nové do prostor a to proskleným schodištěm ze 3.NP umístěném nad stávajícím schodištěm a pak bezbariérový vstup z podesty druhého schodiště, kde je umístěn stávající osobní výtah. Tento vstup bude po schodech a bezbariérový po rampě, kde se už dostanou do všech prostor 4.NP. Přes spojovací chodbu, kde jsou vstupy do 3 učeben a laboratoře, se dostaneme do workschop room se skleněným schodištěm a dále do místnosti pro sférickou projekci a odtud do technologického zázemí a multimediální a projekční laboratoř. V podkroví se zřídí i sociální zařízení. 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Celá nová vestavba do podkroví 4.NP bude bezbariérová – stávající osobní výtah ve schodišti a  pojízdná rampa vyrovnávající převýšení podlah.
BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Obsluha všech technických a technologických zařízení bude dodavatelem zařízení zaškolena. Ostatní stávající.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY
(stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení, mechanická odolnost a stabilita)

Stávající objekt je postaven půdorysně ve tvaru U. Hlavní fasáda je podél ulice Riegrova. Z ní vybíhají dvě křídla – delší křídlo s hlavním vstupem do objektu je podél Bezručova náměstí, kratší křídlo podél ulice Joe Adamsové. Dvůr budovy je oplocen. Objekt má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Přístup do jednotlivých podlaží je dvěma schodišti. Ve schodišťovém prostoru kratšího traktu budovy je umístěn osobní výtah stávající, který má stanice ve všech podlažích objektu. V 1 až 3.Np se v chodbách upraví podhled, kde se umístí  strukturovaná kabeláž a rozvody elektro. Do podhledu se osadí nové osvětlené chodeb. Ve 2.Np se stavebně upraví kancelář. Ve 4.NP je část vestavby stávající – kratší křído objektu. V tomto kratším křídle se vybuduje sociální zařízení – WC muži, WC ženy, úklidová komora. Ve zbytku podkroví se provedou stavební úpravy.

Z podesty schodiště s výtahem je spojen vstupní prostor se schody a rampou pro osoby na vozíčku, pak následuje chodba, ze které se jde do tří učeben a laboratoře. Z chodby se dostaneme doworkschop room se skleněným schodištěm, které spojuje 3.NP s podkrovím.  Z této místnosti jsou vstupy do technického zázemí, multimediální laboratoře a místnost pro sférickou projekci. Za touto místnosti je technologické zázemí a multimediální projekční laboratoř. Vestavbou do podkroví se staticky zpevní nová podlaha podlaží pomocí ocelových U nosníků a dřevěných hranolů. V částech krovu se vynesou dřevěné plné vazby pomocí ocelových rámů.  Nové skleněné schodiště je umístěné nad stávajícím  schodištěm ve 3.NP – nutnost vybourání stávající stropní železobetonové komůrkové konstrukce, zbyla část se podchytí ocelovým nosníkem. Všechny příčky a podhledy budou sádrokartonové – ve chráněných únikových cestách sádrokarton protipožární a v prostorách sociálního zařízení s odolnosti proti vlhku. Nosnou stropní konstrukci některých prostor tvoří dřevěné kleštiny uchycené na krokvích popř. nosné stěně. Tepelná a zvuková izolace ve všech částech podkroví bude z minerálních izolací. Pro osvětlení místností budou osazeny dřevěná střešní okna s dvojsklem, v sociálkách světlovody. Stávající plastová okna s jedním sklem  - výměna skla za dvojsklo. V místnostech sociálního zařízení budou podlahy keramické z dlažeb do tmele, obklady keramické. V ostatních prostorech budou zátěžové koberce položeny na stěrku, v místnosti 424 technologické zázemí bude PVC. Místnost pro sférickou projekci bude klimatizována – viz projekt VZT. Všechny zděné komíny kromě dvou se vybourají až k stávající  podlaze půdy – větrací potrubí z některých komínů se vyvede pod podlahou nad střechu – osazení odvětrávacího nadstavce. Vytápění všech prostor bude pomocí deskových radiátorů – napojení na stávající rozvody v objektu. Expanzní nádoba otevřená, současně umístěná v půdním prostoru se  zdemontuje a nahradí tlakovou expanzní nádobou, která se umísti ve stávající kotelně v objektu 1.PP. V nových prostorách půdní vestavby budou nové rozvody elektro, nové rozvody strukturované kabeláže, nové svítidla- viz projekt elektro a strukturované kabeláže.
TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Některé prostory s výměnou vzduchu pomocí klimatizačních jednotek – viz projekt VZT.
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Je zpracováno v samostatné příloze k této zprávě.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Tepelně technické hodnocení a jejich kritéria s návaznosti na klimatizaci a vytápění všech nových prostor řeší projekt VZT a út.
HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Řešení parametrů stavby na větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou a odpadů řeší příslušné projekty specialistů.
Odpady: Při užívání stavby nedojde k navýšení množství proti současnému stavu. 

Při realizaci díla dojde ke vzniku odpadů a suti, za jejichž likvidaci je zodpovědný dodavatel stavby – jako původce. Likvidace odpadů a suti bude prováděna v souladu s vyhláškami, platnými v době realizace stavby.

OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Stávající.

Připojení na technickou infrastrukturu

Stávající. 
Dopravní řešení

Stávající.
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stávající.
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Po provedení všech stavebních prací na objektu nedojde ze změně stávajícího vlivu objektu na životní prostředí.
V průběhu stavby dojde po určitou dobu k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí v bezprostředním okolí stavby. Avšak po ukončení prací se stav životního prostředí vrátí k současnému stavu.

Ochrana obyvatelstva

Bez požadavků

Zásady organizace výstavby

Stavba je prováděna na pozemcích a objektu investora.
Stavba bude prováděna dodavatelsky. Výběr zhotovitele bude realizován formou výběrového řízení.

Práva a povinnosti zhotovitele: Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat vnitřní předpisy, platný pro objekt a okolí, se kterými je investor seznámí před zahájením stavby.

Osoba, odpovědná za výstavbu je povinna zajistit dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany na staveništi v souladu s vyhláškami a zákony, platnými v době realizace stavby.

Práce, které vyžadují provádění pracovníky s oprávněním, budou prováděny takovými pracovníky. Veškerá technická zařízení musí odpovídat platným normám a předpisům

Při bouracích pracích a demontážích se bude postupovat ohleduplně tak, aby bylo okolí co nejméně zatěžováno prachem. 

Veškeré odpady, vzniklé při realizaci stavby budou zhotovitelem recyklovány nebo odvezeny k zneškodnění na oficiální skládky v souladu s platnými zákony.

Práva a povinnosti objednatele: Dohled nad dodržováním kvality prací, souladu prováděných prací se schválenou projektovou dokumentací, jakož i dodržování časového postupu výstavby bude vykonávat objednatel nebo jeho technický dozor ve spolupráci s autorským dozorem projektanta (pokud bude sjednán).

Před zahájením stavby určí objednatel zhotoviteli přípojná místa pro odběr vody a el. energie pro stavbu a také prostor pro umístění skládek materiálu a objektů zařízení staveniště zhotovitele. Objednatel předá zhotoviteli prostory pro realizaci všech stavebních prací.
Vypracoval: Ing. Václav Čech
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STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis současného stavu

Stávající objekt je postaven půdorysně ve tvaru U. Hlavní fasáda je podél ulice Riegrova. Z ní vybíhají dvě křídla – delší křídlo s hlavním vstupem do objektu je podél Bezručova náměstí, kratší křídlo podél ulice Joe Adamsové. Dvůr budovy je oplocen. Objekt má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Přístup do jednotlivých podlaží je dvěma schodišti. Ve schodišťovém prostoru kratšího traktu budovy je umístěn osobní výtah stávající, který má stanice ve všech podlažích objektu Objekt je zděný, střecha valbová a mansardová s krytinou z betonové červené tašky, oplechování z měděného plechu. Střecha nad jedním schodištěm je pultová s krytinou z měděného plechu. V roce 2015 byla provedena nově fasáda, částečně zateplená – dvorní část, nová střešní krytina na polovině střechy, nová observatoř a v podkroví 4.NP byla provedena v části vestavba tři místnosti a vstup do observatoře. Ve třech nadzemních podlažích a části 4.NP jsou výukové prostory a pracovny pedagogů. V podzemním podlaží jsou převážně místnosti provozní včetně skladů. Podkroví objektu je nevyužité, až na tři místnosti v kratším křídle objektu.

Popis nového stavu
V 1 až 3.Np se v chodbách upraví podhled – sádrokartonový( uprostřed dva pásy čtverců , po krajích plocha sádrokartonu), kde se umístí  strukturovaná kabeláž a rozvody elektro. Do podhledu se osadí nové osvětlené chodeb. Ve 2.Np se stavebně upraví kancelář. Ve 4.NP je část vestavby stávající – kratší křído objektu. V tomto kratším křídle se vybuduje sociální zařízení – WC muži, WC ženy, úklidová komora. Ve zbytku podkroví se provedou stavební úpravy.

Z podesty schodiště s výtahem je spojen vstupní prostor se schody a rampou pro osoby na vozíčku, pak následuje chodba, ze které se jde do tří učeben a laboratoře. Z chodby se dostaneme do workshop roomu se skleněným schodištěm, které spojuje 3.NP s podkrovím.  Z této místnosti jsou vstupy do technického zázemí, multimediální laboratoře a místnost pro sférickou projekci. Za touto místnosti je technologické zázemí a multimediální projekční laboratoř. Vestavbou do podkroví se staticky zpevní nová podlaha podlaží pomocí ocelových U nosníků a dřevěných hranolů. V částech krovu se vynesou dřevěné plné vazby pomocí ocelových rámů.  Nové skleněné schodiště je umístěné nad stávajícím  schodištěm ve 3.NP – nutnost vybourání stávající stropní železobetonové komůrkové konstrukce, zbyla část se podchytí ocelovým nosníkem. Všechny příčky a podhledy budou sádrokartonové – ve chráněných únikových cestách sádrokarton protipožární a v prostorách sociálního zařízení s odolnosti proti vlhku. Nosnou stropní konstrukci některých prostor tvoří dřevěné kleštiny uchycené na krokvích popř. nosné stěně. Tepelná a zvuková izolace ve všech částech podkroví bude z minerálních izolací. Pro osvětlení místností budou osazeny dřevěná střešní okna s dvojsklem, v sociálkách světlovody. Stávající plastová okna s jedním sklem  - výměna skla za dvojsklo. V místnostech sociálního zařízení budou podlahy keramické z dlažeb do tmele, obklady keramické. V ostatních prostorech budou zátěžové koberce položeny na stěrku, v místnosti 424 technologické zázemí bude PVC. Místnost pro sférickou projekci bude klimatizována – viz projekt VZT. Všechny zděné komíny kromě dvou se vybourají až k stávající  podlaze půdy – větrací potrubí z některých komínů se vyvede pod podlahou nad střechu – osazení odvětrávacího nadstavce. Vytápění všech prostor bude pomocí deskových radiátorů – napojení na stávající rozvody v objektu. Expanzní nádoba otevřená, současně umístěná v půdním prostoru se  zdemontuje a nahradí tlakovou expanzní nádobou, která se umísti ve stávající kotelně v objektu 1.PP. V nových prostorách půdní vestavby budou nové rozvody elektro, nové rozvody strukturované kabeláže, nové svítidla- viz projekt elektro a strukturované kabeláže 
Popis jednotlivých prací a konstrukčních prvků
 Bourání

V místě nového skleněného schodiště se vybourá stropní železobetonová komůrková konstrukce včetně cihelné dlažby a dřevěného podhledu s omítkou. V této místnosti č.423 se vybourají všechny vazné trámy a dřevěné sloupky. V místnosti č.425 se vybourá podlaha – cihelná dlažba v tl.100mm a upraví se vstupní otvor do místnosti. V místnosti č.424 se vybourá dřevěná lávka a stávající dřevěné schody do věže. Všechny cihelné komíny kromě dvou ( místnosti č.427,428) se odbourají až k stávající podlaze. V místnosti 426 se odbourají tří plné dřevěné vazby krovu. V místnostech 422,420 a 419 se odbourá částečně plná vazba krovu. Dále se rozšíří vstup do místnosti č.417 a vybourá se otvor v požární zídce – místnost č.418. Pro osazení  nových střešních oken, osazení nových větracích hlavic a světlovodů se v krovu vyřežou otvory a demontuje betonová tašková krytina. V místnostech 408, 409, 412-414, 417, 423, 425, 427, 428, se oklepou stávající omítky.

Svislé konstrukce
Nová nosná stěna mezi místnostmi č. 423 a 424 bude vyzděna z cihelných bloků na zdicí maltu. Stávající stěna mezi m.č. 425 a 423 bude nadezděna z cihelných bloků na zdicí maltu. Ukončení této zdi se provede železobetonovým věncem výšky 250mm z betonu C20/25 a výztuže 4xR12 + třmínky z E6 á 250mm.

Všechny dozdívky a zazdívky se provedou z tvárnic na zdicí tmel.

Všechny příčky a zateplené stěny budou ze sádrokartonu na rošt  z CD profilů. Příčky budou s dvojitým opláštěním – sádrokarton protipožární s odolnosti 30min.. Příčky v sociálních místnostech také sádrokartonové protipožární s odolnosti proti vlhku. WC stěny – tenkostěnné s dveřmi výšky 2100mm. Skleněné schodiště – nosná ocelová konstrukce uchycená pomocí táhel M20 k ocelovým nosníkům stropní konstrukce. Stupně, podesta a zábradlí budou bezpečnostního lepeného vrstveného skla. 

Vodorovné konstrukce
Nosnou konstrukci podlah pod sociálním zařízením tvoří ocelové I nosníky č.22 , uložené na betonových patkách (na nosných zdech) a přivařené ke stávajícím nosníkům. K těmto nosníkům bude přistřelen ohýbaný ocelový trapézový profil v.50mm tl plechu 0,88mm s betonovou deskou - potěrem se síti 150/150/4mm.

V ostatních prostorách podkroví se podlaha vynese pomocí ocelových U nosníků č.260mm, osazených podél stávajících vazných trámů a uložených na obvodovém zdivu a betonových podkladcích, vyzděných na vnitřních nosných zdech dolního podlaží. Mezi nimi jsou osazeny dřevěné nosníky 160/160mm. Na této nosné konstrukci se přichytí pomocí vrutů 2x štěpkové desky tl 22mm, kladené křížem na péro a drážku.

V místnostech se sníženým podhledem se nosná konstrukce krovu doplní o dřevěné kleštiny 2x 60/240mm uchycené ke každé krokvi. V místnosti č.417 – nosná konstrukce vyrovnávacích schodů, rampy a podesty se provede z dřevěných trámků 160/160mm,  povrch 2x štěpková deska tl.22mm přišroubována vruty.

Vedle skleněného schodiště bude část podlahy z bezpečnostního lepeného skla s nosnou ocelovou konstrukcí. Zábradlí kolem schodišťového prostoru bude skleněné – lepené bezpečnostní sklo s horním dřevěným madlem. Překlady nad upravovanými otvory ve stávajících zdech budou z ocelových nosníků. Překlad v nové zdi z cihelných bloků bude keramický.
Úpravy povrchů

Nové vnitřní omítky v upravovaných místnostech objektu budou štukové.

V sociálních místnostech a v místnosti č.425 kolem umývadla se provede keramický obklad do tmelu o výšce 1500mm s vyspárováním.

V místnosti č. 426 (místnost pro sférickou projekci) se provede obklad všech stěn a stropů akustickými panely tl.22mm černé barvy.

Izolace

Tepelné a zvukové izolace v sádrokartonových příčkách a podhledech jsou navrženy z minerálních izolačních pásů – lambda= 0,033W.m-1.K-1. Jednotlivé tloušťky izolace – viz výkres skladby konstrukcí.

Zámečnické výrobky 

Vynesení nosných vazeb krovu se provede pomocí ocelových střešních rámů, na které se uchytí podélné vaznice krovu – viz statické posouzení stavby a výkresy. Při realizaci se dají jednotlivé prvky dělit nebo upravit – nutno souhlasu a výpočtu statika. Vnitřní ocelové schodiště v místnosti č.425 se provede z uzavřených profilů, nástupnice a podesta bude z poloroštů, zábradlí z ocelových trubek.

Výplně otvorů

Stávající plastová okna v místnostech č.423,425,427,428 se doplní místo jednoduchého zasklení dvojsklo – U=1,3. Nová střešní okna budou dřevěná s dvojsklem a s roletkou 780/1600mm. U= 1,4.

Vnitřní dveře budou dřevěné v obložkové zárubni, v chráněných únikových prostorách protipožární s odolnosti 30 minut, opatřené samozavíračem. V místnosti č.426 budou dveře protipožární, plné, akustické – z jedné strany černé.

V sociálních místnostech se osadí světlovody o průměru 250mm s vyvedením nad střechu.

V místnostech č.408, 418 a 427 budou v podhledu osazeny půdní sklápěcí schody se zatepleným a protipožárním poklopem rozměrů 500/700mm.
Nátěry – malby 

Všechny upravované místnosti 4np a2np a nové sdk podhledy 1-3np v objektu budou vymalovány – barva bílá. V místnosti č.426 budou veškeré plochy černé -  stěny, podhledy, nátěry. 

Podlahy
V prostorách sociálního zařízení se provede keramická dlažba do tmele, v chodbě - místnost č.408- se soklem v.100mm. Na podestě stávajícího schodiště m.č.401 se provede nová keramická dlažba vč soklu v.100mm.

V místnosti č. 424 se položí nové PVC. V ostatních prostorách 4np bude zátěžový koberec. V místnosti č.423 a 426 bude zátěžový koberec akustický černé barvy. Nové zátěžové koberce budou také v některých místnostech 1až3NP – vyznačeno v půdorysech jednotlivých podlaží.

ÚT, ZT, VZT

Viz samostatný projekt.
Strukturovaná kabeláž

Viz samostatný projekt.
Elektroinstalace
Viz projekt elektro.

Plán kontrolních prohlídek

První kontrolní prohlídka bude při zahájení stavby. V průběhu stavby budou probíhat kontrolní dny dle potřeby každý týden, poslední prohlídka před předáním stavby stavebníkovi.
Seznam použitých podkladů, ČSN, apod. 

Použité podklady :

Použité ČSN – Stavba je navržena v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami, zejména :
ČSN 730540-2 – Tepelná ochrana budov- požadavky

ČSN 730810
Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

ČSN 730818
Požární bezpečnost staveb – osazení objektu osobami

ČSN 730834
Požární bezpečnost staveb – změny staveb
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