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Stavba: 064/17.4

Zadavatel Slezská univerzita v Opavě IČO: 47813059

Na Rybníčku 626/1 DIČ: CZ47813059
74601 Opava-Předměstí

Zhotovitel: IČO: 46342796

DIČ: CZ4634296

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 7.6.2019

Za objednatele

5 519 243,96

Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v 
areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Celkem

33 386 209,75

62 795 450,16

793 100,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

13 187 045,00

-0,16

22 389 742,88

Za zhotovitele

0,00

0,00

707 153,57

62 795 450,16

75 982 495,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

00 0 1 212 100 254 541 1 466 641 2

VRN 0 1 212 100 254 541 1 466 641 2

SO 02 0 23 251 961 4 882 912 28 134 872 37

02.1 0 17 262 917 3 625 213 20 888 130 27

02.2 0 1 601 732 336 364 1 938 096 3

02.3 0 847 895 178 058 1 025 953 1

02.4 0 1 889 083 396 707 2 285 790 3

02.6 0 1 239 765 260 351 1 500 116 2

02.7 0 410 569 86 219 496 788 1

SO 03 0 22 523 758 4 729 989 27 253 747 36

03.1 0 13 456 981 2 825 966 16 282 946 21

03.2 0 1 422 145 298 650 1 720 796 2

03.3 0 872 679 183 263 1 055 942 1

03.4 0 2 214 118 464 965 2 679 083 4

03.5.a 0 677 489 142 273 819 761 1

03.5.b 0 697 602 146 496 844 099 1

03.5.c 0 300 202 63 042 363 244 0

03.5.d 0 618 201 129 822 748 024 1

03.5.e 0 319 818 67 162 386 980 1

03.5.f 0 128 191 26 920 155 111 0

03.5.g 0 538 173 113 016 651 190 1

03.5.h 0 880 296 184 862 1 065 158 1

03.6 0 397 863 83 551 481 414 1

SO 04.1 0 447 118 93 895 541 013 1

04.1 0 447 118 93 895 541 013 1

SO 04.1a 0 72 708 15 269 87 976 0

04.1a 0 72 708 15 269 87 976 0

SO 04.2 0 1 199 092 251 809 1 450 901 2

Splašková kanalizace

Odlučovač tuků

Odlučovač tuků

Dešťová kanalizace

Slaboproudé rozvody - EKV

Slaboproudé rozvody - Grafická nástavba

Slaboproudé rozvody - KT

Vzduchotechnická zařízení

Splašková kanalizace

Slaboproudé rozvody - SK

Slaboproudé rozvody - EPS

Slaboproudové rozvody - PZTS

Slaboproudé rozvody - ER

Slaboproudé rozvody - CCTV

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Stavební řešení

Zdravotně technické instalace

Ústřední vytápění

Elektroinstalace - silnoproud

Zdravotně technické instalace

Vytápění

Elektoinstalace - silnoproud

Vzduchotechnická zařízení

MaR pro obj. D1+ D2

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Objekt D1

Stavební řešení
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04.2 0 1 199 092 251 809 1 450 901 2

SO 04.2a 0 306 992 64 468 371 460 0

04.2a 0 306 992 64 468 371 460 0

SO 06 0 165 543 34 764 200 307 0

06 0 165 543 34 764 200 307 0

SO 07 0 10 880 111 2 284 823 13 164 935 17

07 0 10 880 111 2 284 823 13 164 935 17

SO 08 0 1 445 168 303 485 1 748 654 2

08 0 1 445 168 303 485 1 748 654 2

SO 09 0 732 718 153 871 886 589 1

09a 0 468 740 98 435 567 175 1

09b 0 263 979 55 436 319 414 0

SO 10 0 244 286 51 300 295 586 0

10 0 244 286 51 300 295 586 0

SO 11 0 313 895 65 918 379 814 0

11 0 313 895 65 918 379 814 0

0 62 795 450 13 187 045 75 982 495 100

Popis rozpočtu: 02.1 - Stavební řešení

Popis rozpočtu: 02.4 - Elektoinstalace - silnoproud

Popis rozpočtu: 03.1 - Stavební řešení

Popis rozpočtu: 03.4 - Elektroinstalace - silnoproud

Pokud jsou v projektové dokumentaci a specifikacích u některých materiálů uvedeny jejich názvy, jedná se vyloženě o 
přiblížení navrhovaných materiálů a výrobků dodavateli. Dodavatel je oprávněn použít jiné materiály a výrobky, které však 
musí v plném rozsahu zaručit požadované technické i vzhledové vlastnosti zadané projektantem. V případě uvedení 
některých názvů , je v dokumentaci před jmenovitým výrobkem uvedeno například ....... , nebo shodného typu.... a 
podobně.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)

Celkem za stavbu

Pokud jsou v projektové dokumentaci a specifikacích u některých materiálů uvedeny jejich názvy, jedná se vyloženě o 
přiblížení navrhovaných materiálů a výrobků dodavateli. Dodavatel je oprávněn použít jiné materiály a výrobky, které však 
musí v plném rozsahu zaručit požadované technické i vzhledové vlastnosti zadané projektantem. V případě uvedení 
některých názvů , je v dokumentaci před jmenovitým výrobkem uvedeno například ....... , nebo shodného typu.... a 
podobně.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)

KT - Kabelové tracy

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Oplocení

Stavební řešení

Plochy nádvoří + příjezd

Areálové osvětlení

Areálové osvětlení

Areálové zabezpečení

EKV - Elektronická kontrola vstupu

Retenční nádrž

Retenční nádrž

Asanace území

Asanace území

Zpevněné plochy, komunikace

Dešťová kanalizace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 13 367,81 0

_1 HSV 865 796,15 1

_10 HSV 3 056,13 0

_11 HSV 19 235,49 0

_12 HSV 51 376,88 0

_13 HSV 158 690,17 0

_15 HSV 163 840,60 0

_16 HSV 101 911,26 0

_2 HSV 61 420,62 0

_22 HSV 63 234,27 0

_23 HSV 106 830,20 0

_24 HSV 81 360,69 0

_26 HSV 35 292,85 0

_28 HSV 70 905,31 0

_29 HSV 18 985,84 0

_3 HSV 17 146,72 0

_31 HSV 81 126,60 0

_32 HSV 358 698,86 1

_33 HSV 63 847,83 0

_4 HSV 5 961,09 0

_5 HSV 10 575,63 0

_6 HSV 223 079,88 0

_7 HSV 305 055,46 0

_9 HSV 410 158,71 1

1 HSV 129 402,47 0

1 HSV 75 127,04 0

1 HSV 31 233,17 0Vnitřní kabelové trasy

Kabely

Aktivní prvky, IP Telefony

Hardware EPS

Hardware EKV - Vjezd do areálu

Řídící stanice 

Stanoviště obsluhy

Software grafické nástaby

Programování map+bodů

Doplnění rozvaděče B.106

Propojovací kabely

Aktivní prvky, UPS

Kabely

Hardware EKV - Objekty D1+D2

Kabely

Rozvaděč B.030

Hardware EZS

Kabely EZS

Rozvaděč D2.108

Venkovní kamery - Pevné

Vnitřní kamery

Vnitřní kabelové trasy

Servisní prvky

Ostatní materiál EPS

Kabely pro rozvod EPS bez funkční 
schopnosti při požáru-červený
Kabelové trasy a kabely EPS s funkční 
schopností při požáru s třídou reakce na 
oheň B2ca s1 d0

Přípojné místo
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1 HSV 197 501,25 0

1 HSV 156 351,25 0

1 HSV 5 492 191,27 9

1.1 HSV 274 205,74 0

18 HSV 122 159,42 0

2 HSV 191 755,05 0

2 HSV 36 724,73 0

2 HSV 200 142,19 0

2 HSV 121 819,72 0

2 HSV 23 937,50 0

2 HSV 666 282,50 1

2.1 HSV 183 037,18 0

3 HSV 46 741,14 0

3 HSV 37 438,12 0

3 HSV 32 603,26 0

3 HSV 1 386 347,60 2

3 HSV 84 825,00 0

3.1 HSV 129 088,71 0

4 HSV 67 166,07 0

4 HSV 67 993,98 0

4 HSV 205 309,79 0

4 HSV 56 842,50 0

4 HSV 100 007,50 0

4.1 HSV 31 869,70 0

5 HSV 358 438,50 1

5 HSV 33 675,00 0

5 HSV 19 251,35 0

5 HSV 53 847,50 0

57 HSV 1 296 771,31 2

59 HSV 2 665 384,36 4Komunikace - dlažba

Komunikace

Ostatní

Polní instrumentace

Zařízení č.4 - Větrání fit centra

Komunikace asfaltové

Montážní materiál

Vodorovné konstrukce

Zařízení č. 4 - Větrání WC v 1.NP

Zařízení č.3 - Větrání umýváren v 2.NP

Ostatní

Ostatní

Svislé a kompletní konstrukce

Zařízení č.2A - Zdroj chladu pro větrací 
jednotku

Kabelové trasy a kabely

Kabely

Zařízení č. 2 - Chlazení PC učeben

Zařízení č.2 - Větrání multifunkčního sálu

Reproduktory

Domovní telefony Závory

Kabely

Povrchové úpravy terénu

Hardware závor

Rozvaděče

Výkopy, venkovní trasy

Základy a zvláštní zakládání

Zařízení č. 1 - Větrání učeben

Zařízení č.1 - Větrání kuchyně

Zemní práce

Hardware ER
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6 HSV 131 437,50 0

6 HSV 39 003,75 0

61 HSV 2 125 835,15 3

62 HSV 903 338,91 1

63 HSV 1 666 727,64 3

64 HSV 115 846,79 0

8 HSV 795 032,53 1

9 HSV 4 141,30 0

9 HSV 449 470,00 1

904 HSV 80 928,00 0

91 HSV 689 608,43 1

94 HSV 199 296,04 0

95 HSV 213 597,09 0

96 HSV 1 930 419,43 3

99 HSV 1 417 239,66 2

HZS HSV 305 277,78 0

7 PSV 42 596,20 0

711 PSV 987 943,81 2

712 PSV 128 188,55 0

712a PSV 138 902,77 0

713 PSV 914 103,03 1

721 PSV 426 585,84 1

722 PSV 576 969,20 1

723 PSV 15 967,00 0

725 PSV 1 021 219,09 2

732 PSV 74 578,10 0

733 PSV 742 313,46 1

734 PSV 203 259,10 0

735 PSV 434 602,55 1

762 PSV 266 190,05 0Konstrukce tesařské

Zařizovací předměty

Ústřední vytápění - strojovny

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Záchytný systém

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Staveništní přesun hmot

Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní náklady

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

HZS

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Ostatní konstrukce, bourání

Software

Zařízení č.5 - Větrání zázemí v 1.PP

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější
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764 PSV 755 273,77 1

766 PSV 603 093,72 1

767 PSV 10 817 510,46 17

771 PSV 1 137 004,28 2

773 PSV 303 949,50 0

776 PSV 748 427,62 1

777 PSV 13 521,11 0

781 PSV 1 328 247,72 2

783 PSV 19 980,00 0

783 PSV 96 806,83 0

784 PSV 332 776,24 1

786 PSV 8 916,81 0

799 PSV 250 816,07 0

3 MON 51 472,50 0

M21 MON 1 138 889,70 2

M21 MON 3 097 226,11 5

M21.1 MON 544 220,83 1

M21.2 MON 687 434,82 1

D96 PSU 4 452 582,83 7

VN VN 793 100,00 1

ON ON 707 153,57 1

Cena celkem 62 795 450,16 100

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Ostatní

Zařízení č. 3 - Chlazení serverovny

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektroinstalace

Elektromontáže

ROZVODNICE

Uzemnění

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy teracové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Dokončovací práce - nátěry

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady
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S: 064/17.4

O: 00 

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 793 100,00
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 92 000,00 92 000,00 RTS 19/ I
2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 31 800,00 31 800,00 RTS 19/ I
3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 300,00 15 300,00 RTS 19/ I
4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 508 000,00 508 000,00 RTS 19/ I
5 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00 RTS 19/ I
6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 111 000,00 111 000,00 RTS 19/ I
7 005Rp110 Inženýrská činnost při výstavbě soubor 1,00000 13 000,00 13 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 419 000,00
8 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 32 000,00 32 000,00 RTS 19/ I
9 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 19/ I

10 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 19/ I
11 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 19/ I
12 005281010R Propagace Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 19/ I
13 004Rp111 Ostatní náklady - výtažné zkoušky Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní
14 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00 RTS 19/ I
15 005211030R Dočasná dopravní opatření soubor 1,00000 21 000,00 21 000,00 RTS 19/ I
16 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 250 000,00 250 000,00 RTS 19/ I

Celkem 1 212 100,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 001 111,12
1 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí


 DN  do 200 mm
m 14,00000 548,61 7 680,56 800-1 RTS 19/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

      topení : 4*2*1,0 8,00000
voda : 3*2*1,0 6,00000

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 2,00000 432,64 865,28 800-1 RTS 19/ I
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

      2*1,0 2,00000
3 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 40,00000 991,67 39 666,67 800-1 RTS 19/ I

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
     výkop kolem objektu - cca do 25% : 159,9*0,25+0,025 40,00000

4 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 5,50000 10 458,33 57 520,83 800-1 RTS 19/ I
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
dmtz č. 1, viz. v.č. D01-101 : 
základové k_ce přístřešku : 3,54 3,54000
Začátek provozního součtu
    7,3*0,45*0,8 2,63000
    1,9*0,3*2*0,8 0,91000
Konec provozního součtu
angl. dvorky_podkladní mazanina v tl. 100 mm : 1,96 1,96000
Začátek provozního součtu
    2,2*1,15*0,1*6 1,52000
    3,8*1,15*0,1 0,44000
Konec provozního součtu
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 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

5 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 
pneumatickým kladivem

m3 10,94000 17 805,56 194 792,78 800-1 RTS 19/ I

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
AD, dmtz č. 1, v.č. D01-101, 109 : 
stěny AD : 10,07 10,07000
Začátek provozního součtu
    (1,9+0,6*2)*1,2*0,35*6 7,81000
    (3,5+0,6*2)*1,2*0,35+0,6*1,2*0,4 2,26000
Konec provozního součtu
angl. dvorky_mazanina v podlaze tl. 150 mm : 0,87 0,87000
Začátek provozního součtu
    1,2*0,6*0,15*8+0,006 0,87000
Konec provozního součtu

6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 159,90000 2 338,89 373 988,33 800-1 RTS 19/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
výkop kolem objektu : 159,9 159,90000
Začátek provozního součtu
    (18,65*2+14,6+2,0+0,6*2)*1,0*2,7 148,77000
    (9,45+8,3+3,1*2)*0,6*1,15 16,53000
    8,5*1,95*0,8 13,26000
  odpočet vytlačené kubatury : 
    -(1,9*6+3,5)*1,0*1,15 -17,13000
    -(7,3*0,45*0,9*0,3*2+0,9*0,15)*0,8 -1,53000
    0
Konec provozního součtu

7 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 161,20000 140,97 22 724,72 800-1 RTS 19/ I
výkop kolem objektu : 161,2 161,20000
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 pis prací a dodávek
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Začátek provozního součtu
    (18,65*2+14,6+2,0+1,0*4)*2,7 156,33000
    0,6*7*1,15 4,83000
    0
Konec provozního součtu

8 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 161,10000 53,47 8 614,38 800-1 RTS 19/ I
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
výkop kolem objektu : 161,1 161,10000

9 151101401R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 161,10000 195,83 31 548,75 800-1 RTS 19/ I
s potřebným přepažováním,
výkop kolem objektu : 161,1 161,10000

10 151101411R00 Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 161,10000 45,14 7 271,88 800-1 RTS 19/ I
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
výkop kolem objektu : 161,1 161,10000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 159,90000 180,56 28 870,83 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 

 dle zamních prací : 159,9 159,90000
12 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 15,85000 146,53 2 322,47 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
chybějící zemina pro zásyp z meziskládky : 175,75-159,9 15,85000

13 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 16,44000 468,06 7 694,83 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
dmtz č. 1, viz. v.č. D01-101 : 
základové k_ce přístřešku : 3,54 3,54000
angl. dvorky_podkladní mazanina v tl. 100 mm : 1,96 1,96000
stěny AD : 10,07 10,07000
angl. dvorky_mazanina v podlaze tl. 150 mm : 0,87 0,87000
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14 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 82,20000 35,97 2 956,92 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
16,44*5 82,20000

15 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 15,85000 374,31 5 932,74 800-1 RTS 19/ I

chybějící zemina pro zásyp : 175,75-159,9 15,85000
16 167101151R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku


 do 100 m3, z horniny 5 až 7
m3 16,44000 505,56 8 311,33 800-1 RTS 19/ I

dmtz č. 1, viz. v.č. D01-101 : 
základové k_ce přístřešku : 3,54 3,54000
angl. dvorky_podkladní mazanina v tl. 100 mm : 1,96 1,96000
stěny AD : 10,07 10,07000
angl. dvorky_mazanina v podlaze tl. 150 mm : 0,87 0,87000

17 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 175,75000 686,81 120 706,08 800-1 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
se zhutněním zpětný zásyp vytěženou zeminou : 
výkop kolem objektu : 175,75 175,75000
Začátek provozního součtu
    (18,65*2+14,6+2,0+0,6*2)*1,0*2,7 148,77000
    (9,45+8,3+3,1*2)*0,6*1,15 16,53000
    8,5*1,95*0,8 13,26000
  odpočet vytlačení kubatury : -1,25*1,0*0,45*5 -2,81000
Konec provozního součtu

18 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm t 40,55000 1 527,78 61 951,39 801-3 RTS 19/ I
dmtz č. 1, viz. v.č. D01-101 : 
základové k_ce přístřešku : 3,54*2,4 8,49600
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angl. dvorky_podkladní mazanina v tl. 100 mm : 1,96*2,4 4,70400
stěny AD : 10,07*2,5 25,17500
angl. dvorky_mazanina v podlaze tl. 150 mm : 0,87*2,5 2,17500

19 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 40,55000 15,14 613,88 800-6 RTS 19/ I
s hrubým urovnáním,
dmtz č. 1, viz. v.č. D01-101 : 
základové k_ce přístřešku : 3,54*2,4 8,49600
angl. dvorky_podkladní mazanina v tl. 100 mm : 1,96*2,4 4,70400
stěny AD : 10,07*2,5 25,17500
angl. dvorky_mazanina v podlaze tl. 150 mm : 0,87*2,5 2,17500

20 111Rp00101 Dřevěné hrazení kolem výkopu do výšky 1,2 m (kůly pro připevnění pásky 50x50x1500mm á 
5,0m)

kus 13,00000 83,33 1 083,33 Vlastní

výkop kolem objektu : 13 13,00000
Začátek provozního součtu
    (18,65*2+14,6+2,0+1,0*4+0,6*7)/5 12,42000
    0
Konec provozního součtu

21 111Rp00102 Dřevěná lávka pro pěší, š=150 cm, dl. 250 cm vč. zábradlí kus 2,00000 4 645,83 9 291,67 Vlastní
22 111Rp00103 Blikač - noční světlo vč. baterie kus 3,00000 1 243,75 3 731,25 Vlastní
23 283pc01101 Výstražná páska m 65,20000 45,56 2 970,22 Vlastní

výkop kolem objektu : 65,2 65,20000
Začátek provozního součtu
    (18,65*2+14,6+2,0+1,0*4+0,6*7)*1,05 65,21000
    0
Konec provozního součtu

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 619,86
24 278381124R00 Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu do 0,9 m2 z betonu C 16/20 m3 0,11000 60 180,56 6 619,86 801-1 RTS 19/ I
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(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z 
betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s 

         viz. v.č. D02-107, pozn. a) : 
vel.  20 x 20/ 46 cm : 0,2*0,2*0,46*6-0,0004 0,11000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 371 108,12
25 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 0,83000 8 034,72 6 668,82 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
1.PP/ 60 x 90 cm : 1,2*0,6*0,45 0,32000
1.NP/ 60 x 90 cm : 0,6*0,9*0,3*2 0,32000
2.NP/ 100 x 60 cm : 1,0*0,6*0,3 0,18000
0,002

26 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 3,52000 7 625,00 26 840,00 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
1.PP/ 65 x 240 cm : 0,65*2,4*0,3 0,47000
1.NP/ 240 x 180 cm : 2,4*1,8*0,3 1,30000
1.NP/ 120 x 180 cm : 1,2*1,8*0,3 0,65000
1.NP/ 127,5 x 180 cm : 1,3*1,8*0,3 0,70000
1.NP/ 90 x 150 cm_parapet : 0,9*1,5*0,3 0,41000
0,001

27 317121251R00 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 
mm

kus 1,00000 523,61 523,61 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
odk. P2 : 1 1,00000

28 317121351R00 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1800 mm do 2400 
mm

kus 1,00000 582,64 582,64 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
odk. P4 : 1 1,00000
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29 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 7,00000 259,03 1 813,19 RTS 19/ I
odk. P1 : 0+6+1 7,00000

30 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 1,00000 323,61 323,61 RTS 19/ I
odk. P2 : 1 1,00000

31 319202321R00 Vyrovnání nerovného povrchu přizděním

 o tloušťce přes 30 do 80 mm

m2 1,26000 479,17 603,75 801-4 RTS 19/ I

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
1.PP+ 1.NP/ 30 x 210 cm : 0,3*2,1*2 1,26000

32 328151111R00 Montáž sklepních světlíků z plastu světlík a rošt kus 5,00000 2 833,33 14 166,67 801-1 RTS 19/ I
osazení hmoždinek, nanesení těsnicího tmelu, vložení roštu, osazení tělesa světlíku a 

   odk. OS1 : 5 5,00000
33 328151115R00 Montáž sklepních světlíků z plastu nastavovací prvek kus 5,00000 1 101,39 5 506,94 801-1 RTS 19/ I

osazení hmoždinek, nanesení těsnicího tmelu, vložení roštu, osazení tělesa světlíku a 
   odk. OS1 : 5 5,00000

34 331231114RT2 Zdivo pilířů z cihel pálených plných  , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu 
vápenocementovou (MVC)

m3 0,20000 8 375,00 1 675,00 801-1 RTS 19/ I

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod 
    viz. v.č D02-105, 111 : 0,3*0,3*2,05+0,0155 0,20000

35 340239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
do 100 mm

m2 1,60000 832,64 1 332,22 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
2.NP/ 80 x 200 cm : 0,8*2,0 1,60000

36 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 20,10000 1 275,69 25 641,46 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
1.PP : 
(0,9*7+0,6)*2,0 13,80000
(4,2+0,3)*2,05-(0,8+0,7)*1,97+0,03 6,30000
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37 342013123R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 
příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 12,14000 1 945,14 23 613,99 801-1 RTS 19/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár 
Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
1.PP_m.č. S14 : ((3,2+1,9)*2,65-0,7*1,97)+0,004 12,14000

38 342248112R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 12,20000 1 041,67 12 708,33 801-1 RTS 19/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na 
jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
2.NP_úpravy v m.č. 206 : 
dozdívka stěn WC : (0,9+0,3)*2,85-0,6*1,97 2,24000
dělící příčky sprchových boxů : 1,0*2,2*4 8,80000
soklík sprchových boxů : 1,15*0,2*5 1,15000
0,012 0,01000

39 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 115,48000 1 107,64 127 910,14 801-1 RTS 19/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na 
jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
1.PP : 
(5,95+5,55)*2,4+4,1*2,7 38,67000
1.NP : 
(5,8+5,55+2,0+4,7+1,3*2+1,75+0,95)*3,15+2,35*3,05 80,72000
pod barovým pultem : 5,55*1,25 6,94000
odpočet otvorů : -(0,7*1,97*2+0,9*1,97*4+1,0*1,0) -10,85000
0,0025

40 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 58,30000 119,44 6 963,61 801-1 RTS 19/ I
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
1.PP : 2,65*2+2,35*4+2,05*3 20,85000
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1.NP : 3,35*5+3,05*2 22,85000
2.NP : 2,9*2+2,2*4 14,60000

41 342266111RV2 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 15 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm

m2 12,60000 1 100,00 13 860,00 801-1 RTS 19/ I

1.NP/ stoupačky : 
(0,75+0,7+0,3+0,25)*3,3 6,60000
(0,65+0,35)*3,3 3,30000
2.NP/ stoupačky : 0,9*3,0 2,70000

42 342Rp266101 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci - zavěšená k-ce nad bar. pultem, desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 10,55000 756,25 7 978,44 Vlastní

předstěna nad barem : 5,55*(0,9*2+0,1)+0,005 10,55000
43 342Rp2661101 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, 2x opláštěna, desky standard impreg. tl. 

12,5 mm, bez izolace
m2 13,50000 1 250,00 16 875,00 Vlastní

1.PP : (1,9+1,1)*2,65 7,95000
2.NP : (0,9+1,0)*2,9 5,51000
0,04 0,04000

44 349Rp231801 Přizdívka ostění z cihel, do 30 cm, s použitím suché maltové směsi m2 4,62000 2 944,44 13 603,33 Vlastní
1.PP+ 1.NP/ 30 x 210 cm : 0,3*2,1*2 1,26000
1.NP/ 30,40 x 180 cm : (0,3+0,4*2)*1,8 1,98000
1.NP/ 30 x 300 cm : 0,4*3,0 1,20000
2.NP/ 30 x 60 cm : 0,3*0,6 0,18000

45 593211004R překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 239,0 cm; š = 7,0 cm; h = 24,0 cm kus 1,00000 825,00 825,00 SPCM RTS 19/ I
odk. P4 : 1 1,00000

46 59321227.AR překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm kus 7,00000 579,86 4 059,03 SPCM RTS 19/ I

odk. P1 : 0+6+1 7,00000
47 59321228.AR překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm kus 2,00000 686,81 1 373,61 SPCM RTS 19/ I

odk. P2 : 1+1 2,00000
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48 611000141R světlík sklepní GFK; š = 1 250,0 mm; v = 1 000,0 mm; hl = 400 mm; rošt tahokov; pochozí kus 5,00000 8 020,83 40 104,17 SPCM RTS 19/ I
odk. OS1 : 5 5,00000

49 611000314R nástavec pro světlík PP-GF; š = 1 250,0 mm; v = 340,0 mm; hl = 400 mm; pochozí kus 5,00000 3 111,11 15 555,56 SPCM RTS 19/ I
odk. OS1 : 5 5,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 71 485,85
50 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 19,00000 322,92 6 135,42 RTS 19/ I

viz. skladba KZ7, v.č. D02-105 : 19 19,00000
51 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25
m3 0,50000 4 104,17 2 052,08 801-1 RTS 19/ I

dobetonávka stropní k_ce - nad stáv. výtah. šachtou : 0,5 0,50000
Začátek provozního součtu
  v tl. 60 mm - ve vlně trapéz. plechu : 5,7*0,06/2 0,17000
  v tl. 60 mm - nad vlnou trapéz. plechu : 5,45*0,06 0,33000
Konec provozního součtu

52 411354271R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů příplatky příplatek za 
lože z malty pro uložení ocelových plechů

m2 5,70000 34,86 198,71 801-1 RTS 19/ I

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených 
ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu 

   dobetonávka stropní k_ce - nad stáv. výtah. šachtou : 5,45*1,05-0,0225 5,70000
53 411362021R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 0,00900 54 027,78 486,25 801-1 RTS 19/ I

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 
hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně 
di t č í h kůsvař. síť 4x 150/150 mm : 5,45*1,35*0,001*1,15+0,00054 0,01000

54 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,01500 64 777,78 971,67 801-1 RTS 19/ I
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 
hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně 
di t č í h kůocel R10 : 15,0*0,001 0,02000
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55 411388531R00 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 0,54000 22 569,44 12 187,50 801-4 RTS 19/ I
včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
vč. konstrukční výztuž a bednění : 
strop nad 1.PP : 
vel. 90 x 60 cm / tl. 15 cm : 0,9*0,6*0,15*2 0,16000
vel. 120 x 50 cm / tl. 15 cm : 1,2*0,5*0,15 0,09000
vel. 100 x 100 cm / tl. 15 cm : (1,0*1,0-0,45*0,45)*0,15 0,12000
strop nad 1.NP : 
vel. 120 x 65 cm / tl. 15 cm : 1,2*0,65*0,15 0,12000
vel. 100 x 30 cm / tl. 15 cm : 1,0*0,3*0,15 0,05000
0,00637 0,01000

56 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 0,22000 14 388,89 3 165,56 801-1 RTS 19/ I
I , IE, U , UE nebo L
nosník HEA 180, dl. 6,0 m : 6,0*35,5*0,001+0,007 0,22000

57 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 4,50000 1 028,47 4 628,13 801-1 RTS 19/ I

SDK podhled/ 1.PP : 4,5 4,50000
Začátek provozního součtu
  m.č. S03 : 4,5 4,50000
Konec provozního součtu

58 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná

m2 8,00000 1 090,97 8 727,78 801-1 RTS 19/ I

SDK podhled/ 1.PP : 8,0 8,00000
Začátek provozního součtu
  m.č. S14 : 7,99 7,99000
Konec provozního součtu
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59 440351213R00 Podpěrná konstrukce bednění střešních konstrukcí pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 
5 do 10 kPa, zřízení

m2 5,45000 734,72 4 004,24 801-1 RTS 19/ I

se zpevněním dna bednění střešních konstrukcí, na výměru m2 půdorysu
dobetonávka stropní k_ce - nad stáv. výtah. šachtou : 5,45 5,45000

60 440351214R00 Podpěrná konstrukce bednění střešních konstrukcí pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 
5 do 10 kPa, odstranění

m2 5,45000 306,94 1 672,85 801-1 RTS 19/ I

se zpevněním dna bednění střešních konstrukcí, na výměru m2 půdorysu
dobetonávka stropní k_ce - nad stáv. výtah. šachtou : 5,45 5,45000

61 411Rp354202 Bednění stropů plech pozink. vlna 60 mm tl. 1,0 mm, plech TR 60/235 m2 5,70000 1 589,58 9 060,63 Vlastní
dobetonávka stropní k_ce - nad stáv. výtah. šachtou : 5,45*1,05-0,0225 5,70000

62 13486310R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 180 mm t 0,23000 29 569,44 6 800,97 SPCM RTS 19/ I
nosník HEA 180, dl. 6,0 m : 6,0*35,5*0,001*1,08 0,23000

63 59341614R deska stropní dutinová železobetonová zesílená; PZD; l = 179,0 cm; š = 29,0 cm; h = 10,0 cm; q 
dov 3,84 kN/m

kus 19,19000 593,75 11 394,06 SPCM RTS 19/ I

viz. skladba KZ7 : 19*1,01 19,19000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 679 590,00
64 611423135R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové žebrových nebo na pletivu (bez dodání pletiva) 

štukové
m2 465,00000 881,25 409 781,25 801-1 RTS 19/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
strop nad 1.PP : 193,2 193,20000
Začátek provozního součtu
  m.č. S01 - S14 : 
    5,17+24,16+4,5+9,08+2,0+14,27+15,73 74,91000
    23,22+20,9+15,7+23,35+21,1+18,48+7,99 130,74000
  odpočet podhledu SDK, m.č. S03, S14 : -(4,5+7,99) -12,49000
Konec provozního součtu
strop nad 1.NP : 66,8 66,80000
Začátek provozního součtu
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  m.č. 101 - 110 : 
    3,35+5,43+2,73+5,86+5,15+4,71+26,92+11,18+1,49+145,96 212,78000
  pdpočet podhledu z minerál. kazet, m.č. 110 : -145,96 -145,96000
Konec provozního součtu
strop nad 2.NP : 205,0 205,00000
Začátek provozního součtu
  m.č. 201 - 211 : 
    33,17+23,81+45,48+18,25+12,64+20,38 153,73000
    18,09+7,91+2,95+9,47+12,82 51,24000
Konec provozního součtu

65 611422221R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových žebrových

 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých

m2 154,00000 138,19 21 281,94 801-4 RTS 19/ I

SDK podhled/ 1.PP : 8,0 8,00000
Začátek provozního součtu
  m.č. S14 : 7,99 7,99000
Konec provozního součtu
minerální podhled/1.NP : 146,0 146,00000
Začátek provozního součtu
  m.č. 110 : 145,96 145,96000
Konec provozního součtu

66 611481111R00 Potažení stropů pletivem rabicovým pletivem, s vypnutím m2 465,00000 292,36 135 947,92 801-1 RTS 19/ I
dle omítek stropů : 465,0 465,00000

67 612451721R00 Omítky vnitřního zdiva cementové na pletivu hladké m2 482,85000 597,22 288 368,75 801-1 RTS 19/ I
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
1.PP : 
m.č. S04 : ((5,6+1,8)*2*2,2+0,3*2,0*2)-0,8*2,0 32,16000
m.č. S05 : 0,9*(1,5+1,3)+2,5*(1,5+1,3)/2*2-0,6*1,5 8,62000
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m.č. S06 : (3,5+4,1+0,1)*2*2,3-0,9*2,0 33,62000
m.č. S12 : (5,95+3,55+0,1+0,3)*2*2,3-(0,8*2,0+1,2*0,6) 43,22000
m.č. S13 : (5,95+4,2)*2*2,3-((0,8+0,7)*2,0+1,2*0,6) 42,97000
m.č. S14 : (2,85+1,9+2,35+1,1+0,3)*2*2,3-0,7*2,0*3 34,90000
1NP : 
m.č. 102 : ((2,15+2,5+0,2)*2-0,8)*2,0 17,80000
m.č. 105, 107 : (6,25+8,55+0,25)*2*3,1-((0,7*2+0,9*3)*2,0+0,9*1,5*2+1,0*1,0) 81,41000
m.č. 106 : ((2,0+3,35)*2-0,7)*2,0 20,00000
m.č. 109 : ((1,6+0,95)*2-0,7)*1,5 6,60000
2.NP : 
m.č. 205 : (4,55+1,75)*2,85 17,96000
m.č. 206 : (6,15+2,5+2,85+2,35)*2,85+1,0*2,1*4*2+(1,7+0,9)*2*2,85+1,15*0,1*2*5 72,24000
-(1,4*1,15+0,6*2,0*2) -4,01000
m.č. 207 : (6,15+3,2+1,8+1,0+1,7)*2*2,85 78,95000
-(1,5*1,15+(0,6*2+0,7)*2,0) -5,52000
m.č. 209 : (2,8+1,05)*2*2,85-0,6*2,0 20,75000
-0,0025
Mezisoučet 501,65000
odpočet obkladu na stěnách SDK : -18,8 -18,80000
Začátek provozního součtu
  1.PP : 1,1*2,3 2,53000
  1.NP : (0,65+03,5)*2,0 8,30000
  2.NP : (0,9+1,0+0,9)*2,85 7,98000
Konec provozního součtu

68 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 1 054,65000 636,81 671 606,98 801-1 RTS 19/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh 

  1.PP : 
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m.č. S01, S05 : (2,1+2,65)*2*2,85+2,5*(2,6+1,3)/2*2 36,83000
m.č. S02 : (12,15+5,55)*2*2,6 92,04000
m.č. S03 : (2,35+1,8)*2*2,5 20,75000
m.č. S04 : (5,6+1,8+2,3)*2*2,2 42,68000
m.č. S06 : (3,5+4,1+0,1)*2*2,6 40,04000
m.č. S07 : (3,85+4,1)*2*2,6 41,34000
m.č. S08 : (5,7+4,1)*2*2,6 50,96000
m.č. S09 : (7,5+2,8)*2*2,6 53,56000
m.č. S10 : (5,95+2,65)*2*2,6 44,72000
m.č. S11 : (5,95+3,95)*2*2,6 51,48000
m.č. S12 : (5,95+3,55+0,1+0,3)*2*2,6 51,48000
m.č. S13/S14 : ((5,95+4,2)*2-2,0)*2,6 47,58000
m.č. S14/sprcha : (2,4*2+1,1*3)*2,6 21,06000
1.NP : 
m.č. 101 : (2,3+1,3)*2*3,1 22,32000
m.č. 102 : (2,5+2,155)*2*3,1 28,86000
m.č. 103 : (2,1+1,3)*2*3,1 21,08000
m.č. 104 : (2,8+2,1)*2*3,1 30,38000
m.č. 105, 107 : (6,25+8,55+0,225)*2*3,1 93,16000
m.č. 106 : (2,0+3,3)*2*3,1 32,86000
m.č. 108, 110 : (14,55+12,0+0,5+0,45*2+0,225*2)*2*3,1 176,08000
přípočet parapetní stěny : 5,55*1,2*2 13,32000
m.č. 109 : (1,6+0,95)*2*3,1 15,81000
2.NP : 
m.č. 201 : (18,175+1,825)*2*2,85 114,00000
m.č. 202 : (6,225+3,85)*2*2,85 57,43000
m.č. 203 : (11,85+3,85+0,225)*2*2,85 90,77000
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m.č. 204 : (6,125+3,0)*2*2,85 52,01000
m.č. 205 : (4,525+2,825)*2*2,85 41,90000
m.č. 206 : (5,75+6,125+0,9+1,7+0,225)*2*2,85+1,0*2,1*4*2 100,59000
m.č. 207 : (3,2+6,125+1,8+1,0+1,7)*2*2,85 78,80000
m.č. 208 : (5,875+2,0)*2*2,85 44,89000
m.č. 209 : (2,8+1,05)*2*2,85 21,95000
m.č. 210 : (3,0+4,6)*2*2,85 43,32000
m.č. 211 : (2,8+4,6)*2*2,85 42,18000
odpočet vně výplní : 
-(1,2*0,6*5+0,6*0,9*3+0,9*1,5*2+1,0*2,25*6+1,15*0,9) -22,45000
-(2,4*4+1,0)*2,1 -22,26000
-(1,5*3+1,4+2,35*2+3,8)*1,15 -16,56000
-(5,0+3,8+1,1)*3,0 -29,70000
odpočet vni výplní : 
1.PP : -(0,6*2+0,7*2+0,8*18+0,9*2)*1,97 -37,04000
1.NP : -(0,7*4+0,8*2+0,9*8)*1,97 -22,85000
-(1,0*1,0*2+4,05*2,95*2) -25,89000
2.NP : -(0,6*6+0,7*2+0,8*16+1,1*2+1,45+1,3)*1,97 -44,82000
přípočet ostění : 
(1,2+0,6*2)*0,3*5 3,60000
(0,6+0,9*2)*0,25*3 1,80000
(1,15+0,9*2)*0,25 0,74000
(0,9+1,5*2)*0,25*2 1,95000
(1,0+2,1*2)*0,25 1,30000
(2,4+2,1*2)*0,25*4 6,60000
(1,0+2,25*2)*0,25*6 8,25000
(3,8+1,15*2)*0,25 1,53000
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(1,5+1,15*2)*0,25*3 2,85000
(1,4+1,15*2)*0,25 0,93000
(2,35+1,15*2)*0,25*2 2,33000
(5,0+3,0*2)*0,25 2,75000
(3,8+2,0*2)*0,25 1,95000
(1,2+3,0*2)*0,25 1,80000
(1,2+2,3*2)*0,425 2,47000
(0,9+2,05*2,0)*0,2*2 2,00000
0,0345 0,03000
odpočet cementoví omítky pod KO : -482,85 -482,85000

69 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 1 054,25000 27,78 29 284,72 801-1 RTS 19/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh 

  70 612481111R00 Potažení vnitřních stěn pletivem rabicovým , s vypnutím m2 482,85000 218,75 105 623,44 801-1 RTS 19/ I
v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)
na stěny s cement. omítkou pod KO : 482,85 482,85000

71 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 152,95000 75,69 11 577,47 801-1 RTS 19/ I
01/ 120 x 60 : (1,2+0,6*2)*5 12,00000
02/ neobsazeno : 0
03/ 240 x 210 : (2,4+2,1*2)*4 26,40000
04/ 60 x 90 : (0,6+0,9*2)*3 7,20000
05/ 90 x 150 : (0,9+1,5*2)*2 7,80000
06/ 100 x 210 : (1,0+2,1*2) 5,20000
07/ 150 x 115 : (1,5+1,15*2)*3 11,40000
08/ 140 x 115 : (1,4+1,15*2) 3,70000
09/ 232,5 x 115 : (2,35+1,15*2)*2 9,30000
010/ 100 x 225 : (1,0+2,25*2)*6 33,00000
011/ 380 x 115 : (3,8+1,15*2) 6,10000
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012/ 114 x 90 : (1,15+0,9*2) 2,95000
D9/ 110 x 220+80 : (1,1+3,0*2) 7,10000
D10/ 500 x 300 : (5,0+3,0*2) 11,00000
D11/ 380 x 300 : (3,8+3,0*2) 9,80000

72 629451112R00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm m 41,75000 146,53 6 117,53 801-4 RTS 19/ I
pod klempířskými prvky,
pod parapetní desky : 9,6 9,60000
Začátek provozního součtu
  O3/ 240 x 210 : 2,4*4 9,60000
Konec provozního součtu
pod keram. obklad parapetu : 32,15 32,15000
Začátek provozního součtu
  hl. parapetu 300 mm : 
  pro odk. 01/ 120 x 60 : 1,2*5 6,00000
  hl. parapetu 250 mm : 
  pro odk. 04/ 60 x 90 : 0,6*3 1,80000
  pro odk. 05/ 90 x 150 : 0,9*2 1,80000
  pro odk. 06/ 100 x 210 : 1,0 1,00000
  pro odk. 07/ 150 x 115 : 1,5*3 4,50000
  pro odk. 08/ 140 x 115 : 1,4 1,40000
  pro odk. 09/ 2x 116 x 115 : 2,35*2 4,70000
  pro odk. 10/ 100 x 225 : 1,0*6 6,00000
  pro odk. 11/ 380 x 115 : 3,8 3,80000
  pro odk. 12/ 114 x 90 : 1,15 1,15000
Konec provozního součtu

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 903 338,91
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

73 602011188RU7 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, 
probarvená

m2 273,90000 510,42 139 803,13 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách
skladba KZ1 - v ploše (+0,300 od 0,000) : 227,1 227,10000
Začátek provozního součtu
  jižní fasáda : (12,6+0,2*2)*6,5+(12,6+0,2*2+0,05*2)*0,3+13,0*1,4/2 97,53000
  odpočet průniků k- cí, otvorů : 
  spojovací chodba : -(5,0*4,25+0,4*0,4*2+5,0*0,35/2) -22,44500
  04/ 60 x 90 : -0,6*0,9*3 -1,62000
  05/ 90 x 150 : -0,9*1,5*2 -2,70000
  západní + východní fasáda : (18,45+0,2)*6,5*2 242,45000
  odpočet otvorů : 
  03/ 240 x 210 : -2,4*2,1*4 -20,16000
  06/ 100 x 210 : -1,0*2,1 -2,10000
  07/ 150 x 115 : -1,15*1,15*3 -3,96750
  08/ 140 x 115 : -1,4*1,15 -1,61000
  09/ 235 x 115 : -2,35*1,15*2 -5,40500
  010/ 100 x 225 : -1,0*2,25*6 -13,50000
  011/ 380 x 115 : -3,8*1,15 -4,37000
  012/ 114 x 90 : -1,14*0,9 -1,02600
  D08/ 110 x 220+80 : -1,1*(3,0-0,3) -2,97000
  D09/ 500 x 300 : -5,0*(3,0-0,3) -13,50000
  D10/ 380 x 300 : -3,8*(3,0-0,3) -10,26000
  odpočet kaménkové omítky : -(6,5-3,8)*(3,0-0,3) -7,29000
Konec provozního součtu
skladba KZ8 - římsa : 18,6 18,60000
Začátek provozního součtu
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 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  západní + východní fasáda : 18,6*(0,3+0,2)*2 18,60000
Konec provozního součtu
skladba KZ3 - úprava ostění : 140,95*0,2+0,01 28,20000
Začátek provozního součtu
  03/ 240 x 210 : (2,4+2,1*2)*4 26,40000
  04/ 60 x 90 : (0,6+0,9*2)*3 7,20000
  05/ 90 x 150 : (0,9+1,5*2)*2 7,80000
  06/ 100 x 210 : (1,0+2,1*2) 5,20000
  07/ 150 x 115 : (1,5+1,15*2)*3 11,40000
  08/ 140 x 115 : (1,4+1,15*2) 3,70000
  09/ 232,5 x 115 : (2,35+1,15*2)*2 9,30000
  010/ 100 x 225 : (1,0+2,25*2)*6 33,00000
  011/ 380 x 115 : (3,8+1,15*2) 6,10000
  012/ 114 x 90 : (1,15+0,9*2) 2,95000
  D9/ 110 x 220+80 : (1,1+3,0*2) 7,10000
  D10/ 500 x 300 : (5,0+3,0*2) 11,00000
  D11/ 380 x 300 : (3,8+3,0*2) 9,80000
Konec provozního součtu

74 602011189R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 36,15000 770,14 27 840,52 801-1 RTS 19/ I
po jednotlivých vrstvách
skladba KZ2(1) - úprava soklu : 36,15 36,15000
Začátek provozního součtu
  jižní fasáda : (12,6+0,2*2)*0,6 7,80000
  západní+východní fasáda : ((18,45+0,2)*2-(6,5+5,0+1,1))*0,35 8,65000
  přípočet : 6,5*3,0-3,8*3,0 8,10000
  přípočet AD : 1,25*1,25*5 7,81000
  odpočet otvorů : 
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  01/ 120 x 60 : -1,2*0,6*5 -3,60000
  přípočet ostění : 
    (1,2+0,6)*2*0,3*5 5,40000
    3,0*0,2*3+0,3*0,2*3 1,98000
Konec provozního součtu

75 602011193R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 273,90000 81,25 22 254,38 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách
skladba KZ1 - v ploše (+0,300 od 0,000) : 227,1 227,10000
skladba KZ8 - římsa : 18,6 18,60000
skladba KZ3 - úprava ostění : 140,95*0,2+0,01 28,20000

76 602011195R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 36,15000 102,78 3 715,42 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách
skladba KZ2(1) - úprava soklu : 36,15 36,15000

77 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 262,70000 75,69 19 884,93 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách
stávající plocha (pod zateplením) : 262,7 262,70000
Začátek provozního součtu
  jižní fasáda : 12,6*7,05+(12,6+0,2)*0,3+13,0*1,4/2 101,77000
  odpočet průniků k- cí, otvorů : 
  spojovací chodba : -(5,0*4,25+0,4*0,4*2+5,0*0,35/2) -22,44000
  04/ 60 x 90 : -0,6*0,9*3 -1,62000
  05/ 90 x 150 : -0,9*1,5*2 -2,70000
  západní + východní fasáda : 18,45*6,8*2 250,92000
  odpočet otvorů : 
  03/ 240 x 210 : -2,4*2,1*4 -20,16000
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  06/ 100 x 210 : -1,0*2,1 -2,10000
  07/ 150 x 115 : -1,15*1,15*3 -3,97000
  08/ 140 x 115 : -1,4*1,15 -1,61000
  09/ 235 x 115 : -2,35*1,15*2 -5,40000
  010/ 100 x 225 : -1,0*2,25*6 -13,50000
  011/ 380 x 115 : -3,8*1,15 -4,37000
  012/ 114 x 90 : -1,14*0,9 -1,03000
  D08/ 110 x 220+80 : -1,1*3,0 -3,30000
  D09/ 500 x 300 : -5,0*3,0 -15,00000
  D10/ 380 x 300 : -3,8*3,0 -11,40000
  přípočet římsy : 
  západní + východní fasáda : 18,6*(0,3+0,2)*2 18,60000
Konec provozního součtu

78 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 91,00000 67,50 6 142,50 801-1 RTS 19/ I
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami 
povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
vně výplně : 
(1,2*0,6*5+0,6*0,9*3+0,9*1,5*2+1,0*2,25*6+1,15*0,9) 22,46000
(2,4*4+1,0)*2,1 22,26000
(1,5*3+1,4+2,35*2+3,8)*1,15 16,56000
(5,0+3,8+1,1)*3,0 29,70000
0,025 0,03000

79 622325130RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou,  

m2 18,60000 1 003,47 18 664,58 801-1 RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení 

        Včetně rohových lišt na hranách budov.
skladba KZ8 - římsa : 18,6 18,60000
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Začátek provozního součtu
  západní + východní fasáda : 18,6*(0,3+0,2)*2 18,60000
Konec provozního součtu

80 622325135RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou,  

m2 235,65000 1 433,33 337 765,00 801-1 RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení 

        Včetně rohových lišt na hranách budov.
skladba KZ1 - v ploše : 235,65 235,65000
Začátek provozního součtu
  jižní fasáda (-0,300 od 0,000) : (12,6+0,2*2)*6,8+(12,6+0,2*2+0,05*2)*0,3+13,0*1,4/2 101,43000
  odpočet průniků k- cí, otvorů : 
  spojovací chodba : -(5,0*4,25+0,4*0,4*2+5,0*0,35/2) -22,44000
  04/ 60 x 90 : -0,6*0,9*3 -1,62000
  05/ 90 x 150 : -0,9*1,5*2 -2,70000
  západní + východní fasáda (+0,300 od 0,000) : 18,45*6,5*2 239,85000
  odpočet otvorů : 
  03/ 240 x 210 : -2,4*2,1*4 -20,16000
  06/ 100 x 210 : -1,0*2,1 -2,10000
  07/ 150 x 115 : -1,15*1,15*3 -3,97000
  08/ 140 x 115 : -1,4*1,15 -1,61000
  09/ 235 x 115 : -2,35*1,15*2 -5,40000
  010/ 100 x 225 : -1,0*2,25*6 -13,50000
  011/ 380 x 115 : -3,8*1,15 -4,37000
  012/ 114 x 90 : -1,14*0,9 -1,03000
  D08/ 110 x 220+80 : -1,1*(3,0-0,3) -2,97000
  D09/ 500 x 300 : -5,0*(3,0-0,3) -13,50000
  D10/ 380 x 300 : -3,8*(3,0-0,3) -10,26000
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Konec provozního součtu
81 622325153RV1 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou
m2 28,20000 2 361,81 66 602,92 801-1 RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. 
Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. 
Vč t ě h ý h lišt  k č í h lišt  k ičk  j í h lišt  ý t ž é tk iskladba KZ3 - úprava ostění : 140,95*0,2+0,01 28,20000
Začátek provozního součtu
  03/ 240 x 210 : (2,4+2,1*2)*4 26,40000
  04/ 60 x 90 : (0,6+0,9*2)*3 7,20000
  05/ 90 x 150 : (0,9+1,5*2)*2 7,80000
  06/ 100 x 210 : (1,0+2,1*2) 5,20000
  07/ 150 x 115 : (1,5+1,15*2)*3 11,40000
  08/ 140 x 115 : (1,4+1,15*2) 3,70000
  09/ 232,5 x 115 : (2,35+1,15*2)*2 9,30000
  010/ 100 x 225 : (1,0+2,25*2)*6 33,00000
  011/ 380 x 115 : (3,8+1,15*2) 6,10000
  012/ 114 x 90 : (1,15+0,9*2) 2,95000
  D9/ 110 x 220+80 : (1,1+3,0*2) 7,10000
  D10/ 500 x 300 : (5,0+3,0*2) 11,00000
  D11/ 380 x 300 : (3,8+3,0*2) 9,80000
Konec provozního součtu

82 622325553RV1 Zateplení ostění  , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 3,60000 2 273,61 8 185,00 801-1 RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. 
Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. 
Vč t ě h ý h lišt  k č í h lišt  k ičk  j í h lišt  ý t ž é tk iskladba KZ3 - úprava ostění : 12,0*0,3 3,60000
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Začátek provozního součtu
  01/ 120 x 60 : (1,2+0,6*2)*5 12,00000
Konec provozního součtu

83 622325563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 8,90000 1 752,08 15 593,54 801-1 RTS 19/ I
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
skladba KZ3 - úprava parapetu : 6,0*0,3 1,80000
Začátek provozního součtu
  01/ 120 x 60 : 1,2*5 6,00000
Konec provozního součtu
skladba KZ3 - úprava parapetu : 35,7*0,2-0,04 7,10000
Začátek provozního součtu
  03/ 240 x 210 : 2,4*4 9,60000
  04/ 60 x 90 : 0,6*3 1,80000
  05/ 90 x 150 : 0,9*2 1,80000
  06/ 100 x 210 : 1,0 1,00000
  07/ 150 x 115 : 1,5*3 4,50000
  08/ 140 x 115 : 1,4 1,40000
  09/ 235 x 115 : 2,325*2 4,65000
  010/ 100 x 225 : 1,0*6 6,00000
  011/ 380 x 115 : 3,8 3,80000
  012/ 114 x 90 : 1,15 1,15000
Konec provozního součtu

84 622319021R00 Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 42,40000 482,64 20 463,89 801-1 RTS 19/ I
kolem objektu : (12,6+18,45*2+0,2*4-(5,0+3,8+1,1))*1,05-0,02 42,40000

85 622319113R00 Profily dilatační rohové V m 15,60000 379,17 5 915,00 801-1 RTS 19/ I
v místě napojení na stávající TZS : (7,2+0,2)*2*1,05+0,06 15,60000
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

86 622421121R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené,  ,  m2 92,20000 373,61 34 446,94 801-1 RTS 19/ I
v ploše otlučeného keram. obkladu : 92,2 92,20000
Začátek provozního součtu
    (18,45*2+12,6)*3,0 148,50000
  odpočet otvorů : 
    -(2,4*4+1,0)*2,1 -22,26000
    -(0,6*0,9*3+0,9*1,5*2) -4,32000
    -(5,0+3,8+1,1)*3,0 -29,70000
Konec provozního součtu

87 622422211R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v 
množství opravované plochy přes 10 do 20 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez 
nákladů na umělecké dekorace fasád

m2 170,50000 196,53 33 507,99 801-4 RTS 19/ I

bez otlučení vadných míst
stávající plocha (pod zateplením) : 262,7 262,70000
Začátek provozního součtu
  jižní fasáda : 12,6*7,05+(12,6+0,2)*0,3+13,0*1,4/2 101,77000
  odpočet průniků k- cí, otvorů : 
  spojovací chodba : -(5,0*4,25+0,4*0,4*2+5,0*0,35/2) -22,44000
  04/ 60 x 90 : -0,6*0,9*3 -1,62000
  05/ 90 x 150 : -0,9*1,5*2 -2,70000
  západní + východní fasáda : 18,45*6,8*2 250,92000
  odpočet otvorů : 
  03/ 240 x 210 : -2,4*2,1*4 -20,16000
  06/ 100 x 210 : -1,0*2,1 -2,10000
  07/ 150 x 115 : -1,15*1,15*3 -3,97000
  08/ 140 x 115 : -1,4*1,15 -1,61000
  09/ 235 x 115 : -2,35*1,15*2 -5,40000
  010/ 100 x 225 : -1,0*2,25*6 -13,50000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  011/ 380 x 115 : -3,8*1,15 -4,37000
  012/ 114 x 90 : -1,14*0,9 -1,03000
  D08/ 110 x 220+80 : -1,1*3,0 -3,30000
  D09/ 500 x 300 : -5,0*3,0 -15,00000
  D10/ 380 x 300 : -3,8*3,0 -11,40000
  přípočet římsy : 
  západní + východní fasáda : 18,6*(0,3+0,2)*2 18,60000
Konec provozního součtu
odpočet omítky hrubě zatřené : -92,2 -92,20000

88 622454311R00 Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10  do 30 % , hladkých 
hlazených dřevěným hladítkem

m2 155,40000 311,81 48 454,58 801-4 RTS 19/ I

stávající povrch pod UT : 155,4 155,40000
Začátek provozního součtu
  kolem objektu/ 1.PP : (18,65*2+14,6+2,0)*2,95 159,01000
  odpočet otvorů : -1,2*0,6*5 -3,60000
Konec provozního součtu

89 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 152,95000 75,69 11 577,47 801-1 RTS 19/ I
01/ 120 x 60 : (1,2+0,6*2)*5 12,00000
02/ neobsazeno : 0
03/ 240 x 210 : (2,4+2,1*2)*4 26,40000
04/ 60 x 90 : (0,6+0,9*2)*3 7,20000
05/ 90 x 150 : (0,9+1,5*2)*2 7,80000
06/ 100 x 210 : (1,0+2,1*2) 5,20000
07/ 150 x 115 : (1,5+1,15*2)*3 11,40000
08/ 140 x 115 : (1,4+1,15*2) 3,70000
09/ 232,5 x 115 : (2,35+1,15*2)*2 9,30000
010/ 100 x 225 : (1,0+2,25*2)*6 33,00000
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011/ 380 x 115 : (3,8+1,15*2) 6,10000
012/ 114 x 90 : (1,15+0,9*2) 2,95000
D9/ 110 x 220+80 : (1,1+3,0*2) 7,10000
D10/ 500 x 300 : (5,0+3,0*2) 11,00000
D11/ 380 x 300 : (3,8+3,0*2) 9,80000

90 622481211RT8 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 34,90000 369,44 12 893,61 801-1 RTS 19/ I

skladba KZ2(1) - úprava soklu : 34,9 34,90000
Začátek provozního součtu
  jižní fasáda : (12,6+0,2*2)*0,6 7,80000
  západní+východní fasáda : ((18,6+0,2)*2-(5,0+3,8+1,1))*0,35 9,70000
  přípočet : (6,5-3,8)*2,8 7,56000
  přípočet AD : 1,25*1,25*5 7,81000
  odpočet otvorů : 
  01/ 120 x 60 : -1,2*0,6*5 -3,60000
  přípočet ostění : 
    (1,2+0,6)*2*0,2*5 3,60000
    3,0*0,2*3+0,3*0,2*3 1,98000
Konec provozního součtu

91 622481291R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 
dodávky materiálu

m 52,00000 73,61 3 827,78 801-1 RTS 19/ I

římsa_profil s okapničkou : 18,6*2 37,20000
(7,2+0,2)*2 14,80000

92 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 418,10000 84,03 35 132,01 801-1 RTS 19/ I
stávající plocha (pod zateplením) : 262,7 262,70000
Začátek provozního součtu
  jižní fasáda : 12,6*7,05+(12,6+0,2)*0,3+13,0*1,4/2 101,77000
  odpočet průniků k- cí, otvorů : 
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  spojovací chodba : -(5,0*4,25+0,4*0,4*2+5,0*0,35/2) -22,44000
  04/ 60 x 90 : -0,6*0,9*3 -1,62000
  05/ 90 x 150 : -0,9*1,5*2 -2,70000
  západní + východní fasáda : 18,45*6,8*2 250,92000
  odpočet otvorů : 
  03/ 240 x 210 : -2,4*2,1*4 -20,16000
  06/ 100 x 210 : -1,0*2,1 -2,10000
  07/ 150 x 115 : -1,15*1,15*3 -3,97000
  08/ 140 x 115 : -1,4*1,15 -1,61000
  09/ 235 x 115 : -2,35*1,15*2 -5,40000
  010/ 100 x 225 : -1,0*2,25*6 -13,50000
  011/ 380 x 115 : -3,8*1,15 -4,37000
  012/ 114 x 90 : -1,14*0,9 -1,03000
  D08/ 110 x 220+80 : -1,1*3,0 -3,30000
  D09/ 500 x 300 : -5,0*3,0 -15,00000
  D10/ 380 x 300 : -3,8*3,0 -11,40000
  přípočet římsy : 
  západní + východní fasáda : 18,6*(0,3+0,2)*2 18,60000
Konec provozního součtu
stávající povrch pod UT : 155,4 155,40000
Začátek provozního součtu
  kolem objektu/ 1.PP : (18,65*2+14,6+2,0)*2,95 159,01000
  odpočet otvorů : -1,2*0,6*5 -3,60000
Konec provozního součtu

93 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 83,60000 231,94 19 390,56 801-1 RTS 19/ I
cca do 20% z celkové plochy : 418,1*0,2-0,02 83,60000

94 28350126R profil okenní s okapničkou a tkaninou; plastový; bílý m 39,10000 45,97 1 797,51 SPCM RTS 19/ I
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čelo římsy : 18,6*2*1,05+0,04 39,10000
95 63127213R tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 162 g/m2; velikost ok 3,5 x 3,5 mm; 

š = 1 000 mm; l = 50000,0 mm
m2 -99,35000 29,58 -2 939,10 SPCM RTS 19/ I

od UT po nadpraží oken 1.NP : -99,35 -99,35000
96 63127261R tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 314 g/m2; velikost ok 8,5 x 6,5 mm; 

š = 1 000 mm; l = 50000,0 mm
m2 99,35000 125,00 12 418,75 SPCM RTS 19/ I

od UT po nadpraží oken 1.NP : 99,35 99,35000
Začátek provozního součtu
  kolem objektu : (12,6+0,2*2)*3,3+(18,45+0,2)*3,05*2 156,67000
  odpočet otvorů : 
  03/ 240 x 210 : -2,4*2,1*4 -20,16000
  04/ 60 x 90 : -0,6*0,9*3 -1,62000
  05/ 90 x 150 : -0,9*1,5*2 -2,70000
  06/ 100 x 210 : -1,0*2,1 -2,10000
  012/ 114 x 90 : -1,15*0,9 -1,03000
  D7/ 110 x 300 : -1,1*3,0 -3,30000
  D10/ 500 x 300 : -5,0*3,0 -15,00000
  D11/ 380 x 300 : -3,8*3,0 -11,40000
Konec provozního součtu

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 035 116,50
97 564801111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm m2 5,30000 73,61 390,14 822-1 RTS 19/ I

okapový chodník_dlažba 40x40x4 cm : (2,4+13,4-1,25*2)*0,4-0,02 5,30000
98 614471715R00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou 

adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy
m2 614,65000 242,36 148 967,26 801-4 RTS 19/ I

skladba B : 23,8 23,80000
skladba C_marmoleum : 146,0 146,00000
skladba C1_marmoleum : 45,5 45,50000
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skladba D : 184,75 184,75000
skladba D1 : 61,0 61,00000
skladba D2 : 135,7 135,70000
skladba E_sametový vinyl : 15,7 15,70000
přípočet schodišťových podest : 2,2 2,20000

99 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 1,13000 5 013,89 5 665,69 801-1 RTS 19/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
skladba KZ7_strop nad 1.PP : 0,8 0,80000
Začátek provozního součtu
  mazanina v tl. 60 mm se sítí : 2,0*6,5*0,06 0,78000
Konec provozního součtu
zastropení výtahové šachty : 0,33 0,33000
Začátek provozního součtu
  maanina v tl. 60 mm se sítí_m.č. 102 : 5,43*0,06 0,33000
Konec provozního součtu

100 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 0,64000 4 680,56 2 995,56 801-1 RTS 19/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
dle odk. 4, výtahová šachta : 2,35*1,8*0,15+0,0055 0,64000

101 631311121R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,28300 5 444,44 1 540,78 801-4 RTS 19/ I
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
beton C12/15 : 
doplnění mazaniny mazaniny v podlaze v tl. 60/80 mm : 
podlaha 1.PP : 0,84*0,08-0,0002 0,07000
Začátek provozního součtu
  vel. 120 x 70 : 1,2*0,7 0,84000
Konec provozního součtu
půodlaha 1.NP : 2,5*0,06 0,15000
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Začátek provozního součtu
  vel. 90 x 60 cm : 0,9*0,6*2 1,08000
  vel. 120 x 50 cm : 1,2*0,5 0,60000
  vel. 100 x 100 cm : (1,0*1,0-0,45*0,45) 0,80000
Konec provozního součtu
podlaha 2.NP : 1,1*0,06 0,07000
Začátek provozního součtu
  vel. 120 x 65 cm : 1,2*0,65 0,78000
  vel. 100 x 30 cm : 1,0*0,3 0,30000
Konec provozního součtu

102 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 4,58000 5 833,33 26 716,67 801-4 RTS 19/ I
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
dle odk. ZT, dle dmtz č.5_ beton C12/15 : 
podkladní mazanina v tl. 100 mm : 2,6 2,60000
Začátek provozního součtu
  dle rýh ZTI : 23,92*0,1*1,035 2,48000
  dle dmtz č. 5_stavební část : 1,2*0,7*0,1*1,035 0,09000
Konec provozního součtu
doplnění mazaniny mazaniny v podlaze v tl. 80 mm : 1,98 1,98000
Začátek provozního součtu
  dle rýh ZTI : 23,92*0,08*1,035 1,98000
Konec provozního součtu

103 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 3,14000 549,31 1 724,82 801-1 RTS 19/ I
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
doplnění mazaniny mazaniny v podlaze v tl. 80 mm : 2,01 2,01000
Začátek provozního součtu
  dle rýh ZTI : 23,92*0,08 1,91000
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  dle dmtz č. 5_stavební část : 1,2*0,7*0,08 0,07000
  dle dmtz č. 5_stavební část : 0,6*0,9*0,06 0,03000
Konec provozního součtu
skladba KZ7_strop nad 1.PP : 0,8 0,80000
Začátek provozního součtu
  mazanina v tl. 60 mm se sítí : 2,0*6,5*0,06 0,78000
Konec provozního součtu
zastropení výtahové šachty : 0,33 0,33000
Začátek provozního součtu
  maanina v tl. 60 mm se sítí_m.č. 102 : 5,43*0,06 0,33000
Konec provozního součtu

104 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,64000 137,50 88,00 801-1 RTS 19/ I
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
dle odk. 4, výtahová šachta : 2,35*1,8*0,15+0,0055 0,64000

105 631361921RT0 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,04800 53 805,56 2 582,67 801-1 RTS 19/ I

včetně distančních prvků
zastropení výtahové šachty : 0,008 0,01000
Začátek provozního součtu
  maanina v tl. 60 mm se sítí_m.č. 102 : 5,43*1,35*0,001*1,15 0,01000
Konec provozního součtu
doplnění mazaniny mazaniny v podlaze v tl. 80/60 mm : 0,04 0,04000
Začátek provozního součtu
  dle rýh ZTI : 23,92*1,35*1,15*0,001 0,04000
  dle dmtz č. 5_stavební část : 1,2*0,7*1,35*1,15*0,001
  dle dmtz č. 5_stavební část : 0,6*0,9*1,35*1,15*0,001
Konec provozního součtu
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106 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,06000 50 875,00 3 052,50 801-1 RTS 19/ I

včetně distančních prvků
skladba KZ7_strop nad 1.PP : 0,045 0,05000
Začátek provozního součtu
  mazanina v tl. 60 mm se sítí : 2,0*6,5*3,03*1,15*0,001 0,05000
Konec provozního součtu
dle odk. 4, výtahová šachta : 0,015 0,02000
Začátek provozního součtu
    2,35*1,8*3,03*1,15*0,001 0,01000
Konec provozního součtu

107 631551111R00 Doplnění násypů struskou o ploše jednotlivě do 2 m2 m3 0,60000 1 565,97 939,58 801-4 RTS 19/ I
pod podlahy, mazaniny a dlažby (s dodáním hmot) s udusáním a urovnáním povrchu násypu,
doplnění násypu v podlaze : 0,6 0,60000
Začátek provozního součtu
  1.PP_ podlaha : 1,2*0,7*0,25 0,21000
  1.NP_ podlaha : 0
  2.NP_ podlaha : (1,0*0,3+1,2*0,65)*0,36 0,39000
Konec provozního součtu

108 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 2,54000 1 872,92 4 757,21 801-1 RTS 19/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a 
 dle odk. 3, výtahová šachta : 2,54 2,54000

Začátek provozního součtu
    2,35*1,8*0,6 2,54000
Konec provozního součtu

109 632417106RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační rychleschnoucí potěr vyhlazovací , tloušťky 6 mm, včetně 
penetrace

m2 407,45000 995,83 405 752,29 801-1 RTS 19/ I
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s rozprostřením a uhlazením
skladba B : 23,8 23,80000
skladba D : 184,75 184,75000
skladba D1 : 61,0 61,00000
skladba D2 : 135,7 135,70000
přípočet schodišťových podest : 2,2 2,20000

110 632417110RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační rychleschnoucí potěr vyhlazovací , tloušťky 10 mm, 
včetně penetrace

m2 207,20000 1 197,92 248 208,33 801-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a uhlazením
skladba E_sametový vinyl : 15,7 15,70000
skladba C_marmoleum : 146,0 146,00000
skladba C1_marmoleum : 45,5 45,50000

111 632921911R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 
zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování 

 o tloušťce dlaždic 40 mm

m2 5,30000 799,31 4 236,32 801-1 RTS 19/ I

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
okapový chodník_dlažba 40x40x4 cm : (2,4+13,4-1,25*2)*0,4-0,02 5,30000

112 631Rp471705 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek m2 614,65000 245,83 151 101,46 Vlastní
skladba B : 23,8 23,80000
skladba D : 184,75 184,75000
skladba D1 : 61,0 61,00000
skladba D2 : 135,7 135,70000
přípočet schodišťových podest : 2,2 2,20000
skladba E_sametový vinyl : 15,7 15,70000
skladba C_marmoleum : 146,0 146,00000
skladba C1_marmoleum : 45,5 45,50000

113 632Rp251101 Krycí vrstva z pryžových desek vodorovná, vč. dodávky desek tl. 40 mm m2 13,00000 2 030,56 26 397,22 Vlastní
skladba KZ7, řez B-B', v.č. D02_111, 105 : 13,0 13,00000
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Začátek provozního součtu
  strop nad 1.PP : 2,0*6,5 13,00000
Konec provozního součtu

Díl: 64 Výplně otvorů 83 557,10
114 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 22,00000 1 536,81 33 809,72 801-4 RTS 19/ I

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu
D1/ 60 x 197 : 2 2,00000
D2/ 70 x 197 : 3 3,00000
D3/ 80 x 197 : 11 11,00000
D4/ 90 x 197 : 2 2,00000
D5/ 90 x 197 s PO : 1 1,00000
D13/ 80 x 197 : 2 2,00000
D14/ 110 x 197 s PO : 1 1,00000

115 642944221R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2 kus 1,00000 1 879,17 1 879,17 801-4 RTS 19/ I
lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu
D12/ 145 x 197 (rám započten v dodávce dveří) : 1 1,00000

116 642942212R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky

 tloušťky 100 mm

 šířky 700 mm, bez dodávky zárubně

kus 1,00000 655,56 655,56 801-1 RTS 19/ I

D2/ 70 x 197 : 1 1,00000
117 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 9,60000 291,67 2 800,00 801-1 RTS 19/ I

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi 
parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
O3/ 240 x 210 : 2,4*4 9,60000

118 5533300100R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné

kus 1,00000 1 349,31 1 349,31 SPCM RTS 19/ I

D1/ 60 x 197 : 1 1,00000
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119 5533300120R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné

kus 6,00000 1 397,92 8 387,50 SPCM RTS 19/ I

D3/ 80 x 197 : 4 4,00000
D13/ 80 x 197 : 2 2,00000

120 5533300141R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost

kus 1,00000 1 818,06 1 818,06 SPCM RTS 19/ I

D14/ 110 x 197 : 1 1,00000
121 5533300400R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 1,00000 1 818,06 1 818,06 SPCM RTS 19/ I

D1/ 60 x 197 : 1 1,00000
122 5533300410R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 3,00000 1 838,19 5 514,58 SPCM RTS 19/ I

D2/ 70 x 197 : 3 3,00000
123 5533300420R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 7,00000 1 857,64 13 003,47 SPCM RTS 19/ I

D3/ 80 x 197 : 7 7,00000
124 5533300430R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 2,00000 1 879,17 3 758,33 SPCM RTS 19/ I

D4/ 90 x 197 : 2 2,00000
125 5533300431R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost
kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 SPCM RTS 19/ I

D5/ 90 x 197 : 1 1,00000
126 5533302110R zárubeň kovová pro sádrokarton; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; 

závěsy pevné
kus 1,00000 1 457,64 1 457,64 SPCM RTS 19/ I

D2/ 70 x 197 : 1 1,00000
127 60780013R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý
m 9,80000 467,36 4 580,14 SPCM RTS 19/ I

O3/ 240 x 210 : 2,45*4 9,80000
128 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 8,00000 65,69 525,56 SPCM RTS 19/ I

03/ 240 x 210 : 2*4 8,00000
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 149 063,54
129 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 383,90000 99,31 38 123,40 800-3 RTS 19/ I

včetně kotvení
východní fasáda : (18,6+1,2)*(7,35+7,1)/2 143,06000
západní fasáda : (18,6+1,2)*(7,35+7,1)/2 143,06000
jižní fasáda : (12,6+1,2*2)*7,35+12,6*1,4/2 119,07000
odpočet průniků k-cí : -5,0*4,25 -21,25000
-0,03 -0,03000

130 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení

 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 767,80000 47,50 36 470,50 800-3 RTS 19/ I

včetně kotvení
kolem objektu : 383,9*2 767,80000

131 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 383,90000 73,61 28 259,31 800-3 RTS 19/ I
kolem objektu : 383,9 383,90000

132 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 158,50000 158,33 25 095,83 800-3 RTS 19/ I
SDK podhled/ 1.PP : 12,5 12,50000
Začátek provozního součtu
  m.č. S03 : 4,5 4,50000
  m.č. S14 : 7,99 7,99000
Konec provozního součtu
minerální podhled/ 1.NP : 146,0 146,00000
Začátek provozního součtu
  m.č. 110 : 145,96 145,96000
Konec provozního součtu

133 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 383,90000 19,72 7 571,36 800-3 RTS 19/ I
kolem objektu : 383,9 383,90000
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134 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

 z umělých vláken

m2 767,80000 11,81 9 064,31 800-3 RTS 19/ I

kolem objektu : 383,9*2 767,80000
135 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 383,90000 11,67 4 478,83 800-3 RTS 19/ I

kolem objektu : 383,9 383,90000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 138 144,46
136 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 805,81000 168,06 135 420,85 801-1 RTS 19/ I

1.PP : 18,65*12,6+6,5*2,0 247,99000
1.+ 2.NP : 18,6*12,6*2 468,72000
střecha : 267,3/3 89,10000
Začátek provozního součtu
    (18,6+21,3)*6,7/2*2 267,33000
Konec provozního součtu

137 954312102R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 
200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm

m 5,30000 513,89 2 723,61 801-1 RTS 19/ I

m.č. S04_ocel. nosník HEA 180 : 2,65*2 5,30000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 978 829,63
138 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 172,60000 174,31 30 085,14 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
dmtz dle v.č. D01-101 - 104, 109 : 
1.PP : 
(1,2+0,75)*2*0,75 2,93000
(1,55+1,4)*2*0,75 4,43000
(1,55+1,1+0,85-0,3+1,5)*2,7+0,3*2,4-0,6*2,0 12,21000
(4,4+1,0*2+0,9+5,9)*2,7-(0,6+2,0)*2,0 30,44000
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1.NP : 
(3,4+3,2+4,5)*3,3 36,63000
(2,8+1,3*2+1,05+0,9+1,0-0,45*3)*2,7+0,45*2,4*3-0,6*2,0*4 17,34000
(5,55+4,05+0,35*4+0,55+1,2*2+0,3*2)*3,1-(1,45+0,9)*2,0 40,41000
(0,15*2+0,9+0,55+0,45+2,2+1,1+1,9)*3,3-(0,7*1,8+1,45*2,0) 20,26000
2.NP : 
0,9*2*2,85+1,0*2,0*2-0,6*2,0 7,93000
0,035 0,04000

139 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 131,10000 174,31 22 851,46 801-3 RTS 19/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
dmtz č. 2, dle v.č. D01-101, 109_kolem suterénu : 
stávající HI suterénu : 131,1 131,10000
Začátek provozního součtu
  kolem objektu/ 1.PP : (18,65*2+14,6+2,0)*2,75 148,23000
  odpočet plochy AD : -(3,5+1,9*6)*1,15 -17,13000
Konec provozního součtu

140 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 120,15000 234,03 28 118,44 801-3 RTS 19/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
dmtz dle v.č. D01-101 - 104, 109 : 
1.PP : 
(1,55+1,15*2+5,95+6,65+2,5)*2,7-(0,6+0,8+1,0)*2,0 46,37000
1,55*2,4 3,72000
1.NP : 
(7,1+3,65+0,6+4,2+1,4+2,8+1,1)*3,3-(0,6+0,8*2)*2,0 64,41000
atika přístavku : 4,35*0,65*2 5,66000
2.NP : 0
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0,005 0,01000
141 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 30,35000 234,03 7 102,74 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
dmtz č. 2, dle v.č. D01-101, 109_kolem AD : 
stávající HI suterénu : 30,35 30,35000
Začátek provozního součtu
  kolem AD : (3,5+1,9*6+1,0*2*7)*1,05 30,35000
    0
Konec provozního součtu

142 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 26,46000 1 154,86 30 557,63 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
1.PP : 
(5,3+2,675+1,925)*2,7*0,25-0,8*2,0*0,25*3 5,48000
(2,6+2,675)*2,4*0,25 3,17000
1.NP : 
(3,6+3,4)*3,3*0,2-0,8*2,0*0,2 4,30000
1,95*(2,2+0,55)*0,3 1,61000
0,4*0,2*3,3 0,26000
přístavek : 
(4,35*2+2,2)*3,45*0,3 11,28000
-(0,9*0,9+0,8*2,0)*0,3 -0,72000
meziokenní pilíře/ 1.NP : 
0,6*3,0*0,3*2 1,08000
0,00125



Stránka 50 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

143 962032631R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 6,10000 1 413,19 8 620,49 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
dmtz dle v.č. D01-102 - 104, 109 : 
1.NP - zdivo nad střechou : 1,2*0,5*8,75 5,25000
0,5*0,5*3,3 0,83000
0,025 0,03000

144 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 0,96000 227,08 218,00 801-3 RTS 19/ I
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
příp. výplní otvorů/nadsvětlík : 1,6*0,6 0,96000

145 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových

 tloušťky přes 80 mm

m3 1,15000 5 159,72 5 933,68 801-3 RTS 19/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
viz. v.č. D02-102_konzola nad výtah. dveřmi, rampa : 
konzola nad výtah. dveřmi : 2,25*0,9*0,15 0,30000
konstrukce rampy : 4,5*1,25*0,15 0,84000
0,0025

146 964051111R00 Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2 m3 1,20000 8 888,89 10 666,67 801-3 RTS 19/ I
 bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

    součást odstranění přístavku : (4,35*2+2,2)*0,3*0,25 0,82000
věnce - výtah. šachta : (0,3*0,3+0,3*0,35)*1,95 0,38000
0,00225

147 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,24000 5 118,06 1 228,33 801-3 RTS 19/ I

2.NP_základy pod stroje / VZT : (1,4*0,6+0,7*0,5)*0,1*2+0,002 0,24000
148 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 7,70003 3 326,39 25 613,29 801-3 RTS 19/ I
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dle v.č. D02-101 - 104, stáv. souvrství_keram. : 
lože v tl. cca 25 mm_cca 50% z celkové plochy dlažby : 
616,65*0,025*0,5-0,0081 7,70000

149 965043431RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2

m3 4,30000 5 062,50 21 768,75 801-3 RTS 19/ I

drážky pro ZTI_stáv. souvrství podlah v 1.PP : 
stávající souvrstní podlahy : 23,9*0,18-0,002 4,30000

150 965043441RT6 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2

m3 3,70000 2 155,56 7 975,56 801-3 RTS 19/ I

podlaha přístřešku : 
podlaha : 4,5*3,1*0,25 3,49000
stupeň : 2,9*0,3*0,25 0,22000
-0,005

151 965048150R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%

m2 308,35000 79,86 24 625,17 801-3 RTS 19/ I

dle v.č. D02-101 - 104, stáv. souvrství_keram. : 
stávající souvství_keram. dlažba : 616,65*0,5+0,025 308,35000

152 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 616,65000 120,14 74 083,65 801-3 RTS 19/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
dlaždice keramické/ dmtz dle odk. 10 : 
stávající souvství_keram. dlažba : 
1.PP_m.č. S01 - S18 : 
5,17+23,18+14,56+17,87+5,04+3,9+1,73+4,03+4,0*2 83,48000
4,15+8,95+23,22+20,9+10,67+27,88+16,64 112,41000
1.NP_m.č. 101 - 114 : 
8,25+7,57+16,8+145,01+0,87+1,85+2,55 182,90000
5,46+5,48+5,3+8,91+1,08+12,15 38,38000
2.NP_m.č. 201 - 211 : 
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31,17+23,81+45,48+18,25+12,64+20,38 151,73000
18,09+7,91+2,95+9,47+12,82 51,24000
odpočet schod. stupňů : 
-(1,9*1,05+1,6*0,95) -3,51000
0,025 0,03000

153 967031734R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, 
tloušťky do 300 mm

m2 0,29000 731,94 212,26 801-3 RTS 19/ I

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
      0,25*1,15+0,0025 0,29000

154 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 50,00000 14,03 701,39 801-3 RTS 19/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
vel. 240 x 180/ 5kř : 5*9 45,00000
vel. 90 x 90/ 1kř : 1 1,00000
vel. 60 x 90 : 4 4,00000

155 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 2,00000 28,33 56,67 801-3 RTS 19/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
vel. 120 x 180/ 1kř : 2 2,00000

156 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 57,00000 23,47 1 337,92 801-3 RTS 19/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
vchodové dveřní kř : 
1kř/ 80 x 197 : 2 2,00000
2kř/ 145 x 197 : 2*1 2,00000
vnitřní dveřní kř : 
1kř/ 60 x 197 : 4+5+1 10,00000
1kř/ 70 x 197 : 0+1+0 1,00000
1kř/ 80 x 197 : 15+3+4 22,00000
1kř/ 90 x 197 : 0+2+0 2,00000
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Cen. 
soustava / 
platnost

2kř/ 125 x 197 : 2*1+0+0 2,00000
2kř/ 145 x 197 : 0+2*3+2*1 8,00000
pro zpětné použití : 
dveře pouze ve 2.NP : 
š= 600 : 2 2,00000
š= 700/ posuvné : 1 1,00000
š= 800 : 5 5,00000

157 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 2,97000 590,28 1 753,13 801-3 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
vel. 90 x 90/ 1kř : 0,9*0,9 0,81000
vel. 60 x 90 : 0,6*0,9*4 2,16000

158 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 1,45000 361,11 523,61 801-3 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
dřev. nadsvětlik dveří : 1,45*1,0 1,45000

159 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 4,32000 281,25 1 215,00 801-3 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
vel. 120 x 180/ 1kř : 1,2*1,8*2 4,32000

160 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 38,88000 241,67 9 396,00 801-3 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
vel. 240 x 180/ 5kř : 2,4*1,8*9 38,88000

161 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 6,00000 31,39 188,33 801-3 RTS 19/ I
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
vel. 120 x 60/ kř_S : 6 6,00000

162 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 4,32000 604,17 2 610,00 801-3 RTS 19/ I

vel. 120 x 60/ kř_S : 1,2*0,6*6 4,32000
163 968072246R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2
m2 2,16000 199,31 430,50 801-3 RTS 19/ I
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dmtz viz. foto č. 6629 : 1,2*1,8 2,16000
164 968072247R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2
m2 4,32000 166,67 720,00 801-3 RTS 19/ I

dmtz viz. foto č. 6629 : 2,4*1,8 4,32000
165 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 58,90000 539,58 31 781,46 801-3 RTS 19/ I

vchodové dveřní kř : 
1kř/ 80 x 197 : 0,8*1,97*2 3,15000
vnitřní dveřní kř : 
1kř/ 60 x 197 : 0,6*1,97*(4+5+1) 11,82000
1kř/ 70 x 197 : 0,7*1,97*(0+1+0) 1,38000
1kř/ 80 x 197 : 0,9*1,97*(15+3+4) 39,01000
1kř/ 90 x 197 : 0,9*1,97*(0+2+0) 3,55000
-0,003

166 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 16,75000 417,36 6 990,80 801-3 RTS 19/ I

vchodové dveřní kř : 
2kř/ 145 x 197 : 1,45*1,97 2,86000
vnitřní dveřní kř : 
2kř/ 125 x 197 : 1,25*1,97 2,46000
2kř/ 145 x 197 : 1,45*1,97*4 11,43000
0,005 0,01000

167 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 6,60000 363,89 2 401,67 801-3 RTS 19/ I
vel. 90 x 60 : 0,9*0,6*11 5,94000
vel. 107,5 x 60 : 1,075*0,6 0,65000
0,015 0,02000

168 968091001R00 Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 24,00000 75,69 1 816,67 801-3 RTS 19/ I
dmtz č. 9, v.č. D02_101/ 1.NP : 2,4*9+1,2*2 24,00000
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169 968096001R00 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,  m 11,00000 54,31 597,36 801-3 RTS 19/ I
okna ve 2.NP : 0,9*11+1,075+0,025 11,00000

170 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 63,80000 814,58 51 970,42 801-3 RTS 19/ I
drážky pro ZTI_stáv. souvrství podlah v 1.PP : 
podkladní mazanina : 63,8 63,80000

171 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 63,80000 936,81 59 768,19 801-3 RTS 19/ I
drážky pro ZTI_stáv. souvrství podlah v 1.PP : 
mazanina v souvrství podlahy : 63,8 63,80000

172 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 5,30000 1 381,25 7 320,63 801-3 RTS 19/ I
prostupy stropem : 
gastro 20 x 20 : (0,2+0,2)*2 0,80000
pro VZT 60 x 90 : (0,6+0,9)*2 3,00000
pro VZT_rozšíření : (1,2+0,15*2) 1,50000

173 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 1,08000 2 695,14 2 910,75 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
vel. 90 x 100 : 0,9*1,0*0,3 0,27000
vel. 90/60 x 55 : (0,9+0,6)*0,55*0,3 0,25000
vel. 25 x 115 : 0,25*1,15*0,3 0,09000
vel. 60 x 90 cm : 0,6*0,9*0,3 0,16000
vel. 114 x 90 cm : 1,15*0,9*0,3 0,31000
0,00375

174 971033621R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm

m2 2,20000 184,03 404,86 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
2.NP_vel. 110 x 200 : 1,1*2,0 2,20000

175 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 3,80000 247,22 939,44 801-3 RTS 19/ I
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základovém nebo nadzákladovém,
1.PP_vel. 90, 110 x 200 : (0,9+1,0)*2,0 3,80000

176 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 9,25000 1 744,44 16 136,11 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
vybourání parapetů, nových otvorů, zvětšení stávajících otvorů : 
vel. 240 x 120 : 2,4*1,2*0,3*2 1,73000
vel. 120 x 120 : 1,2*1,2*0,3 0,43000
vel. 90 x 150 : 0,9*1,5*0,3 0,41000
vel. 205 x 115 : 2,05*1,15*0,3 0,71000
vel. 100 x 225 : (1,0*2,25*6-0,9*0,6*3)*0,3 3,56000
vel. 232,5 x 115 : (2,35*1,15*2-(1,075+0,9))*0,3 1,03000
vel. 140 x 115 : (1,4*1,15-0,9*0,6)*0,3 0,32000
vel. 150 x 115 : (1,5*1,15-0,9*0,6)*0,3*3 1,07000
-0,0027

177 972054241R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 
150 mm

kus 1,00000 436,81 436,81 801-3 RTS 19/ I

bez odstranění podlahy a násypu,
gastro 20 x 20 cm : 1 1,00000

178 972054341R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 
150 mm

kus 1,00000 655,56 655,56 801-3 RTS 19/ I

bez odstranění podlahy a násypu,
VZT 15 x 120 cm_rozšíření průrazu : 1 1,00000

179 972054491R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 
mm

m3 0,08000 13 583,33 1 086,67 801-3 RTS 19/ I

bez odstranění podlahy a násypu,
VZT 60 x 90 cm : 0,6*0,9*0,15-0,001 0,08000

180 974031253R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci

 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

m 4,70000 225,69 1 060,76 801-3 RTS 19/ I
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pro uložení trapéz. plechu : 2,35*2 4,70000
181 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů


 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm
m 3,90000 436,81 1 703,54 801-3 RTS 19/ I

odk. P2 : 1,5 1,50000
odk. P4 : 2,4 2,40000

182 976085411R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

 plochy přes 0,6 m2

kus 2,00000 145,83 291,67 801-3 RTS 19/ I

dmtz dle odk. 5, v.č. D02-101, 102 : 
vel. 120 x 70 cm : 1 1,00000
vel. 90 x 60 cm : 1 1,00000

183 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 616,65000 154,86 95 495,10 801-3 RTS 19/ I

dle plochy keram. dlažby : 616,65 616,65000
184 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
m2 954,95000 122,22 116 716,11 801-3 RTS 19/ I

1.PP : 
ve schodišti : (2,65+2,1)*2*6,15+2,5*2,3/2*2-0,95*2,3 61,99000
(14,8+11,65+3,65+0,1*2+0,3+0,5)*2*2,6 161,72000
(5,6+4,0+0,1)*2*2,3 44,62000
(7,5+4,1+0,1)*2*2,6 60,84000
(5,7+4,1)*2*2,6 50,96000
(7,5+2,8)*2*2,6 53,56000
(6,75+5,9+0,3+0,1)*2*2,6 67,86000
odpočet otvorů : 
-1,2*0,6*5 -3,60000
-1,2*2,1 -2,52000
-(0,8*13+0,9*2+0,6*2)*2,0 -26,80000
přípočet ostění : 
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(1,2+2,0*2)*0,45 2,34000
(1,2+2,1*2)*0,3 1,62000
(1,2+0,6)*2*0,3*5 5,40000
1.NP : 
(18,3+12,0+0,225*4+0,5+0,45*2*3)*3,3 113,52000
odpočet otvorů : 
-(2,4*9+1,2*2)*2,1 -50,40000
-(0,8*2,0+1,45*2,0*2+0,9*2,0+0,6*0,9*4+1,6*0,6) -12,32000
přípočet ostění : 
(0,9+2,05*2)*0,2 1,00000
(1,6+2,05*2)*0,2 1,14000
(0,6+0,9)*2*0,15*4 1,80000
(2,4+1,8)*2*0,15*9 11,34000
(1,2+2,1)*2*0,15*2 1,98000
2.NP : 
(18,175+1,825)*2*2,85 114,00000
(6,225+3,85)*2*2,85 57,43000
(11,85+3,85)*2*2,85 89,49000
(6,125+3,0)*2*2,85 52,01000
(4,525+2,825)*2*2,85 41,90000
(5,75+6,125+2,25)*2*2,85 80,51000
(6,125+3,2+2,05+1,0)*2*2,85 70,54000
(4,975+2,0)*2*2,85 39,76000
(2,8+1,05)*2*2,85 21,95000
(4,6+2,975)*2*2,85 43,18000
(4,6+2,8)*2*2,85 42,18000
odpočet otvorů : 
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-(0,9*11+1,075)*0,6 -6,59000
-(1,3+1,45+0,8*18+0,6*3+0,7*2)*2,0 -40,70000
přípočet ostění : 
(0,9+0,6)*2*0,15*11 4,95000
(1,075+0,6)*2*0,15 0,50000
odpočet plochy keram. obkladu : 
-(314,2-112,0) -202,20000
-0,0025

185 978015221R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %

m2 170,80000 9,44 1 613,11 801-3 RTS 19/ I

stávající povrch v ploše : 241,35 241,35000
Začátek provozního součtu
  jižní fasáda : 12,6*6,8+13,0*0,3+13,0*1,4/2 98,68000
  odpočet průniků k- cí, otvorů : 
  spojovací chodba : -(5,0*4,25+0,4*0,4*2+5,0*0,35/2) -22,44000
  04/ 60 x 90 : -0,6*0,9*3 -1,62000
  05/ 90 x 150 : -0,9*1,5*2 -2,70000
  západní + východní fasáda : 18,4*6,8*2 250,24000
  odpočet otvorů : 
  02/ 240 x 210 : -2,4*2,1 -5,04000
  03/ 240 x 210 : -2,4*2,1*3 -15,12000
  06/ 100 x 210 : -1,0*2,1 -2,10000
  07/ 150 x 115 : -1,15*1,15*3 -3,97000
  08/ 140 x 115 : -1,4*1,15 -1,61000
  09/ 235 x 115 : -2,35*1,15*2 -5,40000
  010/ 100 x 225 : -1,0*2,25*6 -13,50000
  011/ 380 x 115 : -3,8*1,15 -4,37000
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  D9/ 110 x 220+80 : -1,1*3,0 -3,30000
  D10/ 500 x 300 : -5,0*3,0 -15,00000
  D11/ 380 x 300 : -3,8*3,0 -11,40000
Konec provozního součtu
přípočet římsy : 18,4 18,40000
Začátek provozního součtu
  západní + východní fasáda : 18,4*(0,3+0,2)*2 18,40000
Konec provozního součtu
odpočet plochy vně keram. obkladu : -88,95 -88,95000

186 978015241R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

m2 155,40000 28,33 4 403,00 801-3 RTS 19/ I

stěny 1.PP : 155,4 155,40000
Začátek provozního součtu
  kolem objektu/ 1.PP : (18,65*2+14,6+2,0)*2,95 159,01000
  odpočet otvorů : -1,2*0,6*5 -3,60000
Konec provozního součtu

187 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 314,20000 156,94 49 311,94 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
1.PP : 
(1,55+5,9+2,6+0,1*2+2,15+0,3-0,8)*1,5 17,85000
(4,8+0,3*2+5,9+1,6+3,1+0,1*2-0,8)*1,5 23,10000
(5,9+1,8*2-0,8*2)*1,5 11,85000
((7,45+2,8+0,6)*2-0,8*3)*1,5 28,95000
(1,4+0,3)*0,75 1,28000
(0,85+0,9)*1,8 3,15000
1.NP : 
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Cen. 
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(1,0+1,5+1,1)*1,8 6,48000
2.NP : 
(2,85+0,6*2)*2,0 8,10000
(1,3*2+0,9)*2,0-0,6*2,0 5,80000
(2,25+1,8+2,15*2+1,6+2,5+0,25)*2,2 27,94000
(6,15+1,15*2+2,3)*2,2 23,65000
(6,15+2,1+0,9+2,3-(0,6+0,7))*2,0 20,30000
((1,0+2,05)*2-0,6)*2,0 11,00000
((2,8+1,05)*2-0,6)*1,8 12,78000
stěny chladíren : 
1.PP_m.č. S10 - S11 : 
(2,7+1,5)*2*2,4*2-0,8*2,0*2 37,12000
(2,7+1,55)*2*2,4-0,8*2,0 18,80000
1.NP_m.č. 111, 112 : 
(3,15+1,6)*2*3,1-0,8*2,0 27,85000
(2,2+2,55)*2*3,1-0,7*1,8 28,19000
0,015 0,02000

188 978059611R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 9,84000 396,53 3 901,83 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
dmtz č.11/ ostění+parapety + vni parapety 1.PP, NP : 
vně ostění + parapety : 
(2,4+1,8*2)*0,1*9 5,40000
(1,2+1,8*2)*0,1*2 0,96000
(0,6+0,9*2)*0,1*4 0,96000
vni parapety : 
1.PP : 1,2*0,3*6 2,16000
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1.NP : 0,6*0,15*4 0,36000
189 978059631R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2
m2 88,95000 204,17 18 160,63 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
dmtz č.11/ v ploše po nadpraží oken 1.NP : 
(18,575+12,6+15,575)*3,0 140,25000
odpočet otvorů : 
-(2,4*1,8*4+1,45*2,0+2,4*0,6) -21,62000
-(0,6*0,9*4+0,8*2,0) -3,76000
-(2,4*1,8*5+1,2*1,8*2) -25,92000

190 978071221R00 Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2 m2 161,45000 235,42 38 008,02 801-3 RTS 19/ I
viz. v.č. D02-101, 109_řez A : 
stávající HI suterénu : 131,1 131,10000
Začátek provozního součtu
  kolem objektu/ 1.PP : (18,65*2+14,6+2,0)*2,75 148,23000
  odpočet plochy AD : -(3,5+1,9*6)*1,15 -17,13000
Konec provozního součtu
stávající HI suterénu : 30,35 30,35000
Začátek provozního součtu
  kolem AD : (3,5+1,9*6+1,0*2*7)*1,05 30,35000
    0
Konec provozního součtu

191 978071261R00 Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2 m2 19,55000 281,94 5 512,01 801-3 RTS 19/ I
viz. v.č. D02-101, 109_řez A : 
angl. dvorky_na podkladní mazaninu : 19,55 19,55000
Začátek provozního součtu
    2,2*1,15*6 15,18000
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    3,8*1,15 4,37000
    0
Konec provozního součtu

192 979092111R00 Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,  m3 2,90000 7 312,50 21 206,25 800-2 RTS 19/ I
o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s 

   hl. 2 m-ručně viz. v.č. D02-101, zasapané AD : 
předpoklad : 1,2*0,6*1,0*4+0,02 2,90000

193 966Rp032901 Odsekání podmazu pod oplechováním (parapety) m 89,20000 71,53 6 380,28 Vlastní
dle oplechování + keram. obkladu parapetu : 
vně výplně otvorů : 
pod oplechováním : 
1.PP : 1,2*6 7,20000
2.NP : 0,9*(6+5)+1,1 11,00000
pod keram. obkladem : 
1.NP : 2,4*9+1,2*2+0,6*4 26,40000
vni výplně otvorů : 
dle parapetních desek_teraco : 2,4*9+1,2*2 24,00000
dle parapetních desek_plastových : 0,9*11+1,075+0,025 11,00000
vni parapety_keramika : 
1.PP+1.NP : 1,2*6+0,6*4 9,60000

194 976Rp072201 Vybourání kov. VM, pl. 0,3 m2 ze zdi cih kus 9,00000 51,39 462,50 Vlastní
dmtz viz. foto č. 6627/ VM 30 x 30/ / 60 x 60 cm : 
VM 30 x 30 cm : 4 4,00000
VM 60 x 60 cm : 5 5,00000

195 976Rp082101 Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného konzoly satel. antén, praporcových držáků, 
apod...

kus 50,00000 65,83 3 291,67 Vlastní

předběžný odhad : 2*25 50,00000
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196 900Rp002 HZS_nezmeřitelné práce dmtz konstrukcí jinde neuvedených h 200,00000 537,50 107 500,00 Vlastní
200 200,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 200 713,65
197 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 12 m,  

t 185,27414 1 083,33 200 713,65 801-4 RTS 19/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 146 388,89
198 900Rp001 HZS_práce  jinde neuvedené dle zápisu do stav. deníku, schválené investorem h 200,00000 731,94 146 388,89 Vlastní

200 200,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 639 032,00
199 711111006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2
m2 37,80000 42,22 1 596,00 800-711 RTS 19/ I

1x na betononovou mazaninu : 37,8 37,80000
Začátek provozního součtu
  skladba KZ7 : 2,0*6,5 13,00000
  dle rýh ZTI : 23,92 23,92000
  dle dmtz č. 5_stavební část : 1,2*0,7 0,84000
Konec provozního součtu

200 711112006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2

m2 171,60000 62,92 10 796,50 800-711 RTS 19/ I

skladba KZ10 : 171,6 171,60000
Začátek provozního součtu
  kolem objektu/ 1.PP : (18,65*2+14,6+2,0)*3,25 175,18000
  odpočet otvorů : -1,2*0,6*5 -3,60000
    0
Konec provozního součtu
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201 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 
prvků

m2 153,90000 329,17 50 658,75 800-711 RTS 19/ I

skladba KZ10 : 153,9 153,90000
Začátek provozního součtu
  kolem objektu/ 1.PP : (18,65*2+14,6+2,0+0,2*4)*2,95 161,37000
  odpočet sklepních světlíků : -1,25*1,2*5 -7,50000
Konec provozního součtu

202 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 13,00000 157,64 2 049,31 800-711 RTS 19/ I

skladba KZ7, řez B-B', v.č. D02_111, 105 : 
1x pás na stropní desky PZD : 
skladba KZ7 : 2,0*6,5 13,00000

203 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 37,80000 315,28 11 917,50 800-711 RTS 19/ I

skladba KZ7, řez B-B', v.č. D02_111, 105 : 
2x pás na betononovou mazaninu : 
skladba KZ7 : 2,0*6,5 13,00000
dle rýh ZTI : 23,92 23,92000
dle dmtz č. 5_stavební část : 1,2*0,7 0,84000
0,04 0,04000

204 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 171,60000 366,67 62 920,00 800-711 RTS 19/ I

skladba KZ10, řez B-B', v.č. D02_111, 105 : 
skladba KZ10 : 171,6 171,60000
Začátek provozního součtu
  kolem objektu/ 1.PP : (18,65*2+14,6+2,0)*3,25 175,18000
  odpočet otvorů : -1,2*0,6*5 -3,60000
Konec provozního součtu
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Cen. 
soustava / 
platnost

205 711212000RT1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 535,40000 79,17 42 385,83 800-711 RTS 19/ I
dle HI nátěru : 410,8 410,80000
dle HI stěrky : 124,6 124,60000

206 711212001RT1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 410,80000 350,00 143 780,00 800-711 RTS 19/ I
pod keram. dlažbu : 342,74 342,74000
Začátek provozního součtu
  skladba D : 184,75 184,75000
  skladba D1 : 61,0 61,00000
  skladba D2 : 135,7 135,70000
  přípočet schodišťových podest : 2,2 2,20000
  odpočet HI stěrky v podlaze : -40,91 -40,91000
Konec provozního součtu
dle keram. obkladu do v= 30 cm : 
1.PP : 
m.č. S04 : ((5,6+1,8)*2+0,3-0,8)*0,3 4,29000
m.č. S05 : ((2,5+0,9)*2-0,6)*0,3 1,86000
m.č. S06 : ((3,5+4,1+0,1)*2-0,9)*0,3 4,35000
m.č. S12 : ((5,95+3,55+0,1+0,3)*2-0,8)*0,3 5,70000
m.č. S13 : ((5,95+4,2)*2-(0,7+0,8))*0,3 5,64000
m.č. S14 : ((2,85+1,9)*2-0,7*2)*0,3 2,43000
1NP : 
m.č. 102 : ((2,15+2,5+0,2)*2-0,8)*0,3 2,67000
m.č. 105, 107 : ((6,25+8,55+0,25)*2-(0,7*2+0,9*3))*0,3 7,80000
m.č. 106 : ((2,0+3,35)*2-0,7)*0,3 3,00000
m.č. 109 : ((1,6+0,95)*2-0,7)*0,3 1,32000
2.NP : 
m.č. 205 : (4,55+1,75)*0,3 1,89000
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m.č. 206 : ((0,9+1,7)*2-0,6)*0,3 1,38000
m.č. 207 : ((1,0+1,7)*2-0,6)*0,3 1,44000
dle keram. soklu do v= 10 cm : (227,1+15,55)*0,1 24,27000
0,025 0,03000

207 711212002RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti tlakové vodě m2 124,60000 831,25 103 573,75 800-711 RTS 19/ I
v ploše/ sprchy, umývárny : 
skladba D : 2,75 2,75000
skladba D2 (- m.č. 205) : 50,8-12,64 38,16000
Mezisoučet 40,91000
vytažení pod obklad/ sprchy : 
1.PP + 2NP/ sprchy, do v= 230/210 cm : 
m.č. S14 : (0,9+1,1)*2*2,3-0,8*2,0 7,60000
m.č. 206 : (6,15+1,0*2)*2,1+1,0*2,1*2*4+1,15*0,1*2*5 35,07000
m.č. 207 : (6,15+1,15*2+2,35)*2,1 22,68000
m.č. 209 : (2,8+1,05*2)*2,1-0,6*2,0 9,09000
1.PP + 2NP/ sprchy, do v= 30 cm : 
m.č. S14 : ((1,35+1,1)*2-(0,8+0,7))*0,3 1,02000
m.č. 206 : ((6,15+4,75*2+0,225*2)-(0,6+0,8*2))*0,3 4,17000
m.č. 207 : ((6,15+2,1*2+1,8)-(0,6+0,7))*0,3 3,26000
m.č. 209 : 2,8*0,3 0,84000
-0,03 -0,03000

208 711212601RT1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

m 41,45000 192,36 7 973,37 800-711 RTS 19/ I

1.PP + 2NP/ sprchy : 
m.č. S14 : (1,1+0,9)*2 4,00000
m.č. 206 : 6,15+(1,15+0,9)*2*5 26,65000
m.č. 207 : (6,15+1,15*2+2,35) 10,80000
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209 711212602RT1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 28,00000 237,50 6 650,00 800-711 RTS 19/ I

1.PP + 2NP/ sprchy : 
m.č. S14 : 4 4,00000
m.č. 206 : 4*5 20,00000
m.č. 207 : 4 4,00000

210 711491172R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 13,00000 79,17 1 029,17 800-711 RTS 19/ I

skladba KZ7, řez B-B', v.č. D02_111, 105 : 
skladba KZ7 : 2,0*6,5 13,00000

211 711491272R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 153,90000 149,31 22 978,13 800-711 RTS 19/ I

skladba KZ10 : 153,9 153,90000
Začátek provozního součtu
  kolem objektu/ 1.PP : (18,65*2+14,6+2,0+0,2*4)*2,95 161,37000
  odpočet sklepních světlíků : -1,25*1,2*5 -7,50000
Konec provozního součtu

212 28323119R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; 
HDPE

m2 184,70000 77,78 14 365,56 SPCM RTS 19/ I

skladba KZ10 - svislá : 153,9*1,2+0,02 184,70000
213 62852252R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 

jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm
m2 249,40000 279,17 69 624,17 SPCM RTS 19/ I

1x pás na betonovou mazaninu : 
skladba KZ7 : 2,0*6,5*1,15 14,95000
dle rýh ZTI : 23,92*1,15 27,51000
dle dmtz č. 5_stavební část : 1,2*0,7*1,15 0,97000
1x pás_svislá kolem objektu : 
skladba KZ10 : 171,6*1,2 205,92000
0,056 0,06000
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214 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 264,30000 236,81 62 587,71 SPCM RTS 19/ I

1x pás na stropní desky PZD : 
2,0*6,5*1,15 14,95000
1x pás na betonovou mazaninu : 
skladba KZ7 : 2,0*6,5*1,15 14,95000
dle rýh ZTI : 23,92*1,15 27,51000
dle dmtz č. 5_stavební část : 1,2*0,7*1,15 0,97000
1x pás_svislá kolem objektu : 
skladba KZ10 : 171,6*1,2 205,92000
0,006 0,01000

215 67352006R geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 m2 199,65000 58,33 11 646,25 SPCM RTS 19/ I
skladba KZ7 - vodorovná : 13,0*1,15 14,95000
skladba KZ10 - svislá : 153,9*1,2+0,02 184,70000

216 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 2 000,00000 6,25 12 500,00 800-711 RTS 19/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 

Díl: 712 Povlakové krytiny 128 188,55
217 712300831RT3 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny


 jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m
m2 267,30000 28,06 7 499,25 800-711 RTS 19/ I

podkladní pojistná HI (lepenka A500 SH) : 
dle odk. 3_stávající střecha : 267,3 267,30000
Začátek provozního součtu
    (18,6+21,3)*6,7/2*2 267,33000
Konec provozního součtu

218 712300833RT1 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny

 třívrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m

m2 10,00000 45,83 458,33 800-711 RTS 19/ I

dmtz dle č. 4_v.č. D02_104 : 
střecha nad skladem odpadků : 2,5*4,0 10,00000
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219 712351111R00 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 267,30000 131,94 35 268,75 800-711 RTS 19/ I
střecha nad obj. D1_skladba KZ5 : 267,3 267,30000

220 62842031R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE 
fólie; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm

m2 307,40000 238,89 73 434,44 SPCM RTS 19/ I

střecha nad obj. D1_skladba KZ5 : 267,3*1,15+0,005 307,40000
221 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2 000,00000 5,76 11 527,78 800-711 RTS 19/ I

50 m vodorovně

Díl: 712a Záchytný systém 138 902,77
222 712Rp001 Montáž záchytného systému soubor 1,00000 49 375,00 49 375,00 Vlastní
223 712Rp002 Revize a předání do užívání kompl 1,00000 7 333,33 7 333,33 Vlastní
224 553pcTSLF5 Kotvící bod pro falcované střechy, vhodný pro použtí jako samostatný bod pro jištění max. 3 osob kus 11,00000 7 472,22 82 194,44 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 565 402,34
225 713101322R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 

přilepené k podkladu, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm
m2 23,00000 66,25 1 523,75 800-713 RTS 19/ I

strop+podlaha_chladíren v 1.PP/ 1.NP : 
1.PP_m.č. S10 - S12 : 
2,7*1,5*2 8,10000
2,7*1,55 4,19000
1.NP_m.č. 111, 112 : 
3,15*1,6 5,04000
2,2*2,55 5,61000
0,065 0,07000

226 713102112R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 
z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 23,00000 25,97 597,36 800-713 RTS 19/ I

podlaha_chladíren v 1.PP/ 1.NP : 
1.PP_m.č. S10 - S12 : 
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2,7*1,5*2 8,10000
2,7*1,55 4,19000
1.NP_m.č. 111, 112 : 
3,15*1,6 5,04000
2,2*2,55 5,61000
0,065 0,07000

227 713103322R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k 
podkladu, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 112,00000 59,17 6 626,67 800-713 RTS 19/ I

stěny chladíren v 1.PP/ 1.NP : 
1.PP_m.č. S10 - S12 : 
(2,7+1,5)*2*2,4*2 40,32000
(2,7+1,55)*2*2,4 20,40000
1.NP_m.č. 111, 112 : 
(3,15+1,6)*2*3,1 29,45000
(2,2+2,55)*2*3,1 29,45000
odpočet otvorů : -(0,8*2,0*4+0,7*1,8) -7,66000
0,04 0,04000

228 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 5,40000 56,39 304,50 800-713 RTS 19/ I
skladba viz. v.č. D02_105 : 
minerální vlna v tl.20 mm : 5,4 5,40000
Začátek provozního součtu
  strop nad 1.PP_m.č. 102 : 5,43 5,43000
Konec provozního součtu

229 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 13,00000 105,56 1 372,22 800-713 RTS 19/ I
skladba KZ7, řez B-B', v.č. D02_111, 105 : 
polystyrén XPS v tl. 100 + 120 mm : 13,0 13,00000
Začátek provozního součtu



Stránka 72 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

  strop nad 1.PP : 2,0*6,5 13,00000
Konec provozního součtu

230 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 88,80000 590,97 52 478,33 800-713 RTS 19/ I
skladba KZ2 - sokl, suterén : 88,8 88,80000
Začátek provozního součtu
  kolem objektu : (12,6+18,65*2+0,2*2)*1,8+2,0*1,2*2 95,34000
  odpočet otvorů : 
  01/ 120 x 60 : -1,2*0,6*5 -3,60000
  D7, 10, 11/ 110, 500, 380 x v= 30 cm : -(1,1+5,0+3,8)*0,3 -2,97000
Konec provozního součtu

231 713181113R00 Izolace foukaná do střešních konstrukcí, minerální m3 79,20000 4 826,39 382 250,00 800-713 RTS 19/ I
skladba KZ5, řez A-A', v.č. D02_110 : 
skladba KZ5, v tl. 260 mm : 13,0*21,3*0,26*1,1+0,0066 79,20000

232 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 18,40000 59,03 1 086,11 800-713 RTS 19/ I
strop nad 1.PP_ skladba KZ7 : 13,0 13,00000
skladba viz. v.č. D02_105 : 5,4 5,40000

233 283758908R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 160,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 93,30000 921,53 85 978,54 SPCM RTS 19/ I

skladba KZ2 - sokl, suterén : 88,8*1,05+0,06 93,30000
234 28376315R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3
m2 13,70000 863,19 11 825,76 SPCM RTS 19/ I

strop nad 1.PP_skladba KZ7 : 2,0*6,5*1,05+0,05 13,70000
235 28376316R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 120,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3
m2 13,70000 1 036,11 14 194,72 SPCM RTS 19/ I

strop nad 1.PP_skladba KZ7 : 2,0*6,5*1,05+0,05 13,70000
236 63166811R deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; 

R = 0,600 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3
m2 5,70000 160,42 914,38 SPCM RTS 19/ I

skladba viz. v.č. D02_105 : 
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minerální vlna v tl.20 mm : 5,4*1,05+0,03 5,70000
237 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 2 000,00000 3,13 6 250,00 800-713 RTS 19/ I

50 m vodorovně

Díl: 762 Konstrukce tesařské 195 963,35
238 762341921R00 Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny


 v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2
m2 20,05000 888,89 17 822,22 800-762 RTS 19/ I

viz. skladba střechy "KZ5"/ výměna do 30% : 
střecha nad obj. D1_skladba KZ5 : 80,2*0,25 20,05000
Začátek provozního součtu
    (18,6+21,3)*6,7/2*2*0,3 80,20000
    0
Konec provozního součtu

239 762341923R00 Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny

 v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 2 do 4 m2

m2 40,10000 461,11 18 490,56 800-762 RTS 19/ I

viz. skladba střechy "KZ5"/ výměna do 30% : 
střecha nad obj. D1_skladba KZ5 : 80,2*0,5 40,10000
Začátek provozního součtu
    (18,6+21,3)*6,7/2*2*0,3 80,20000
    0
Konec provozního součtu

240 762341924R00 Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny

 v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 4 do 8 m2

m2 20,05000 271,53 5 444,13 800-762 RTS 19/ I

viz. skladba střechy "KZ5"/ výměna do 30% : 
střecha nad obj. D1_skladba KZ5 : 80,2*0,25 20,05000
Začátek provozního součtu
    (18,6+21,3)*6,7/2*2*0,3 80,20000
Konec provozního součtu
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241 762343931R00 Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 
mm, plocha otvoru do 1 m2

m2 20,05000 1 373,61 27 540,90 800-762 RTS 19/ I

viz. skladba střechy "KZ5" : 
střecha nad obj. D1_skladba KZ5 : 80,2*0,25 20,05000
Začátek provozního součtu
    (18,6+21,3)*6,7/2*2*0,3 80,20000
    0
Konec provozního součtu

242 762343933R00 Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 
mm, plocha otvoru přes 2 do 4 m2

m2 40,10000 714,58 28 654,79 800-762 RTS 19/ I

střecha nad obj. D1_skladba KZ5 : 80,2-20,05*2 40,10000
243 762343934R00 Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 

mm, plocha otvoru přes 4 do 8 m2
m2 20,05000 565,97 11 347,74 800-762 RTS 19/ I

střecha nad obj. D1_skladba KZ5 : 80,2*0,25 20,05000
244 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 2,09000 2 084,03 4 355,62 800-762 RTS 19/ I

střecha nad obj. D1_skladba KZ5 : 80,2*0,026+0,0048 2,09000
245 762841811R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm 

bez omítky
m2 42,90000 78,47 3 366,46 800-762 RTS 19/ I

přepokládaná plocha cca do 20% z celkové plochy : 
strop nad 1.NP_souvrství viz. řez A - A' : 214,4*0,2+0,02 42,90000
Začátek provozního součtu
  m.č. 101 - 110 : 
    3,42+2,6+2,74+5,16+9,13+6,06+22,24 51,35000
    13,18+1,5+148,4 163,08000
Konec provozního součtu

246 762841932RT3 Zabednění otvorů v podbíjení včetně dodávky prken tloušťky 24 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2 m2 10,30000 1 032,64 10 636,18 800-762 RTS 19/ I
strop nad 1.NP_souvrství viz. řez A - A' : 
vel. 100 x 30 cm : 1,0*0,3 0,30000
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vel. pl. do 100 x 100 cm : 1,0*1,0*10 10,00000
247 762841934RT3 Zabednění otvorů v podbíjení včetně dodávky prken tloušťky 24 mm, plochy přes 2 do 4 m2 m2 32,60000 758,33 24 721,67 800-762 RTS 19/ I

strop nad 1.NP_souvrství viz. řez A - A' : 
42,9-10,3 32,60000

248 762895000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 1,03000 285,42 293,98 800-762 RTS 19/ I
strop nad 1.NP_souvrství viz. řez A - A' : 42,9*0,024 1,03000
Začátek provozního součtu
  vel. 100 x 30 cm : 1,0*0,3 0,30000
  vel. pl. do 100 x 100 cm : 1,0*1,0*10 10,00000
    42,9-10,3 32,60000
Konec provozního součtu
0,0004

249 60596002R hranol m3 2,29000 10 048,61 23 011,32 SPCM RTS 19/ I
viz. skladba střechy "KZ5" : 
střecha nad obj. D1_skladba KZ5 : 80,2*0,026*1,1-0,00372 2,29000
Začátek provozního součtu
    (18,6+21,3)*6,7/2*2*0,3 80,20000
Konec provozního součtu

250 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 2 000,00000 10,14 20 277,78 800-762 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 729 095,79
251 764778122R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu, v barvě tmavě 

hnědé, antracitové, světle šedé, dodávka a montáž
m 30,80000 1 055,56 32 511,11 800-764 RTS 19/ I

7,0*4*1,1 30,80000
252 764778111R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, 

světle šedé, rš 250 mm, dodávka a montáž
m 40,90000 700,69 28 658,40 800-764 RTS 19/ I

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
2*18,6*1,1-0,02 40,90000
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253 764778105R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kulatý, z lakovaného hliníkového 
plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, o průměru 100 mm, pro žlab rš 280 mm, 
dodávka a montáž

kus 4,00000 868,06 3 472,22 800-764 RTS 19/ I

254 764778117R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám dilatace s návalkou, se záslepkou, pro půlkulatý 
žlab, z lakovaného hliníkového plechu v barvě přírodní hliník, rš 250 mm, dodávka a montáž

kus 2,00000 1 037,50 2 075,00 800-764 RTS 19/ I

255 764778135R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám zaústění svodové roury do kanalizace, z 
lakovaného hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, průměr 100 mm, 
dodávka a montáž

kus 4,00000 3 465,28 13 861,11 800-764 RTS 19/ I

256 764775307R00 Ostatní prvky ke střechám ochranná mřížka proti ptákům šířky 125 mm,  ,  , dodávka a montáž m 40,90000 219,44 8 975,28 800-764 RTS 19/ I
2*18,6*1,1-0,02 40,90000

257 764775308R00 Ostatní prvky ke střechám okapový plech šířkxy 230 mm, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 0,7 
mm, dodávka a montáž

m 40,90000 415,28 16 984,86 800-764 RTS 19/ I

2*18,6*1,1-0,02 40,90000
258 764718302R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 

240 mm, dodávka a montáž
m 32,20000 865,97 27 884,31 800-764 RTS 19/ I

včetně rohů
K1_dl. 600 mm : 0,65*3 1,95000
K2_dl. 900 mm : 0,95*2 1,90000
K3_dl. 1000 mm : 1,05*7 7,35000
K4_dl. 1400 mm : 1,45 1,45000
K6_dl. 2325 mm : 2,35*2 4,70000
K7_dl. 2400 mm : 2,45*4 9,80000
K8_dl. 3800 mm : 3,85 3,85000
K9_dl. 1140 mm : 1,2 1,20000

259 764718303R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 
320 mm, dodávka a montáž

m 4,65000 1 006,94 4 682,29 800-764 RTS 19/ I

včetně rohů
K5_dl. 1500 mm : 1,55*3 4,65000

260 764312822R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° m2 291,80000 106,25 31 003,75 800-764 RTS 19/ I
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dmtz dle odk. 3, 4_v.č. D02_104 : 
dle odk. 3_stávající střecha : 267,3 267,30000
Začátek provozního součtu
    (18,6+21,3)*6,7/2*2 267,33000
Konec provozního součtu
dle odk. 4_střecha nad zásobovací rampou : 24,5 24,50000
Začátek provozního součtu
    5,0*4,9 24,50000
Konec provozního součtu

261 764331830R00 Demontáž lemování zdí

 na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°

m 20,55000 35,14 722,10 800-764 RTS 19/ I

dmtz dle odk. 3, 4_v.č. D02_104 : 
dle odk. 4_střecha nad zásobovací rampou : 5,0+4,35 9,35000
dle odk. 4_střecha nad skladem odpadků : 2,5+4,35*2 11,20000

262 764339830R00 Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků

 na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°

m2 1,05000 106,25 111,56 800-764 RTS 19/ I

dmtz dle odk. 3_v.č. D02_104 : (0,45+1,05)*2*0,35 1,05000
263 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 39,70000 57,78 2 293,78 800-764 RTS 19/ I

dmtz dle odk. 3, 4_v.č. D02_104 : 
dle odk. 3_stávající střecha : 18,6*2 37,20000
dle odk. 4_střecha nad skladem odpadků : 2,5 2,50000

264 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 5,00000 77,08 385,42 800-764 RTS 19/ I
dle odk. 3_stávající střecha : 4 4,00000
dle odk. 4_střecha nad skladem odpadků : 1 1,00000

265 764391820R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 13,30000 44,03 585,57 800-764 RTS 19/ I
dmtz dle odk. 3, 4_v.č. D02_104 : 
dle odk. 3_stávající střecha : 6,65*2 13,30000

266 764394811R00 Demontáž ostatních prvků střešních podkladního pásu, rš 250 mm,  m 39,70000 65,83 2 613,58 800-764 RTS 19/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

dmtz dle odk. 3, 4_v.č. D02_104 : 
dle odk. 3_stávající střecha : 18,6*2 37,20000
dle odk. 4_střecha nad skladem odpadků : 2,5 2,50000

267 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 18,20000 77,08 1 402,92 800-764 RTS 19/ I
dmtz č. 10_vně výplně otvorů : 
1.PP : 1,2*6 7,20000
1.NP/ parapet obložen keramikou : 0
2.NP : 0,9*(6+5)+1,1 11,00000

268 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 8,70000 79,17 688,75 800-764 RTS 19/ I
dmtz dle odk. 3, 4_v.č. D02_104 : 
dle odk. 4_střecha nad skladem odpadků : 4,35*2 8,70000

269 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 31,70000 57,78 1 831,56 800-764 RTS 19/ I
vč. kolen, odskoků, objímek : 
dle odk. 3_stávající střecha : 7,0*4 28,00000
dle odk. 4_střecha nad skladem odpadků : 3,7 3,70000

270 764Rp774521 Falc.krytina PREFALZ, svitky š.650 mm, do 30° - podrobnosti viz. tabulky výrobků, vč. lemování, 
závětrné lišty, úpravy u prostupů, u hřebene, apod

m2 320,80000 1 690,28 542 241,11 Vlastní

viz. skladba střechy "KZ5"/ výměna do 30% : 
střecha nad obj. D1_skladba KZ5 : 267,3*1,2+0,04 320,80000
Začátek provozního součtu
    (18,6+21,3)*6,7/2*2 267,33000
Konec provozního součtu

271 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 2 000,00000 3,06 6 111,11 800-764 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 472 571,51
272 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 27,00000 922,92 24 918,75 800-766 RTS 19/ I

viz. tabulky výrobků + zpětné osazení stáv. dv kř : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

D1/ 60 x 197 : 2 2,00000
D2/ 70 x 197 : 4 4,00000
D3/ 80 x 197 : 11 11,00000
D13/ 80 x 197 : 2 2,00000
zpětné osazení stávajících dv křídel : 
dveře pouze v 2.NP : 
š= 600 : 2 2,00000
š= 700/ posuvné : 1 1,00000
š= 800 : 5 5,00000

273 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,00000 954,86 1 909,72 800-766 RTS 19/ I

D4/ 90 x 197 : 2 2,00000
274 766661422R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 

zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 2,00000 1 106,25 2 212,50 800-766 RTS 19/ I

D5/ 90 x 197 : 1 1,00000
D14/ 110 x 197 : 1 1,00000

275 766669117R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování

 samozavírače na ocelovou zárubeň

kus 4,00000 390,28 1 561,11 800-766 RTS 19/ I

D5/ 90 x 197 : 1 1,00000
D13/ 80 x 197 : 2 2,00000
D14/ 110 x 197 : 1 1,00000

276 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří

 jednokřídlových

kus 45,00000 70,14 3 156,25 800-766 RTS 19/ I

vchodové dveřní kř : 
1kř/ 80 x 197 : 2 2,00000
vnitřní dveřní kř : 
1kř/ 60 x 197 : 4+5+1 10,00000
1kř/ 70 x 197 : 0+1+0 1,00000
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Cen. 
soustava / 
platnost

1kř/ 80 x 197 : 15+3+4 22,00000
1kř/ 90 x 197 : 0+2+0 2,00000
dveře pouze ve 2.NP : 
š= 600 : 2 2,00000
š= 700/ posuvné : 1 1,00000
š= 800 : 5 5,00000

277 766662812R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří

 dvoukřídlových

kus 12,00000 95,83 1 150,00 800-766 RTS 19/ I

vchodové dveřní kř : 
2kř/ 145 x 197 : 2*1 2,00000
vnitřní dveřní kř : 
2kř/ 125 x 197 : 2*1+0+0 2,00000
2kř/ 145 x 197 : 0+2*3+2*1 8,00000

278 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 23,00000 545,14 12 538,19 800-766 RTS 19/ I
D1/ 60 x 197 : 2 2,00000
D2/ 70 x 197 : 4 4,00000
D3/ 80 x 197 : 11 11,00000
D4/ 90 x 197 : 2 2,00000
D5/ 90 x 197 : 1 1,00000
D13/ 80 x 197 : 2 2,00000
D14/ 110 x 197 : 1 1,00000

279 766Rp670011 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří dv křídlo kyvné kus 1,00000 2 619,44 2 619,44 Vlastní
D6/ 90 x 197 : 1 1,00000

280 766Rp670013 Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl. barové dv křídlo 2kř kyvné kus 1,00000 3 145,83 3 145,83 Vlastní
D7/ 90 x 60/197 : 1 1,00000

281 766Rp695201 Montáž prahů dveří jednokřídlových kus 31,00000 174,31 5 403,47 Vlastní
montáž v koordinaci z VZT : 
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D1/ 60 x 197 : 2 2,00000
D2/ 70 x 197 : 4 4,00000
D3/ 80 x 197 : 11 11,00000
D4/ 90 x 197 : 2 2,00000
D5/ 90 x 197 : 2 2,00000
D13/ 80 x 197 : 2 2,00000
D14/ 110 x 197 : 1 1,00000
stávající dveře ve 2.NP : 
š= 600 : 2 2,00000
š= 800 : 5 5,00000

282 54917025R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz kus 4,00000 1 582,64 6 330,56 SPCM RTS 19/ I
D5/ 90 x 197 : 1 1,00000
D13/ 80 x 197 : 2 2,00000
D14/ 110 x 197 : 1 1,00000

283 549pc10001 Dveřní kování - klika (koule)/klika dle výpisu výrobků, dle výběru TDS kus 22,00000 1 740,97 38 301,39 Vlastní
D1/ 60 x 197 : 1 1,00000
D2/ 70 x 197 : 4 4,00000
D3/ 80 x 197 : 11 11,00000
D4/ 90 x 197 : 2 2,00000
D5/ 90 x 197 : 1 1,00000
D13/ 80 x 197 : 2 2,00000
D14/ 110 x 197 : 1 1,00000

284 549pc10002 Dveřní kování - běžné, klika/klika - WC dle výpisu výrobků, dle výběru TDS kus 1,00000 1 409,72 1 409,72 Vlastní
D1/ 60 x 197 : 1 1,00000

285 61187156R práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 3,00000 177,08 531,25 SPCM RTS 19/ I
pro stáv. dv křídla v 2.NP : 3 3,00000

286 61187161R práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 2,00000 167,36 334,72 SPCM RTS 19/ I
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pro stáv. dv křídla v 2.NP : 2 2,00000
287 611pc65401 D1_Dv dřev vni plné DTD_CPL.fólie_1kř_60x197 cm, zámek FAB/WC zámek, s prahem,  (alt. 

bez prahu nebo s větrací mřížkou)
kus 2,00000 9 694,44 19 388,89 Vlastní

odk. D1_60 x 197 : 2 2,00000
288 611pc65402 D2_Dv dřev vni plné DTD_CPL.fólie_1kř_70x197 cm, zámek FAB, s prahem,  (alt. bez prahu 

nebo s větrací mřížkou)
kus 4,00000 9 694,44 38 777,78 Vlastní

odk. D2_70 x 197 : 4 4,00000
289 611pc65403 D3_Dv dřev vni  DTD_CPL.fólie_1kř_80x197 cm z 1/3 zasklené bezpeč. sklem s mléčnou fólií, 

zámek FAB,  s prahem (alt. bez prahu nebo s větrací mřížkou)
kus 11,00000 11 395,83 125 354,17 Vlastní

odk. D3_80 x 197 : 11 11,00000
290 611pc65404 D4_Dv dřev vni  DTD_CPL.fólie_1kř_90x197 cm z 1/3 zasklené bezpeč. sklem s mléčnou fólií, 

zámek FAB,  s prahem (alt. bez prahu nebo s větrací mřížkou)
kus 2,00000 12 222,22 24 444,44 Vlastní

odk. D4/ 90 x 197 : 2 2,00000
291 611pc65405 D5_Dv dřev vni  DTD_CPL.fólie_1kř_90x197 cm z 1/3 zasklené bezpeč. sklem s mléčnou fólií, 

EW 15 DP3C, zámek FAB, s prahem (alt. bez prahu nebo s větrací mřížkou)
kus 1,00000 26 069,44 26 069,44 Vlastní

odk. D5_90 x 197 : 1 1,00000
292 611pc65406 D6_Dv dřev vni_DTD_CPL.fólie_1kř_90x197 cm, kyvné_ prosklení= 25 cm, sklo.bezp., čiré, 

kyvné závěsy, oboustran. nerez madlo, okop. plech
kus 1,00000 27 847,22 27 847,22 Vlastní

odk. D6_90 x 197 : 1 1,00000
293 611pc65407 D7_Dv dřev vni plné kyvné_2kř_60/197 cm (otvor 90x197), barového typu, kyvné závěsy, povrch. 

úprava dle barevného řešení interiéru
kus 1,00000 20 638,89 20 638,89 Vlastní

odk. D7_90 x 60/197 : 1 1,00000
294 611pc65413 D13_Dv dřev vni_DTD_CPL.fólie_1kř_80x197 cm_prosklení= 60 cm, sklo.bezp.s mléč. fólií, 

zámek FAB, s prahem, samozavírač, povrch. úprava dle barevného řešení interiéru
kus 2,00000 20 513,89 41 027,78 Vlastní

odk. D13_80 x 197 : 2 2,00000
295 611pc65414 D14_Dv dřev vni plné DTD_CPL.fólie_1kř_110x197 cm, EW 15 DP3C, zámek FAB, s prahem, 

povrch. úprava dle barevného řešení interiéru
kus 1,00000 24 375,00 24 375,00 Vlastní

odk. D14_110 x 197 : 1 1,00000
296 611pc81508 Zárubeň obložková š. 90 cm/ tl. stěny 6-17 cm, povrch. úprava dle barevného řešení interiéru kus 2,00000 7 340,28 14 680,56 Vlastní

odk. D6_90 x 197 : 1 1,00000
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Cen. 
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odk. D7_90 x 60/197 : 1 1,00000
297 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 2 000,00000 2,22 4 444,44 800-766 RTS 19/ I

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 684 511,97
298 766601213RT1 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepicí,  
m 152,90000 254,86 38 968,26 800-766 RTS 19/ I

01/ 120 x 60 : (1,2+0,6)*2*5 18,00000
02/ neobsazeno : 0
03/ 240 x 210 : (2,4+2,1)*2*4 36,00000
04/ 60 x 90 : (0,6+0,9)*2*3 9,00000
05/ 90 x 150 : (0,9+1,5)*2*2 9,60000
06/ 100 x 210 : (1,0+2,1)*2 6,20000
07/ 150 x 115 : (1,5+1,15)*2*3 15,90000
08/ 140 x 115 : (1,4+1,15)*2 5,10000
09/ 232,5 x 115 : (2,325+1,15)*2*2 13,90000
010/ 100 x 225 : (1,0+2,25)*2*6 39,00000
011/ 380 x 115 : (3,8+1,15)*2 9,90000
012/ 114 x 90 : (1,15+0,9)*2 4,10000
odpočet parapetní spáry : -41,7 -41,70000
Mezisoučet 125,00000
D9/ 110 x 220+80 : (1,1+3,0)*2 8,20000
D10/ 500 x 300 : (5,0+3,0)*2 16,00000
D11/ 380 x 300 : (3,8+3,0)*2 13,60000
odpočet parapetní spáry : -9,9 -9,90000
Mezisoučet 27,90000

299 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, 
výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 
mm pod rám a pod vnější parapet

m 51,60000 618,06 31 891,67 800-766 RTS 19/ I
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01/ 120 x 60 : 1,2*5 6,00000
02/ neobsazeno : 0
03/ 240 x 210 : 2,4*4 9,60000
04/ 60 x 90 : 0,6*3 1,80000
05/ 90 x 150 : 0,9*2 1,80000
06/ 100 x 210 : 1,0 1,00000
07/ 150 x 115 : 1,5*3 4,50000
08/ 140 x 115 : 1,4 1,40000
09/ 235 x 115 : 2,325*2 4,65000
010/ 100 x 225 : 1,0*6 6,00000
011/ 380 x 115 : 3,8 3,80000
012/ 114 x 90 : 1,15 1,15000
Mezisoučet 41,70000
D9/ 110 x 220+80 : 1,1 1,10000
D10/ 500 x 300 : 5,0 5,00000
D11/ 380 x 300 : 3,8 3,80000
Mezisoučet 9,90000

300 767616111R00 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů ostatní oken z Al-profilů m2 62,22000 1 795,14 111 693,54 800-767 RTS 19/ I
01/ 120 x 60 : 1,2*0,6*5 3,60000
02/ neobsazeno : 0
03/ 240 x 210 : 2,4*2,1*4 20,16000
04/ 60 x 90 : 0,6*0,9*3 1,62000
05/ 90 x 150 : 0,9*1,5*2 2,70000
06/ 100 x 210 : 1,0*2,1 2,10000
07/ 150 x 115 : 1,5*1,15*3 5,18000
08/ 140 x 115 : 1,4*1,15 1,61000
09/ 232,5 x 115 : 2,325*1,15*2 5,35000
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010/ 100 x 225 : 1,0*2,25*6 13,50000
011/ 380 x 115 : 3,8*1,15 4,37000
012/ 114 x 90 : 1,15*0,9 1,04000
013/ 100 x 100 : 1,0*1,0 1,00000
0,0025

301 767623220R00 Montáž oken zdvojených dokončení okování křídel otvíravých z Al-profilů, o ploše přes 0,50 do 
1,50 m2

kus 20,00000 211,11 4 222,22 800-767 RTS 19/ I

01/ 120 x 60 : 5 5,00000
02/ neobsazeno : 0
03/ 240 x 210 (VK š= 60 cm) : 4 4,00000
04/ 60 x 90 : 3 3,00000
05/ 90 x 150 : 2 2,00000
09/ 232,5 x 115 : 2*2 4,00000
012/ 114 x 90 : 1 1,00000
013/ 100 x 100 : 1 1,00000

302 767623230R00 Montáž oken zdvojených dokončení okování křídel otvíravých z Al-profilů, o ploše přes 1,50 do 
2,50 m2

kus 13,00000 274,31 3 565,97 800-767 RTS 19/ I

06/ 100 x 210 : 1 1,00000
07/ 150 x 115 : 3 3,00000
08/ 140 x 115 : 1 1,00000
010/ 100 x 225 : 6 6,00000
011/ 380 x 115 : 2*1 2,00000

303 767635100R00 Montáž oken pro beztmelé zasklení dokončující práce dokončení okování větracích křídel kus 9,00000 288,89 2 600,00 800-767 RTS 19/ I
01/ 120 x 60 : 5 5,00000
04/ 60 x 90 : 3 3,00000
011/ 380 x 115 : 1 1,00000

304 767996804R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí

 o hmotnosti přes 250 do 500 kg

kg 998,00000 36,94 36 870,56 800-767 RTS 19/ I
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OK přístavku vč. rezervy : 950,5*1,05-0,025 998,00000
Začátek provozního součtu
  I 140 : 14,3*4*5,0 286,00000
  I240 : 36,2*4,75*2 343,90000
  ocel. sloup D160 : 27,8*2,3*2+0,02 127,90000
  lemování rampy : (4,5*2+1,25)*18,8 192,70000
Konec provozního součtu

305 767Rp587001 D+M_Minerální kazetový podhled (minerální kazety pohltivé 60 x 60 cm) vč. roštu a dodávky 
kazet, pdrobnsti viz. TZ

m2 128,35000 1 409,72 180 937,85 Vlastní

1.NP_m.č. 110 : 128,35 128,35000
Začátek provozního součtu
    11,675*5,55+11,45*5,55 128,34000
Konec provozního součtu

306 767Rp641108 D8_D+M_Dveře z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř plné 110 x 220+80 
nadsv Fix, zasklení 2sklo.čiré.bezpeč., podrobnosti viz. tabulky

kus 1,00000 159 166,67 159 166,67 Vlastní

dodávka vč. panikového kování, zámku, samozavírače, přídrž. magnetu pro blokaci dveří, Ud= 
1,2 W/m2.K : 
1 1,00000

307 767Rp641109 D9_D+M_Stěna z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem, 500 x 300 cm s 1kř dv a 
nadsv, dv kř š= 110 cm, podrobnosti viz. tabulky výrobků

kus 1,00000 482 361,11 482 361,11 Vlastní

zaskl. stěny fixní, dveře 1kř otvíravé, nadsv. sklápěcí, zasklení bezpeč. 2.sklem-čiré, výška 
spodního rámu 30 cm : 
vč. kování, zámku, pákového ovladače, bezpeč. doplňků, Ud= 1,2 W/m2.K : 
1 1,00000

308 767Rp641110 D10_D+M_Stěna z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem, 380 x 300 cm s 1kř dv a 
nadsv, dv kř š= 110 cm, podrobnosti viz. tabulky výrobků

kus 1,00000 366 666,67 366 666,67 Vlastní

zaskl. stěny fixní, dveře 1kř otvíravé, nadsv. sklápěcí, zasklení bezpeč. 2.sklem-čiré, výška 
spodního rámu 30 cm : 
vč. kování, zámku, pákového ovladače, bezpeč. doplňků, Ud= 1,2 W/m2.K : 
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1 1,00000
309 767Rp641112 D12_D+M_Dveře vni z Al prof_2kř asymetr. vel. 145 x 197 cm, celoproskl_2sklo.bezpeč.čiré, 

vč.rámu, panik. kování, zámku, samozavárače, bezpeč. pruhů, apod.
kus 1,00000 67 513,89 67 513,89 Vlastní

1 1,00000
310 767Rp699000 D+M_Sítě proti hmyzu osazené v rámku pevné m2 9,30000 1 085,42 10 094,38 Vlastní

03/ 60+180 x 210 : 0,6*2,1*4 5,04000
04/ 60 x 90 (m.č. 102) : 0,6*0,9 0,54000
05/ 90 x 150 : 0,9*1,5*2 2,70000
012/ 114 x 90 : 1,15*0,9 1,04000
-0,015 -0,02000

311 767Rp990001 Z01_D+M_Přepážky kabin WC (dřevotříska tl. 32 mm potažená melaminem, hrany lemovány Al 
elox profily), vč. dv křídel, kování, podrobnosti viz. tabulky výrobků

m2 6,50000 6 048,61 39 315,97 Vlastní

(1,9+1,2)*2,1-0,01 6,50000
312 767Rp990004 Z04_D+M_Zábradlí pro fr. okno dl. 120cm_v= 100 cm lepené bezpeč.sklo fólií (2x PVB 0,38 

mm), leštěné hrany, kotveno systém. nerez. kotvami do zdiva
kus 6,00000 14 666,67 88 000,00 Vlastní

6 6,00000
313 767Rp990005 Z05_D+M_Lemování otvorů ve stropních konstrukcích vel. 120 x 80 cm, vč. antikoroz. nátěru kg 187,50000 273,61 51 302,08 Vlastní

dle odk. Z05, vel. 120 x 80 cm : 178,55*1,05+0,0225 187,50000
314 767Rp990006 Z06_D+M_Lemování otvorů ve stropních konstrukcích vel. 80 x 60 cm, vč. antikoroz. nátěru kg 76,60000 273,61 20 958,61 Vlastní

dle odk. Z6, vel. 90 x 60 cm : 72,95*1,05+0,0025 76,60000
315 767Rp990007 Z07_D+M_1řadé zachytávače sněhu pro falc.krytinu vč. příslušenství m 37,20000 1 815,28 67 528,33 Vlastní

dle odk. Z07 : 37,2 37,20000
316 767Rp990008 Z08_D+M_Markýza ve. 600 x 400 cm, na elektropohon, podrobnosti viz. tabulky výrobků ks    2,00000 107 777,78 215 555,56 Vlastní
317 549pc61001 Spřažený pákový ovladač okenních křídel ks    1,00000 5 298,61 5 298,61 Vlastní
318 549pc61002 Jednoduchý pákový ovladač okenních křídel kus 8,00000 4 145,83 33 166,67 Vlastní

01/ 120 x 60 : 5 5,00000
04/ 60 x 90 : 3 3,00000
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319 553pc61001 O1_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 120 x 60 cm_1x S, vč. 
kování, 2sklo.čiré_Uw=1,2_ podrobnosti viz. tabulky výrobků

kus 5,00000 18 875,00 94 375,00 Vlastní

5 5,00000
320 553pc61003 O3_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_2kř vel. 240 x 210 cm_1x OS+ 1x 

Fix , vč. kování, 2sklo.čiré_Uw=1,2_ viz. tabulky výrobků
kus 4,00000 132 222,22 528 888,89 Vlastní

4 4,00000
321 553pc61004 O4_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 60 x 90 cm_1x S, vč. 

kování, 2sklo.čiré_Uw=1,2_ podrobnosti viz. tabulky výrobků
kus 3,00000 18 513,89 55 541,67 Vlastní

3 3,00000
322 553pc61005 O5_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 90 x 150 cm_1x OS, vč. 

kování , 2sklo.čiré_Uw=1,2_ podrobnosti viz. tabulky výrobků
kus 2,00000 35 319,44 70 638,89 Vlastní

2 2,00000
323 553pc61006 O6_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 100 x 210 cm_1x OS, vč. 

kování , 2sklo.čiré_Uw=1,2_ podrobnosti viz. tabulky výrobků
kus 1,00000 55 097,22 55 097,22 Vlastní

1 1,00000
324 553pc61007 O7_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 150 x 115 cm_1x OS, vč. 

kování, 2sklo.čiré_Uw=1,2_ podrobnosti viz. tabulky výrobků
kus 3,00000 45 263,89 135 791,67 Vlastní

3 3,00000
325 553pc61008 O8_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 140 x 115 cm_1x OS, vč. 

kování , 2sklo.čiré_Uw=1,2_ podrobnosti viz. tabulky výrobků
kus 1,00000 42 222,22 42 222,22 Vlastní

1 1,00000
326 553pc61009 O9_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_2kř vel. 232,5 x 115 cm_O+ 1x OS 

, vč. kování, 2sklo.čiré_ Uw=1,2_viz. tabulky výrobků
kus 2,00000 70 138,89 140 277,78 Vlastní

2 2,00000
327 553pc61010 O10_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 100 x 225 cm_1x OS, vč. 

kování, 2sklo.čiré.bezpeč._Uw=1,2_ podrobnosti viz. tabulky výrobků
kus 6,00000 67 819,44 406 916,67 Vlastní

6 6,00000
328 553pc61011 O11_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_2kř vel. 380 x 115 cm_2x S, vč. 

kování, 2sklo.čiré_Uw=1,2_ podrobnosti viz. tabulky výrobků
kus 1,00000 84 305,56 84 305,56 Vlastní

1 1,00000
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329 553pc61012 O12_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 115 x 90 cm_1x OS, vč. 
kování, 2sklo.čiré_Uw=1,2_ podrobnosti viz. tabulky výrobků

kus 1,00000 27 138,89 27 138,89 Vlastní

1 1,00000
330 553pc61013 O13_Okno z Al prof_vel. 100 x 100 cm_podávací vertikal.posuvné_1sklo.mléčné.bezpeč., vč. 

kování,  podrobnosti viz. tabulky výrobků
kus 1,00000 19 527,78 19 527,78 Vlastní

1 1,00000
331 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 2 000,00000 3,06 6 111,11 800-767 RTS 19/ I

50 m vodorovně

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 843 110,74
332 771445014RT1 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do 

flexibilního tmele
m 242,65000 195,83 47 518,96 800-771 RTS 19/ I

keramický soklík_v= 100 mm : 
pro dlažbu 30 x 30 cm : 
schod. mezipodesta : 2,1+1,2+0,9 4,20000
1.PP : 
m.č. S02 : (12,15+5,55+0,45)*2-(0,6+0,8*8+0,9+1,15) 27,25000
m.č. S03 : (2,35+1,8+0,2)*2-0,8 7,90000
m.č. S08 : (5,7+4,1)*2-0,8 18,80000
m.č. S09 : (7,5+2,8)*2-0,8*2 19,00000
m.č. S10 : (5,95+2,65)*2-0,8 16,40000
m.č. S11 : (5,95+3,95)*2-0,8 19,00000
1.NP : 
m.č. 101 : (2,3+1,3+0,2)*2-(0,8+0,9+1,1) 4,80000
m.č. 103 : (2,1+1,3)*2-(0,9*2+1,0) 4,00000
m.č. 108 : (5,8+2,3)*2-0,9 15,30000
2.NP : 
m.č. 201 : (18,2+1,8)*2-(0,8*4+1,1+1,3+1,45) 32,95000
m.č. 204 : (6,15+3,0)*2-0,8*2 16,70000
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m.č. 208 : (5,9+2,0+0,15)*2-(0,6+0,7+0,8*3) 12,40000
m.č. 210 : (3,0+4,6)*2-0,8 14,40000
m.č. 211 : (2,8+4,6)*2-0,8 14,00000
Mezisoučet 227,10000
pro dlažbu 20 x 20 cm : 
m.č. 206 : (3,3+3,6+2,9+0,25*2)-0,8*2 8,70000
m.č. 205 : (4,5+2,85+1,1)-0,8*2 6,85000
Mezisoučet 15,55000

333 771575107RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 8,60000 852,78 7 333,89 800-771 RTS 19/ I

skladba D : 8,0 8,00000
Začátek provozního součtu
  1.PP/ m.č. S14 : 7,99 7,99000
Konec provozního součtu
skladba D2 : 54,1 54,10000
Začátek provozního součtu
  2.NP/ m.č. 205, 206, 207, 209 : 12,64+20,38+18,09+2,95 54,06000
Konec provozního součtu
odpočet dlažby voděodolné : -53,5 -53,50000
Začátek provozního součtu
  skladba D : 2,7 2,70000
  skladba D2 : 50,8 50,80000
Konec provozního součtu

334 771575109RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 321,55000 868,06 279 123,26 800-771 RTS 19/ I

skladba D : 184,75 184,75000
Začátek provozního součtu
  1.PP/ m.č. S02 - S06, S08 - S14 : 
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    24,16+4,5+9,08+2,0+14,27+23,22+20,9+15,7+23,35+21,1+18,48+7,99 184,75000
Konec provozního součtu
skladba D1 : 61,0 61,00000
Začátek provozního součtu
  1.NP/ m.č. 101 - 103, 105 - 109 : 
    3,35+5,43+2,73+5,15+4,71+26,92+11,18+1,49 60,96000
Konec provozního součtu
skladba D2 : 135,7 135,70000
Začátek provozního součtu
  2.NP/ m.č. 201, 204 - 211 : 
    33,17+18,25+12,64+20,38+18,09+7,91+2,95+9,47+12,82 135,68000
Konec provozního součtu
přípočet schodišťových podest : 2,2 2,20000
Začátek provozního součtu
    2,1*2,8-(1,1*1,9+1,0*1,6) 2,19000
Konec provozního součtu
odpočet dlažby vel. 20 x 20 cm : -62,1 -62,10000
Začátek provozního součtu
  skladba D : 8,0 8,00000
  skladba D2 : 54,1 54,10000
Konec provozního součtu

335 771575107RV4 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 
mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 53,50000 913,89 48 893,06 800-771 RTS 19/ I

skladba D : 2,7 2,70000
Začátek provozního součtu
  1.PP/ m.č. S14_sprcha : 2,5*1,075 2,69000
Konec provozního součtu
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skladba D2 : 50,8 50,80000
Začátek provozního součtu
  2.NP/ m.č. 205, 206, 207, 209 : 12,64+20,38+18,09+2,95 54,06000
  odpočet WC : -(1,7*0,9+1,7*1,0) -3,23000
Konec provozního součtu

336 771578011RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

m 661,70000 77,08 51 006,04 800-771 RTS 19/ I

keramický soklík_v= 100 mm : (227,1+15,55)*2 485,30000
Mezisoučet 485,30000
dle keram. obkladu : 
1.PP : 
m.č. S04 : (5,6+1,8+0,3)*2 15,40000
m.č. S05 : (0,9+2,5)*2 6,80000
m.č. S06 : (3,5+4,1+0,1)*2 15,40000
m.č. S12 : (5,95+3,55+0,1+0,3)*2 19,80000
m.č. S13 : (5,95+4,2)*2 20,30000
m.č. S14 : (2,85+1,9+2,35+1,1+0,3)*2 17,00000
1NP : 
m.č. 102 : (2,15+2,5+0,2)*2 9,70000
m.č. 105, 107 : (6,25+8,55+0,25)*2 30,10000
m.č. 106 : (2,0+3,35)*2 10,70000
m.č. 109 : (1,6+0,95)*2 5,10000
2.NP : 
m.č. 205 : (4,55+1,75) 6,30000
m.č. 206 : (6,15+2,5+2,85+2,35)+1,0*4*2+(1,7+0,9)*2+1,15*2*5 38,55000
m.č. 207 : (6,15+3,2+1,8+1,0+1,7)*2 27,70000
m.č. 209 : (2,8+1,05)*2 7,70000



Stránka 93 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

odpočet podlahového profilu : -54,15 -54,15000
Mezisoučet 176,40000

337 771Rp577928 Podlahový profil koutový , vč. dodávky m 54,15000 584,72 31 662,71 Vlastní
1.PP + 2NP/ sprchy : 
m.č. S14 : (2,3+1,1+0,3)*2-0,7 6,70000
m.č. 206 : 6,15+(1,15+0,9)*2*5 26,65000
m.č. 207 : (6,15+3,2+1,7)*2-(0,6+0,7) 20,80000

338 597623082R dlažba keramická š = 98 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 m2 1,71000 856,94 1 465,38 SPCM RTS 19/ I
pro sokl : 15,55*0,1*1,1-0,0005 1,71000

339 597623122R dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 m2 68,30000 656,94 44 869,31 SPCM RTS 19/ I
skladba D : 8,0*1,1 8,80000
skladba D2 : 54,1*1,1-0,01 59,50000

340 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 353,70000 713,19 252 256,88 SPCM RTS 19/ I

321,55*1,1-0,005 353,70000
Začátek provozního součtu
  skladba D : 184,75 184,75000
  skladba D1 : 61,0 61,00000
  skladba D2 : 135,7 135,70000
  přípočet schodišťových podest : 2,2 2,20000
  odpočet dlažby vel. 20 x 20 cm : -62,1 -62,10000
Konec provozního součtu

341 597642410R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 833,00000 70,14 58 425,69 SPCM RTS 19/ I

pro sokl : 757,0*1,1+0,3 833,00000
Začátek provozního součtu
    227,1/0,3 757,00000
Konec provozního součtu
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342 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 2 000,00000 10,28 20 555,56 800-771 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 773 Podlahy teracové 22 353,47
343 773Rp991001 Broušení teracových povrchů_2x schod. stupně m2 6,30000 1 409,72 8 881,25 Vlastní

schodišťové stupně : 1,0*(0,19*15+0,26*13)+0,07 6,30000
344 998773202R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m % 2 000,00000 6,74 13 472,22 800-773 RTS 19/ I

50 m vodorovně

Díl: 776 Podlahy povlakové 396 149,05
345 776421200R00 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta m 91,20000 80,56 7 346,67 800-775 RTS 19/ I

pro skladbu "E" : 15,1 15,10000
Začátek provozního součtu
  m.č. S07/ 1.PP : (3,85+4,1)*2-0,8 15,10000
Konec provozního součtu
pro skladbu "C" : 45,0 45,00000
Začátek provozního součtu
  1.NP/ m.č. 110 : (12,15+12,0)*2+(0,75+0,7)*2+(0,5*2+0,45)+0,45*3 54,00000
  odpočet otvorů : -(0,9+4,05*2) -9,00000
Konec provozního součtu
pro skladbu "C1" : 31,1 31,10000
Začátek provozního součtu
  2.NP/ m.č. 203 : (11,85+3,85+0,25)*2-0,8 31,10000
Konec provozního součtu

346 776971318R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm m2 0,50000 1 721,53 860,76 800-775 RTS 19/ I
dle odk. Z10 vel. 100 x 50 cm : 1,0*0,5 0,50000

347 776975123R00 Čisticí zóny a rohože odvodněný box se samonosnou rohoží tl. 22 mm , z polymerbetonu s 
pozinkovanou hranou, výšky 80 mm, rozměr 1000x500 mm

kus 1,00000 6 888,89 6 888,89 800-775 RTS 19/ I

dle odk. Z09 vel. 100 x 50 cm : 1 1,00000
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348 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     3,00000 695,83 2 087,50 800-775 RTS 19/ I
dle odk. Z10 vel. 100 x 50 cm : (1,0+0,5)*2 3,00000

349 776994111RT1 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 100,35000 70,14 7 038,44 800-775 RTS 19/ I
skladba E_sametový vinyl : 4,075+0,025 4,10000
skladba C_marmoleum : 5,475+5,525+6,0*(6+5) 77,00000
skladba C1_marmoleum : 3,85*5 19,25000

350 776Rp101121 Provedení penetrace podkladu vč. dodávky penetrace m2 207,20000 78,47 16 259,44 Vlastní
skladba E_sametový vinyl : 15,7 15,70000
skladba C_marmoleum : 146,0 146,00000
skladba C1_marmoleum : 45,5 45,50000

351 776Rp521101 Lepení povlak.podlah z pásů PVC , vč. dodávky lepidla m2 207,20000 285,42 59 138,33 Vlastní
skladba E_sametový vinyl : 15,7 15,70000
Začátek provozního součtu
  1.PP/ m.č. S07 : 15,73 15,73000
Konec provozního součtu
skladba C_marmoleum : 146,0 146,00000
Začátek provozního součtu
  1.NP/ m.č. 110 : 145,96 145,96000
Konec provozního součtu
skladba C1_marmoleum : 45,5 45,50000
Začátek provozního součtu
  2.NP/ m.č. 203 : 45,48 45,48000
Konec provozního součtu

352 28410111R linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída 
zatížení 23, 34, 42; protiskluzné

m2 207,80000 1 171,53 243 443,47 SPCM RTS 19/ I

skladba C_marmoleum : 146,0*1,05 153,30000
skladba C1_marmoleum : 45,5*1,05+0,025 47,80000
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přípočet pro soklík : 76,1*0,08*1,1+0,0032 6,70000
Začátek provozního součtu
  pro skladbu "C" : 45,0 45,00000
  pro skladbu "C1" : 31,1 31,10000
Konec provozního součtu

353 284pc12233 Sametový vinyl_sametová textilní podlahová krytina vlákno 100% Nylon 6.6, tl. 4,3 mm, tř. 
zátěže: 33

m2 17,80000 1 682,64 29 950,97 Vlastní

skladba E_sametový vinyl : 15,7*1,05 16,49000
pro skladbu "E" : 15,1*0,08*1,1 1,33000
-0,0138 -0,01000

354 34572191R lišta elektroinstalační podlahová s drážkou na koberec; mat. PVC samozhášivé; Š x V 80 x 25 
mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 95,80000 215,97 20 690,14 SPCM RTS 19/ I

91,2*1,05+0,04 95,80000
Začátek provozního součtu
  pro skladbu "E" : 15,1 15,10000
  pro skladbu "C" : 45,0 45,00000
  pro skladbu "C1" : 31,1 31,10000
Konec provozního součtu

355 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 2 000,00000 1,22 2 444,44 800-775 RTS 19/ I
vodorovně do 50 m

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 13 521,11
356 777Rp615201 D+M_Probarvený syntetický nátěr na beton vč. penetrace m2 23,80000 422,22 10 048,89 Vlastní

skladba B : 23,8 23,80000
Začátek provozního součtu
  2.NP, m.č. 202 : 23,81 23,81000
Konec provozního součtu

357 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 2 000,00000 1,74 3 472,22 800-773 RTS 19/ I
50 m vodorovně
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Díl: 781 Obklady keramické 899 925,15
358 781101210RT3 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 513,40000 77,08 39 574,58 800-771 RTS 12/ I

keram. obklad v ploše : (351,25+150,4) 501,65000
dle obložení parapetu / ostění : 
hl. parapetu / ostění_300 mm : 8,4*0,3 2,52000
hl. parapetu / ostění_250 mm : 36,75*0,25 9,19000
0,0425 0,04000

359 781111121R00 Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 44,40000 99,31 4 409,17 800-771 RTS 19/ I
lišta nerezová : 
m.č. 105, 106, 107 : 3,1*6+2,0*3 24,60000
lišta plastová : 
m.č. 206, 207 : 2,85*4+2,1*4 19,80000

360 781310121R00 Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 13,00000 470,83 6 120,83 800-771 RTS 19/ I
i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,
1.PP_m.č. S12, S13 : 0,6*2*2 2,40000
1.NP_m.č. 107 : 1,5*2*2 6,00000
2.NP_m.č. 206, 207 : 1,15*2*2 4,60000

361 781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 32,15000 407,64 13 105,59 800-771 RTS 19/ I
z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,
hl. parapetu 300 mm : 
pro odk. 01/ 120 x 60 : 1,2*5 6,00000
hl. parapetu 250 mm : 
pro odk. 04/ 60 x 90 : 0,6*3 1,80000
pro odk. 05/ 90 x 150 : 0,9*2 1,80000
pro odk. 06/ 100 x 210 : 1,0 1,00000
pro odk. 07/ 150 x 115 : 1,5*3 4,50000
pro odk. 08/ 140 x 115 : 1,4 1,40000
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pro odk. 09/ 2x 116 x 115 : 2,35*2 4,70000
pro odk. 10/ 100 x 225 : 1,0*6 6,00000
pro odk. 11/ 380 x 115 : 3,8 3,80000
pro odk. 12/ 114 x 90 : 1,15 1,15000

362 781415015RT2 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 
pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 351,25000 968,75 340 273,44 800-771 RTS 19/ I

1.PP : 
m.č. S04 : ((5,6+1,8)*2*2,2+0,3*2,0*2)-0,8*2,0 32,16000
m.č. S05 : 0,9*(1,5+1,3)+2,5*(1,5+1,3)/2*2-0,6*1,5 8,62000
m.č. S06 : (3,5+4,1+0,1)*2*2,3-0,9*2,0 33,62000
m.č. S12 : (5,95+3,55+0,1+0,3)*2*2,3-(0,8*2,0+1,2*0,6) 43,22000
m.č. S13 : (5,95+4,2)*2*2,3-((0,8+0,7)*2,0+1,2*0,6) 42,97000
m.č. S14 : (2,85+1,9+2,35+1,1+0,3)*2*2,3-0,7*2,0*3 34,90000
1NP : 
m.č. 102 : ((2,15+2,5+0,2)*2-0,8)*2,0 17,80000
m.č. 105, 107 : (6,25+8,55+0,25)*2*3,1-((0,7*2+0,9*3)*2,0+0,9*1,5*2+1,0*1,0) 81,41000
m.č. 106 : ((2,0+3,35)*2-0,7)*2,0 20,00000
m.č. 109 : ((1,6+0,95)*2-0,7)*1,5 6,60000
2.NP : 
m.č. 205 : (4,55+1,75)*2,85 17,96000
m.č. 206 : (6,15+2,5+2,85+2,35)*2,85+1,0*2,1*4*2+(1,7+0,9)*2*2,85+1,15*0,1*2*5 72,24000
-(1,4*1,15+0,6*2,0*2) -4,01000
m.č. 207 : (6,15+3,2+1,8+1,0+1,7)*2*2,85 78,95000
-(1,5*1,15+(0,6*2+0,7)*2,0) -5,52000
m.č. 209 : (2,8+1,05)*2*2,85-0,6*2,0 20,75000
-0,0025
Mezisoučet 501,65000
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odpočet obkladu ve sprchách : -150,4 -150,40000
363 781415015RT3 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele
m2 150,40000 1 029,86 154 891,11 800-771 RTS 19/ I

1.PP + 2NP/ sprchy : 
m.č. S14 : (2,35+1,1+0,3)*2*2,3-0,7*2,0 15,85000
m.č. 206 : (6,15+2,5+2,85+2,35)*2,85+1,0*2,1*4*2+1,15*0,1*2*5 57,42000
-(1,4*1,15+0,6*2,0) -2,81000
m.č. 207 : (6,15+3,2+1,8)*2*2,85 63,56000
-(1,5*1,15+(0,6+0,7)*2,0) -4,32000
m.č. 209 : (2,8+1,05)*2*2,85-0,6*2,0 20,75000
-0,0375 -0,04000

364 286pc001 Lišta ukončovací k obkladům oblá PVC 8 mm, bílá, příp. dle výběru investora m     25,00000 37,22 930,56 Vlastní
lišta plastová : 
m.č. 206, 207 : (2,85*4+2,1*4+1,5+1,4)*1,1+0,03 25,00000

365 553pc001 Lišta ukončovací nerezová L pro obklad tl. 10 mm, příp. dle výběru investora m     30,30000 218,75 6 628,13 Vlastní
lišta nerezová : 
m.č. 105, 106, 107 : (3,1*6+2,0*3+0,9*2+1,15)*1,1-0,005 30,30000

366 597813667R obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva šedá; mat m2 564,70000 571,53 322 741,74 SPCM RTS 19/ I
keram. obklad v ploše : (351,25+150,4)*1,1 551,82000
dle obložení parapetu / ostění : 
hl. parapetu / ostění_300 mm : 8,4*0,3*1,1 2,77000
Začátek provozního součtu
  pro odk. 01/ 120 x 60 : 1,2*5 6,00000
  1.PP_m.č. S12, S13 : 0,6*2*2 2,40000
Konec provozního součtu
hl. parapetu / ostění_250 mm : 36,75*0,25*1,1 10,11000
Začátek provozního součtu
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  pro odk. 04/ 60 x 90 : 0,6*3 1,80000
  pro odk. 05/ 90 x 150 : 0,9*2 1,80000
  pro odk. 06/ 100 x 210 : 1,0 1,00000
  pro odk. 07/ 150 x 115 : 1,5*3 4,50000
  pro odk. 08/ 140 x 115 : 1,4 1,40000
  pro odk. 09/ 2x 116 x 115 : 2,35*2 4,70000
  pro odk. 10/ 100 x 225 : 1,0*6 6,00000
  pro odk. 11/ 380 x 115 : 3,8 3,80000
  pro odk. 12/ 114 x 90 : 1,15 1,15000
  1.NP_m.č. 107 : 1,5*2*2 6,00000
  2.NP_m.č. 206, 207 : 1,15*2*2 4,60000
Konec provozního součtu
0,00675 0,01000

367 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 2 000,00000 5,63 11 250,00 800-771 RTS 19/ I

Díl: 783 Nátěry 56 264,33
368 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 10,00000 40,97 409,72 800-783 RTS 19/ I

stávající schod. zábradlí + madlo : 
1,6*1,0+2,0*0,2*2 2,40000
stávající zárubně/ jen 2.NP : 
š= 600 : (2*1,97+0,6)*(0,11+2*0,05)*2 1,91000
š= 800 : (2*1,97+0,8)*(0,11+2*0,05)*2 1,99000
š= 800 : (2*1,97+0,8)*(0,16+2*0,05)*3 3,70000
0,0052 0,01000

369 783201831R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači m2 2,00000 200,00 400,00 800-783 RTS 19/ I
dočištění do 20% : 
stávající schod. zábradlí + madlo : 2,4*0,2 0,48000
Začátek provozního součtu
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    (1,6*1,0+2,0*0,2*2) 2,40000
Konec provozního součtu
stávající zárubně/ jen 2.NP : 7,6*0,2 1,52000
Začátek provozního součtu
  š= 600 : (2*1,97+0,6)*(0,11+2*0,05)*2 1,91000
  š= 800 : (2*1,97+0,8)*(0,11+2*0,05)*2 1,99000
  š= 800 : (2*1,97+0,8)*(0,16+2*0,05)*3 3,70000
Konec provozního součtu

370 783222110RT1 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 36,11000 337,50 12 187,13 800-783 RTS 19/ I
stávající schod. zábradlí + madlo : 2,4 2,40000
stávající zárubně/ jen 2.NP : 7,6 7,60000
nové ocel. zárubně : 26,11 26,11000
Začátek provozního součtu
    (2*1,97+0,6)*(0,11+2*0,05) 0,95000
    (2*1,97+0,8)*(0,11+2*0,05)*6 5,97000
    (2*1,97+0,6)*(0,16+2*0,05) 1,18000
    (2*1,97+0,7)*(0,16+2*0,05)*3 3,62000
    (2*1,97+0,8)*(0,16+2*0,05)*7 8,63000
    (2*1,97+0,9)*(0,16+2*0,05)*3 3,78000
    (2*1,97+1,1)*(0,11+2*0,05) 1,06000
    (2*1,97+0,7)*(0,1+2*0,05) 0,93000
Konec provozního součtu

371 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 36,11000 98,61 3 560,85 800-783 RTS 19/ I
stávající schod. zábradlí + madlo : 2,4 2,40000
stávající zárubně/ jen 2.NP : 7,6 7,60000
nové ocel. zárubně : 26,11 26,11000
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372 783782212R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), 
dvojnásobné

m2 267,30000 96,53 25 801,88 800-783 RTS 19/ I

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
bednění _střecha nad obj. D1 : 267,3 267,30000
Začátek provozního součtu
    (18,6+21,3)*6,7/2*2 267,33000
    0
Konec provozního součtu

373 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 10,00000 25,83 258,33 800-783 RTS 19/ I
stávající schod. zábradlí + madlo : 2,4 2,40000
stávající zárubně/ jen 2.NP : 7,6 7,60000

374 783Rp001 Povrchová úprava - žárové pozinkování kg 257,21000 53,06 13 646,42 Vlastní
dle odk. Z09 : 178,55 178,55000
dle odk. Z10 : 78,66 78,66000

Díl: 784 Malby 224 956,66
375 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 741,60000 28,47 49 587,22 800-784 RTS 19/ I
376 784195322R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 1 741,60000 100,69 175 369,44 800-784 RTS 19/ I

stropy : 
strop nad 1.PP : 193,2+4,5+8,0 205,70000
strop nad 1.NP : 212,8-146,0 66,80000
strop nad 2.NP : 205,0 205,00000
stěny : 
1.PP : 
m.č. S01, S05 : (2,1+2,65)*2*2,85+2,5*(2,6+1,3)/2*2 36,83000
m.č. S02 : (12,15+5,55)*2*2,6 92,04000
m.č. S03 : (2,35+1,8)*2*2,5 20,75000
m.č. S04 : (5,6+1,8+2,3)*2*2,2 42,68000
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m.č. S06 : (3,5+4,1+0,1)*2*2,6 40,04000
m.č. S07 : (3,85+4,1)*2*2,6 41,34000
m.č. S08 : (5,7+4,1)*2*2,6 50,96000
m.č. S09 : (7,5+2,8)*2*2,6 53,56000
m.č. S10 : (5,95+2,65)*2*2,6 44,72000
m.č. S11 : (5,95+3,95)*2*2,6 51,48000
m.č. S12 : (5,95+3,55+0,1+0,3)*2*2,6 51,48000
m.č. S13/S14 : ((5,95+4,2)*2-2,0)*2,6 47,58000
m.č. S14/sprcha : (2,4*2+1,1*3)*2,6 21,06000
1.NP : 
m.č. 101 : (2,3+1,3)*2*3,1 22,32000
m.č. 102 : (2,5+2,155)*2*3,1 28,86000
m.č. 103 : (2,1+1,3)*2*3,1 21,08000
m.č. 104 : (2,8+2,1)*2*3,1 30,38000
m.č. 105, 107 : (6,25+8,55+0,225)*2*3,1 93,16000
m.č. 106 : (2,0+3,3)*2*3,1 32,86000
m.č. 108, 110 : (14,55+12,0+0,5+0,45*2+0,225*2)*2*3,1 176,08000
přípočet parapetní stěny : 5,55*1,2*2 13,32000
m.č. 109 : (1,6+0,95)*2*3,1 15,81000
2.NP : 
m.č. 201 : (18,175+1,825)*2*2,85 114,00000
m.č. 202 : (6,225+3,85)*2*2,85 57,43000
m.č. 203 : (11,85+3,85+0,225)*2*2,85 90,77000
m.č. 204 : (6,125+3,0)*2*2,85 52,01000
m.č. 205 : (4,525+2,825)*2*2,85 41,90000
m.č. 206 : (5,75+6,125+0,9+1,7+0,225)*2*2,85+1,0*2,1*4*2 100,59000
m.č. 207 : (3,2+6,125+1,8+1,0+1,7)*2*2,85 78,80000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 208 : (5,875+2,0)*2*2,85 44,89000
m.č. 209 : (2,8+1,05)*2*2,85 21,95000
m.č. 210 : (3,0+4,6)*2*2,85 43,32000
m.č. 211 : (2,8+4,6)*2*2,85 42,18000
odpočet  KO v ploše na zděných k_cích : -482,85 -482,85000
přípočet SDK příček : 
1.PP_m.č. S14 : (3,2+1,9)*2,65 13,52000
1.NP_m.č. 108/110_předstěna nad barem : 5,55*(0,9*2+0,1) 10,55000
1.NP/ stoupačky : (0,75+0,7+0,3+0,25)*3,3 6,60000
0,0765 0,08000

Díl: 786 Čalounické úpravy 8 916,81
377 786Rp624111 Montáž lamelové žaluzie - okno ot/skl m2 21,60000 225,69 4 875,00 Vlastní

O4/ 60 x 90 (m.č. 102) : 0,6*0,9 0,54000
O6/ 100 x 210 : 1,0*2,1 2,10000
O10/ 100 x 225 : 1,0*2,25*6 13,50000
O11/ 2x 190 x 115 : 1,9*1,15*2 4,37000
O12/ 114 x 90 : 1,15*0,9 1,04000
0,055 0,06000

378 553pc46601 Žaluzie horizont. interiérová/ bílá alt. dle výběru TDS, horní a spodní rám z Al profilu m2 2,20000 1 243,75 2 736,25 Vlastní
011/ 2x 190 x 115 : 1,9*1,15+0,015 2,20000

379 998786202R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m % 2 000,00000 0,65 1 305,56 800-786 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 478 983,88
380 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 9,68700 1 250,00 12 108,75 801-3 RTS 19/ I

ocel. rámy oken, zárubně, apod./ díl 96 : 4,476+1,055+0,147+0,073+0,281+0,108 6,14000
střešní krytina, klempířské prvky / díl 764 : 2,549 2,54900
OK přístavku doplňků a rezervy/ díl 767 : 0,998 0,99800
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

381 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 253,08200 493,06 124 783,49 801-3 RTS 19/ I
379,623/3*2 253,08200

382 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 369,93600 1 886,81 697 997,30 801-3 RTS 19/ I
379,623-9,687 369,93600

383 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 379,62338 184,03 69 861,25 RTS 19/ I
384 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 379,62338 323,61 122 850,34 801-3 RTS 19/ I
385 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 314,72730 24,03 127 701,09 801-3 RTS 19/ I
386 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 379,62338 443,06 168 194,25 801-3 RTS 19/ I
387 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3 036,98703 49,31 149 740,33 801-3 RTS 19/ I
388 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 379,62338 15,14 5 747,08 RTS 19/ I

Celkem 17 262 917,11
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 236 982,94
1 119001402R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí


 DN  přes 200  do 500 mm
m 4,00000 636,67 2 546,67 800-1 RTS 19/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

      4,0 4,00000
2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 2,00000 314,44 628,89 800-1 RTS 19/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

      2,0 2,00000
3 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 14,55000 633,33 9 215,00 800-1 RTS 19/ I

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
   4,0*2,4*1,0 9,60000

2,5*1,98*1,0 4,95000
4 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 150,49000 437,22 65 797,57 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
d í tř d k4,7*(2,5+2,34)/2*1,0 11,37400
2,6*(2,34+3,19)/2*1,1 7,90790
5,55*(3,47+3,26)/2*1,1 20,54333
2,5*(1,60+1,51)/2*1,0 3,88750
5,7*(3,1+2,98)/2*1,1 19,06080
6,45*(2,9+3,07)/2*1,1 21,17858
1,15*(2,87+2,92)/2*1,1 3,66218
5,98*(1,77+1,98)/2*1,0 11,21250
1,78*(1,77+1,87)/2*1,0 3,23960



Stránka 107 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.2 Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1,6*(1,89+1,87)/2*1,0 3,00800
1,0*(1,38+1,4)/2*1,0 1,39000
5,35*(1,23+2,27)/2*1,0 9,36250
2,15*(1,87+1,98)/2*1,0 4,13875
11,95*(1,73+1,91)/2*1,0 21,74900
2,95*(1,98+3,43)/2*1,1 8,77773
-0,00235 -0,00235

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 150,49000 76,89 11 571,01 800-1 RTS 19/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
d í tř d k150,49 150,49000

6 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 6,03000 2 255,56 13 601,00 800-1 RTS 19/ I
s naložením výkopku na dopravní prostředek
1,15*(0,15+0,23)/2*0,8 0,17480
10,5*(0,15+0,26)/2*0,8 1,72200
3,8*(0,15+0,26)/2*0,8 0,62320
3,4*(0,2+0,3)/2*0,8 0,68000
11,05*(0,2+0,44)/2*0,8 2,82880
0,0012 0,00120

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 232,38000 135,00 31 371,30 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
4,7*2,0*2 18,80000
2,6*2,0*2 10,40000
5,55*2,0*2 22,20000
2,5*(1,60+1,51)/2*2 7,77500
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Cen. 
soustava / 
platnost

5,7*2,0*2 22,80000
6,45*2,0*2 25,80000
1,15*2,0*2 4,60000
5,98*(1,77+1,98)/2*2 22,42500
1,78*(1,77+1,87)/2*2 6,47920
1,6*(1,89+1,87)/2*2 6,01600
1,0*(1,38+1,40)/2*2 2,78000
5,35*(1,23+2,27)/2*2 18,72500
2,15*(1,87+1,98)/2*2 8,27750
11,95*(1,73+1,91)/2*2 43,49800
2,95*2,0*2 11,80000
0,0043 0,00430

8 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 53,86000 253,33 13 644,53 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
4,7*0,42*2 3,94800
2,6*0,765*2 3,97800
5,55*1,365*2 15,15150
5,7*1,04*2 11,85600
6,45*0,985*2 12,70650
1,15*0,895*2 2,05850
2,95*0,705*2 4,15950
0,002 0,00200

9 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 232,38000 28,67 6 661,56 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
232,38 232,38000

10 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 53,86000 133,89 7 211,26 800-1 RTS 19/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
53,86 53,86000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 142,49000 131,11 18 682,02 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 

 (rýhy + výkopy v uzav.prostorách)-svisle do 4m : 
(150,49+6,03)-14,03 142,49000

12 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 14,03000 211,11 2 961,89 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 

 2,6*0,265*1,1 0,75790
5,55*0,865*1,1 5,28083
5,7*0,54*1,1 3,38580
6,45*0,485*1,1 3,44108
1,15*0,395*1,1 0,49968
2,95*0,205*1,1 0,66523
-0,0005 -0,00050

13 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 10,86000 47,56 516,45 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
výkopy v uzav.prostorách : 6,03 6,03000
zpětný zásyp uvnitř objektu : 1,24 1,24000
Obsyp potrubí v objektu : 3,59 3,59000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 7,59000 293,33 2 226,40 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytečná zemina na skládku : 
Lože v objektu : 1,2 1,20000
Lože mimo objekt : 6,39 6,39000
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Cen. 
soustava / 
platnost

15 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 37,95000 23,11 877,07 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytečná zemina na skládku : 7,59*5 37,95000

16 162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 12,06000 329,44 3 973,10 800-1 RTS 19/ I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
100% - výkopku uvnitř objektu : 6,03 6,03000
100% - zpětný zásyp uvnitř objektu : 1,24 1,24000
100% - obsyp potrubí v objektu : 3,59 3,59000
100% - lože v objektu : 1,2 1,20000

17 162702199R00 Vodorovné přemístění drnu  , poplatek za skládku zeminy m3 7,59000 314,44 2 386,63 823-1 RTS 19/ I
na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,
přebytečná zemina na skládku : 
Lože v objektu : 1,2 1,20000
Lože mimo objekt : 6,39 6,39000

18 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 6,03000 272,22 1 641,50 800-1 RTS 19/ I

zpětný zásyp uvnitř objektu : 1,24 1,24000
obsyp potrubí v objektu : 3,59 3,59000
lože v objektu : 1,2 1,20000

19 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 7,59000 28,33 215,05 800-1 RTS 19/ I
přebytečná zemina na skládku : 
Lože v objektu : 1,2 1,20000
Lože mimo objekt : 6,39 6,39000

20 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 121,76000 129,44 15 761,16 800-1 RTS 19/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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výkop rýh- lože-obsyp mimo obj. : 
150,49-(6,38+22,35) 121,76000

21 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 1,24000 499,44 619,31 800-1 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
6,03-(1,2+3,59) 1,24000

22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 25,94000 602,22 15 621,64 800-1 RTS 19/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
v objektu : 3,59 3,59000
Začátek provozního součtu
  (1,15+10,5+3,8+3,4+11,05)*0,15*0,8+0,002 3,59000
Konec provozního součtu
mimo objekt : 22,35 22,35000
Začátek provozního součtu
  (4,7+2,5+5,98+1,78+1,6+1,0+5,35+2,15+11,95)*0,35*1,0 12,95350
  (2,6+5,55+5,7+6,45+1,15+2,95)*0,35*1,1 9,39400
  0
Konec provozního součtu

23 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny m3 25,94000 356,67 9 251,93 800-1 RTS 19/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
v objektu : 3,59 3,59000
mimo objekt : 22,35 22,35000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 669,47
24 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 7,59000 1 142,22 8 669,47 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,



Stránka 112 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.2 Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

uvnitř objektu : 1,2 1,20000
Začátek provozního součtu
  (1,15+10,5+3,8+3,4+11,05)*0,05*0,8 1,19600
Konec provozního součtu
mimo objekt : 6,39 6,39000
Začátek provozního součtu
  (4,7+2,5+5,98+1,78+1,6+1,0+5,35+2,15+11,95)*0,1*1,0 3,70100
  (2,6+5,55+5,7+6,45+1,15+2,95)*0,1*1,1 2,68400
  0
Konec provozního součtu

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 852,78
25 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí


 100 x 100 mm
m 35,00000 167,22 5 852,78 801-4 RTS 19/ I

jakékoliv šířky rýhy,
35,0 35,00000

Díl: 8 Trubní vedení 25 448,88
26 831263195R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení 

kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm
kus 10,00000 865,56 8 655,56 827-1 RTS 19/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
10 10,00000

27 894Rp411114 Montáž šachty  DN 400 kus 2,00000 976,67 1 953,33 Vlastní
2 2,00000

28 286971492R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 3 000,0 mm kus 2,00000 1 801,11 3 602,22 SPCM RTS 19/ I
29 286971495R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; D = 315,0 mm; l = 375,0 mm kus 2,00000 331,67 663,33 SPCM RTS 19/ I
30 286971601R manžeta těsnicí trubní; D trubky = 400 mm; DN 315 kus 2,00000 537,22 1 074,44 SPCM RTS 19/ I
31 286pc971601 Dno šachtové PP DN 400/160 KG, průtočné přímé s integrovanou zpětnou klapkou kus 2,00000 3 400,00 6 800,00 Vlastní
32 55241703R poklop kanalizační čtvercový do teleskopu; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 12 500 kg kus 2,00000 1 350,00 2 700,00 SPCM RTS 19/ I
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Díl: 96 Bourání konstrukcí 31 931,50
33 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 1,20000 4 350,00 5 220,00 801-3 RTS 19/ I

1,2 1,20000
34 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 0,75000 5 250,00 3 937,50 801-3 RTS 19/ I

 1x D125 : 0,75 0,75000
35 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 2,60000 6 150,00 15 990,00 801-3 RTS 19/ I

3x  D160 : 1,2+0,65+0,75 2,60000
36 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených


 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 
mm

kus 8,00000 64,00 512,00 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
 tl.15 (10) cm zdivo na MVC / 150 x 150 mm : 
zdivo tl. 150 mm : 6 6,00000
zdivo tl. 100 mm : 2 2,00000

37 971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

kus 6,00000 84,00 504,00 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
 tl.15 (10) cm zdivo na MVC/ 300 x 150 mm : 
zdivo tl. 150 mm : 6 6,00000

38 971033351R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm

kus 3,00000 336,00 1 008,00 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
200 x 200 mm / 250 x 250 mm : 
zdivo tl. 450 mm : 1+1+1 3,00000

39 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

m 35,00000 136,00 4 760,00 801-3 RTS 19/ I

35,0 35,00000
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 717,42
40 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 12 m,  

t 16,17883 1 775,00 28 717,42 801-4 RTS 19/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 500,00
41 900RT3 Hzs - nezmeřitelné práce -práce  jinde neuvedené dle zápisu do stav. deníku, schválené iTDS hod 25,00000 500,00 12 500,00 Vlastní

25 25,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 252 226,30
42 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 95,00000 162,00 15 390,00 800-721 RTS 19/ I

odpadního nebo dešťového,
95,0 95,00000

43 721140806R00 Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 m 35,00000 226,00 7 910,00 800-721 RTS 19/ I
odpadního nebo dešťového,
35,0 35,00000

44 721176101R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 m 1,00000 388,00 388,00 800-721 RTS 19/ I
1,0 1,00000

45 721176102R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40 m 9,00000 388,00 3 492,00 800-721 RTS 19/ I
9,0 9,00000

46 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 m 40,30000 431,00 17 369,30 800-721 RTS 19/ I
40,3 40,30000

47 721176114R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 m 15,10000 526,00 7 942,60 800-721 RTS 19/ I
15,1 15,10000

48 721176115R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 m 58,50000 657,00 38 434,50 800-721 RTS 19/ I
58,5 58,50000

49 721176222R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 
mm, DN 100

m 73,00000 426,00 31 098,00 800-721 RTS 19/ I
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73,0 73,00000
50 721176223R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 

mm, DN 125
m 47,00000 471,00 22 137,00 800-721 RTS 19/ I

47 47,00000
51 721176224R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 

mm, DN 150
m 38,00000 625,00 23 750,00 800-721 RTS 19/ I

38 38,00000
52 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 50,00000 12,00 600,00 800-721 RTS 19/ I

odpadního nebo připojovacího,
50,0 50,00000

53 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 20,00000 32,00 640,00 800-721 RTS 19/ I
odpadního nebo připojovacího,
20,0 20,00000

54 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 77,00 77,00 800-721 RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
1 1,00000

55 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 12,00000 77,00 924,00 800-721 RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
12 12,00000

56 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 23,00000 85,00 1 955,00 800-721 RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
23 23,00000

57 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 104,00 208,00 800-721 RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

58 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 11,00000 127,00 1 397,00 800-721 RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
11 11,00000
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59 721210818R00 Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti vanové, DN 100 kus 17,00000 155,00 2 635,00 800-721 RTS 19/ I
17 17,00000

60 721242110RT1 Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,...

kus 4,00000 3 100,00 12 400,00 800-721 RTS 19/ I

4 4,00000
61 721242110RT2 Lapače střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 
110 mm

kus 2,00000 3 100,00 6 200,00 800-721 RTS 19/ I

62 721242803R00 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 100 kus 4,00000 158,00 632,00 800-721 RTS 19/ I
4 4,00000

63 721242804R00 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 kus 2,00000 182,00 364,00 800-721 RTS 19/ I
64 721273150R00 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační 

stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. 
kus 2,00000 1 525,00 3 050,00 800-721 RTS 19/ I

65 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 4,00000 580,00 2 320,00 800-721 RTS 19/ I
4 4,00000

66 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 120,00000 25,00 3 000,00 800-721 RTS 19/ I
120 120,00000

67 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 38,00000 32,00 1 216,00 800-721 RTS 19/ I
38 38,00000

68 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 123,90000 29,00 3 593,10 800-721 RTS 19/ I
123,9 123,90000

69 721Rp040108 D+M/ Protipožární ucpávka, stropní k-ce/ D110 PO45 min., vč. dodávky kus 13,00000 1 675,00 21 775,00 Vlastní
13 13,00000

70 721Rp223423 D+M/ Vpusť podlah DN100 svislý odtok, 2x pach.uzáv sifon, mřížka nerez 15x15 cm, 
izol.souprava+nástav

kus 6,00000 2 887,00 17 322,00 Vlastní

6 6,00000
71 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 1 890,00000 2,12 4 006,80 800-721 RTS 19/ I
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50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 272 106,40
72 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 125,00000 68,00 8 500,00 800-721 RTS 19/ I

125,0 125,00000
73 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 50,00000 80,00 4 000,00 800-721 RTS 19/ I

50,0 50,00000
74 722130803R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 m 40,00000 94,00 3 760,00 800-721 RTS 19/ I

40,0 40,00000
75 722131934R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 kus 1,00000 528,00 528,00 800-721 RTS 19/ I

1 1,00000
76 722131936R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50 kus 3,00000 850,00 2 550,00 800-721 RTS 19/ I

3 3,00000
77 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 48,00000 20,00 960,00 800-721 RTS 19/ I

48,0 48,00000
78 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 15,00000 32,00 480,00 800-721 RTS 19/ I

15,0 15,00000
79 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí
m 129,10000 332,00 42 861,20 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
129,1 129,10000

80 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 80,00000 405,00 32 400,00 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
80,0 80,00000

81 722172333R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 58,70000 485,00 28 469,50 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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58,7 58,70000
82 722172334R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí
m 36,00000 598,00 21 528,00 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
36,0 36,00000

83 722172336R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 5,00000 1 052,00 5 260,00 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
5,0 5,00000

84 722181222RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm

m 129,10000 80,00 10 328,00 800-721 RTS 19/ I

129,1 129,10000
85 722181222RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm
m 80,00000 86,00 6 880,00 800-721 RTS 19/ I

80,0 80,00000
86 722181222RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm
m 58,70000 92,00 5 400,40 800-721 RTS 19/ I

PPr DN32 : 58,7 58,70000
87 722181224RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm
m 36,00000 118,00 4 248,00 800-721 RTS 19/ I

PPr DN40 : 36 36,00000
88 722181224RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 63 mm
m 6,50000 157,00 1 020,50 800-721 RTS 19/ I

(ocel DN 50 + PPr DN63) : 1,5+5,0 6,50000
89 722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 63,00000 210,00 13 230,00 800-721 RTS 19/ I

63 63,00000
90 722190402R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 20 kus 2,00000 276,00 552,00 800-721 RTS 19/ I

2 2,00000
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91 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 8,00000 81,00 648,00 800-721 RTS 19/ I
včetně vypuštění a napuštění,
8 8,00000

92 722220111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 
výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 55,00000 223,00 12 265,00 800-721 RTS 19/ I

55 55,00000
93 722220121R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 

baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz
pár 8,00000 447,00 3 576,00 800-721 RTS 19/ I

8 8,00000
94 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 1/2" kus 14,00000 84,00 1 176,00 800-721 RTS 19/ I

14 14,00000
95 722239102R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 3/4" kus 13,00000 105,00 1 365,00 800-721 RTS 19/ I

13 13,00000
96 722239103R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 1" kus 15,00000 114,00 1 710,00 800-721 RTS 19/ I

15 15,00000
97 722239104R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 5/4" kus 2,00000 135,00 270,00 800-721 RTS 19/ I

2 2,00000
98 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 329,80000 44,00 14 511,20 800-721 RTS 19/ I

329,8 329,80000
99 722Rp040101 D+M/ Protipožární ucpávka, stropní k-ce/ D20 PO45 min., vč. dodávky kus 4,00000 675,00 2 700,00 Vlastní

4 4,00000
100 722Rp040102 D+M/ Protipožární ucpávka, stropní k-ce/ D25 PO45 min., vč. dodávky kus 4,00000 675,00 2 700,00 Vlastní

4 4,00000
101 722Rp040103 D+M/ Protipožární ucpávka, stropní k-ce/ D32 PO45 min., vč. dodávky kus 8,00000 675,00 5 400,00 Vlastní

8 8,00000
102 388pc214002 Vodoměr závitový DN1/2" Qn = 1,5 m3/hod 4x SV, 4xTV kus 8,00000 1 235,00 9 880,00 Vlastní

8 8,00000
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103 422pc37023 Kohout kulový F-F 1/2"   pro rozvod vody s odvodněním kus 5,00000 401,00 2 005,00 Vlastní
5 5,00000

104 422pc37024 Kohout kulový F-F 3/4" pro rozvod vody s odvodněním kus 7,00000 521,00 3 647,00 Vlastní
7 7,00000

105 422pc37025 Kohout kulový F-F 1"  pro rozvod vody s odvodněním kus 11,00000 702,00 7 722,00 Vlastní
11 11,00000

106 422pc37026 Kohout kulový F-F 5/4" pro rozvod vody s odvodněním kus 2,00000 961,00 1 922,00 Vlastní
2 2,00000

107 5511001821R klapka zpětná pro čerpací systémy; PN 20; 3/4"FF; L = 64 mm; max teplota 80 °C; Kv 2,70 
m3/hod; těleso mosaz

kus 1,00000 332,00 332,00 SPCM RTS 19/ I

108 5513805110R kohout kulový pro pitnou vodu; PN 16; ovládání páčka kus 1,00000 270,00 270,00 SPCM RTS 19/ I
109 5513805111R kohout kulový pro pitnou vodu; PN 16; ovládání páčka kus 5,00000 392,00 1 960,00 SPCM RTS 19/ I
110 5513805112R kohout kulový pro pitnou vodu; PN 16; ovládání páčka kus 4,00000 568,00 2 272,00 SPCM RTS 19/ I
111 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 2 120,00000 1,33 2 819,60 800-721 RTS 19/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 723 Vnitřní plynovod 4 305,00
112 723150801R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm m 35,00000 84,00 2 940,00 800-721 RTS 19/ I

35 35,00000
113 723150803R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 44,5 mm do D 76 mm m 15,00000 91,00 1 365,00 800-721 RTS 19/ I

15 15,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty 587 607,00
114 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 4,00000 215,00 860,00 800-721 RTS 19/ I

4 4,00000
115 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm
soubor 3,00000 4 875,00 14 625,00 800-721 RTS 19/ I

3 3,00000
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116 725016105R00 Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) diturvit, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, 
zdroj napájecí pro tři urinály

soubor 2,00000 13 625,00 27 250,00 800-721 RTS 19/ I

2 2,00000
117 725122814R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 2 záchodky soubor 1,00000 256,00 256,00 800-721 RTS 19/ I

1 1,00000
118 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 13,00000 142,00 1 846,00 800-721 RTS 19/ I

13 13,00000
119 725210826R00 Demontáž umyvadel umývátka bez výtokových armatur soubor 1,00000 73,00 73,00 800-721 RTS 19/ I

1 1,00000
120 725017132R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm soubor 10,00000 2 875,00 28 750,00 800-721 RTS 19/ I

10 10,00000
121 725017138R00 Kryt sifonu keramický bílý soubor 10,00000 1 225,00 12 250,00 800-721 RTS 19/ I
122 725017331R00 Umývátko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm soubor 1,00000 2 812,00 2 812,00 800-721 RTS 19/ I

1 1,00000
123 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 5,00000 545,00 2 725,00 800-721 RTS 19/ I

5 5,00000
124 725019101R00 Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící soubor 2,00000 6 225,00 12 450,00 800-721 RTS 19/ I

2 2,00000
125 725810402R00 Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez 

připojovací trubičky, DN 10 mm
soubor 48,00000 273,00 13 104,00 800-721 RTS 19/ I

48 48,00000
126 725814126R00 Ventily Rohové ventily pračkový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 20, mosaz soubor 4,00000 587,00 2 348,00 800-721 RTS 19/ I

4 4,00000
127 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 21,00000 85,00 1 785,00 800-721 RTS 19/ I

21 21,00000
128 725860107R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz kus 10,00000 295,00 2 950,00 800-721 RTS 19/ I

10 10,00000
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129 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 14,00000 30,00 420,00 800-721 RTS 19/ I
14 14,00000

130 725980113R00 Dvířka vanová, 300 x 300 mm kus 3,00000 350,00 1 050,00 800-721 RTS 19/ I
3 3,00000

131 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 6,00000 247,00 1 482,00 800-721 RTS 19/ I
8 8,00000

132 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 3,00000 287,00 861,00 800-721 RTS 19/ I
3 3,00000

133 725Rp111201 Nádrž splachovací, roh ventil s úspornou armaturou soubor 2,00000 1 400,00 2 800,00 Vlastní
2 2,00000

134 725Rp113501 D+M/ Montáž. prvek pro závěsné WC, lehká příčka nádržka do stěny 6-9l soubor 3,00000 7 000,00 21 000,00 Vlastní
3 3,00000

135 725Rp113503 D+M/ Stavební souprava soubor 3,00000 725,00 2 175,00 Vlastní
3 3,00000

136 725Rp113504 D+M/ Ovládací deska ze předu - stop tlačítko soubor 3,00000 1 400,00 4 200,00 Vlastní
3 3,00000

137 725Rp121302 D+M/ Dělící stěna mezi pisoáry kus 2,00000 3 625,00 7 250,00 Vlastní
2 2,00000

138 725Rp123501 D+M/ Napájecí zdroj pro tři urinály soubor 1,00000 1 675,00 1 675,00 Vlastní
1 1,00000

139 725Rp245101 D+M/ Zástěna sprch. koutu š= 1145 mm, s 1kř dveřmi š=600 mm, vč. všech systémových 
doplňků

soubor 5,00000 14 987,00 74 935,00 Vlastní

5 5,00000
140 725Rp245104 D+M/ Zástěna sprch. koutu š= 800 mm, s 1kř dveřmi š= 600 mm, točné, vč. všech systémových 

doplňků
soubor 1,00000 13 237,00 13 237,00 Vlastní

1 1,00000
141 725Rp291001 D+M/ Kartáčová souprava WC - na stěnu kus 3,00000 1 210,00 3 630,00 Vlastní
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3 3,00000
142 725Rp291111 D+M/ Toaletní deska -polička - rovná, šířka 500 mm soubor 10,00000 1 135,00 11 350,00 Vlastní

10 10,00000
143 725Rp291121 D+M/ Toaletní deska -polička - rohová soubor 6,00000 794,00 4 764,00 Vlastní

6 6,00000
144 725Rp291311 D+M/ Věšák trojitý soubor 6,00000 623,00 3 738,00 Vlastní

6 6,00000
145 725Rp291511 D+M/ Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 6,00000 790,00 4 740,00 Vlastní

6 6,00000
146 725Rp291621 D+M/ Krystalové zrcadlo do obkladu kus 10,00000 2 000,00 20 000,00 Vlastní

10 10,00000
147 725Rp291630 D+M/ Nerez zásobník toaletních papírů soubor 3,00000 1 760,00 5 280,00 Vlastní

3 3,00000
148 725Rp291631 D+M/ Nerez zásobník papírových ručníků soubor 4,00000 1 952,00 7 808,00 Vlastní

4 4,00000
149 725Rp319111 D+M/ Montáž dřezů ostaních typů - nerezových s odkapní plochou (součást kuch. sestavy) soubor 1,00000 1 037,00 1 037,00 Vlastní

1 1,00000
150 725Rp823111 D+M/ Baterie umyvadlová stoján., DN15 celochromovaná otočné rameno, perlátor, standardní kus 11,00000 1 225,00 13 475,00 Vlastní

11 11,00000
151 725Rp823114 D+M/ Baterie dřezová stojánková ruční, DN15 celochromovaná,otočné rameno, perlátor/ 

standardní
kus 1,00000 1 562,00 1 562,00 Vlastní

1 1,00000
152 725Rp825111 D+M/ Baterie nástěnná,  páková dlouhý otoč výtok standardní kus 2,00000 1 850,00 3 700,00 Vlastní

2 2,00000
153 725Rp845111 D+M/ Baterie sprchová nástěnná páková s pevnou sprchou celochromovaná kus 6,00000 2 325,00 13 950,00 Vlastní

6 6,00000
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154 725Rp860161 D+M/ Zápachová uzávěrka nerez, DN32 kus 1,00000 2 887,00 2 887,00 Vlastní
1 1,00000

155 725Rp863311 D+M/ Zápach uzávěr dřez DN40 kus 1,00000 295,00 295,00 Vlastní
1 1,00000

156 725Rp865312 D+M/ Odvodňovací spr.žlábek-nerez, zabud. ke stěně v= 68 mm dl.= 80 cm odtok DN50, vč. 
příslušenství

kus 6,00000 16 085,00 96 510,00 Vlastní

6 6,00000
157 725Rp865312a D+M/ Kryt žlabu - nerez délka 80 cm mtz vč. dodávky kus 6,00000 2 175,00 13 050,00 Vlastní

6 6,00000
158 725Rp865313 D+M/ Odvodňovací spr.žlábek-nerez, zabud. ke stěně v= 68 mm dl= 180 cm odtok 2x DN50, vč. 

přísluš.
kus 3,00000 32 266,25 96 798,75 Vlastní

3 3,00000
159 725Rp865313a D+M/ Kryt žlabu - nerez délka 180 cm mtz vč. dodávky kus 3,00000 4 940,00 14 820,00 Vlastní

3 3,00000
160 725Rp980101 D+M/ Mřížka nerezová 150 x 150 mm kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

1 1,00000
161 553pc291611 Koš na odpadky kus 4,00000 1 137,00 4 548,00 Vlastní

4 4,00000
162 553pc291612 Koš na odpadky hygienický s víkem kus 2,00000 1 137,00 2 274,00 Vlastní

2 2,00000
163 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m % 4 497,00000 1,25 5 621,25 800-721 RTS 19/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 101 784,00
164 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 250,00000 225,00 56 250,00 800-767 RTS 19/ I

250,0 250,00000
165 553-99001 Dodávka konzol, závěsů, objímek apod v nekorodující úpravě kg 250,00000 175,00 43 750,00 Vlastní

250,0 250,00000
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166 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 800,00000 2,23 1 784,00 800-767 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 33 600,30
167 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,98933 1 325,00 5 285,86 801-3 RTS 19/ I

5,984/3*2 3,98933
168 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 5,98361 335,00 2 004,51 RTS 19/ I
169 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,98361 532,00 3 183,28 801-3 RTS 19/ I
170 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 83,77052 37,00 3 099,51 801-3 RTS 19/ I
171 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,98361 1 365,00 8 167,63 801-3 RTS 19/ I
172 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 47,86887 60,00 2 872,13 801-3 RTS 19/ I
173 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 5,98361 1 425,00 8 526,64 801-3 RTS 19/ I
174 979093111R00 bez zhutnění t 5,98361 77,00 460,74 RTS 19/ I

Celkem 1 601 731,99
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 428,33
1 310235241R00 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 

do 300 mm
kus 15,00000 95,22 1 428,33 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604
10+5

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 288,00
2 411386611 Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropech kus 12,00000 524,00 6 288,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 602-603
1+1+10

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 171,55
3 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených


 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 
mm

kus 10,00000 53,22 532,22 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

4 971033241R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 
mm

kus 5,00000 80,67 403,33 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

5 972055141R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých prefabrikátů

 plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 120 mm

kus 12,00000 103,00 1 236,00 801-3 RTS 19/ I
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bez odstranění podlahy a násypu,
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603
1+1+10

Díl: 713 Izolace tepelné 41 590,00
6 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 320,00000 45,00 14 400,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 602
120+70+60+60+10

7 283770950 izolace potrubí 15 x 13 mm, 0,043 W/m.K m 120,00000 14,00 1 680,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
10+15+24+12+20+2+20+17

8 283771060 izolace potrubí 18 x 20 mm, 0,043 W/m.K m 70,00000 105,00 7 350,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
6+14+8+30+12

9 283770450 izolace potrubí 22 x 20 mm, 0,043 W/m.K m 60,00000 106,00 6 360,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
6+12+18+16+8

10 283770560 izolace potrubí 35 x 30 mm, 0,043 W/m.K m 60,00000 138,00 8 280,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
35+18+7

11 R99 Lepidlo, pásky m 320,00000 11,00 3 520,00 Vlastní
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Poznámka k položce:
viz v.č. 602
120+70+60+60+10

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 256 832,00
12 733222302 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 15x1 m 280,00000 374,00 104 720,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604
30+30+36+8+26+12+15+24+22+7+20+2+20+28

13 733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 18x1 m 100,00000 405,00 40 500,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604
8+8+10+2+6+6+14+8+30+8

14 733222304 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 22x1 m 70,00000 474,00 33 180,00 URS
Poznámka k položce:
viviz v.č. 602-604
6+12+18+16+8+10

15 733222306 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 35x1,5 m 60,00000 969,00 58 140,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,605
35+18+7

16 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 58,00000 174,00 10 092,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604
10+24+24

17 733291101 Zkoušky těsnosti potrubíz trubek měděných D do 35/1,5 m 510,00000 20,00 10 200,00 URS
Poznámka k položce:
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viz v.č. 602-604
280+100+70+60

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 50 980,00
18 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 58,00000 86,00 4 988,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

19 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C  G 3/8 kus 14,00000 251,00 3 514,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,605

20 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C  G 1/2 kus 20,00000 267,00 5 340,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,605

21 SPC11 Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem kus 25,00000 398,00 9 950,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

22 SPC13 Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro tělesa se spodním připojení (H-kus) kus 25,00000 712,00 17 800,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

23 SPC14 Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro stojánkové konvektory vč. hlavice a 
prodlužovacích, kusů

kus 2,00000 2 113,00 4 226,00 Vlastní

Poznámka k položce:
viz v.č. 603

24 SPC15 Svorné šroubení Cu15 kus 58,00000 89,00 5 162,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 175 006,00
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25 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s 
termostatickým ovládáním

kus 29,00000 132,00 3 828,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

26 R01 Otopné těleso panelové 11/500/400, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 4,00000 2 395,00 9 580,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 603

27 R02 Otopné těleso panelové 11/500/1800, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 4,00000 4 459,00 17 836,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 603

28 R03 Otopné těleso panelové 22/500/400, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 3 410,00 3 410,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 604

29 R04 Otopné těleso panelové 22/500/500, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 3 650,00 3 650,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

30 R05 Otopné těleso panelové 22/500/600, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 3 891,00 3 891,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 604

31 R06 Otopné těleso panelové 22/500/700, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 5,00000 4 130,00 20 650,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 604

32 R07 Otopné těleso panelové 22/500/800, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 4 367,00 4 367,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 604

33 R08 Otopné těleso panelové 22/500/900, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 4 604,00 4 604,00 Vlastní



Stránka 131 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.3 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Poznámka k položce:
viz v.č. 604

34 R09 Otopné těleso panelové 22/500/1100, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 5 081,00 5 081,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 604

35 R10 Otopné těleso panelové 22/500/1400, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 5 795,00 5 795,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 604

36 R42 Otopné těleso panelové 22/900/400, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 2,00000 4 363,00 8 726,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 603

37 R43 Otopné těleso panelové 22/900/800, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 5 926,00 5 926,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 604

38 R44 Otopné těleso panelové 22/900/900, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 6 316,00 6 316,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

39 R45 Otopné těleso panelové 22/900/1200, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 7 488,00 7 488,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

40 R46 Stojánkový konvektor 200/15/24  2290W-75/65°C, AL mřížka kus 1,00000 19 743,00 19 743,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 603

41 R47 Stojánkový konvektor 240/15/24  2748W-75/65°C, AL mřížka kus 1,00000 22 031,00 22 031,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 603
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42 735159210R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu kus 19,00000 575,00 10 925,00 800-731 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

43 735159240R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky 
materiálu

kus 6,00000 825,00 4 950,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

44 735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění 

 otopných těles

kus 29,00000 55,00 1 595,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

45 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a 
ohříváků)

 otopných těles

m2 120,00000 27,00 3 240,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

46 735419126R00 Konvektory montáž

 konvektorů na konzoly, stavební délky přes 1290 do 2040 mm

kus 2,00000 687,00 1 374,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 603

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 10 260,00
47 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem
m 190,00000 54,00 10 260,00 800-783 RTS 19/ I

na vzduchu schnoucí
Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604
160+30

Díl: 904 HZS 40 464,00
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48 904 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, topná a tlaková zkouška, uvedení do provozu, zaregulování 
systému

hod 72,00000 562,00 40 464,00 Vlastní

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 502,25
49 735164512 Montáž otopného tělesa trubkového kus 2,00000 448,00 896,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 602

50 R33 Koupelnové těleso se středovým připojením 1820.450 kus 2,00000 3 177,00 6 354,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

51 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m % 1 762,50000 2,98 5 252,25 800-731 RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 559,44
52 998734202 Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 598,40000 0,35 559,44 URS

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 460,00
53 733141102R00 Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu


 odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50
kus 2,00000 730,00 1 460,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 605

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 4 224,00
54 SPC12 Připojovací garnitura pro koupelnová tělesa, vč. hlavice a krytky kus 2,00000 2 112,00 4 224,00 Vlastní

Poznámka k položce:
viz v.č. 602

Díl: 713 Izolace tepelné 1 880,00
55 283770650 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 40 mm m 10,00000 188,00 1 880,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 602
10
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Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 33 380,00
56 733223208 Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 54/2 m 10,00000 1 987,00 19 870,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 602,605
10

57 733291102 Zkoušky těsnosti potrubíz trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0 m 10,00000 25,00 250,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,605
10

58 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 380,00000 29,00 11 020,00 800-731 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

59 733191112R00 Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32 kus 8,00000 280,00 2 240,00 800-731 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 11 300,00
60 734200811R00 Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" kus 20,00000 33,00 660,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602

61 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 80,00000 133,00 10 640,00 800-731 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 16 200,00
62 735200010RA0 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 120,00000 90,00 10 800,00 AP-PSV RTS 19/ I

rozpojení šroubení přípojek otopného tělesa, sejmutí z konzol, vylití zbytku vody, vypuštění vody 
    Poznámka k položce:
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viz v.č. 602-604
63 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 120,00000 45,00 5 400,00 800-731 RTS 19/ I

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 22 929,29
64 733191111R00 Manžety prostupové do DN 20 kus 16,00000 230,00 3 680,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602-604

65 998733202 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do, 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 897,45000 4,20 12 169,29 URS

66 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 120,00000 59,00 7 080,00 800-731 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 3 620,00
67 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 20,00000 181,00 3 620,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 400,00
68 735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 100,00000 34,00 3 400,00 800-731 RTS 19/ I

otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 74 578,10
69 732110812R00 Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 m 4,00000 153,00 612,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 605

70 732111318R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles

 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50

kus 2,00000 435,00 870,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 605



Stránka 136 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.3 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

71 732112132 Rozdělovač sdružený hydraulický (průtok max. 4,3 m3/h- 2xDN50,6xDN20,4xDN32)- L=cca 2 m, 
vč. izolace, , stojanů, atd.

kus 1,00000 26 313,00 26 313,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 605

72 732199100R00 Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku kus 12,00000 106,00 1 272,00 800-731 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. 605

73 732111312R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles

 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 20

kus 6,00000 211,00 1 266,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 605

74 732111315R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles

 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 32

kus 4,00000 281,00 1 124,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 605

75 732421411R00 Čerpadla teplovodní oběhová mokroběžná, DN 25, dopravní výška 2 m kus 2,00000 10 400,00 20 800,00 800-731 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. 605

76 732421404 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové, výtlak do 4,0 m, průtok 0,6 m3/h pro 
vytápění

soubor 3,00000 7 050,00 21 150,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 605

77 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 616,37000 1,90 1 171,10 800-731 RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 76 842,00
78 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 5/4 kus 4,00000 623,00 2 492,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 605
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79 734291245 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé svnitřními závity G 1 1/4 kus 2,00000 865,00 1 730,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 605

80 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 12,00000 393,00 4 716,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 605

81 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 8,00000 782,00 6 256,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 605

82 734411117 Teploměr technický 0-90°C kus 12,00000 641,00 7 692,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 605

83 734421102 Tlakoměry spevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar průměru 
63 mm

kus 12,00000 1 090,00 13 080,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 605

84 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 107,00 107,00 800-731 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. 605

85 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,00000 119,00 238,00 800-731 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. 605

86 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 143,00 286,00 800-731 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. 605

87 RV01 Automatický tlakově nezávislý ventil DN20+ pohon 24V (0-10V) - 0,4 m3/h kus 1,00000 5 118,00 5 118,00 Vlastní
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platnost

Poznámka k položce:
viz v.č. 605

88 RV02 Automatický tlakově nezávislý ventil DN25+ pohon 24V (0-10V) - 0,7 m3/h kus 2,00000 6 109,00 12 218,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 605

89 RV03 Automatický tlakově nezávislý ventil DN32+ pohon 24V (0-10V) - 1,5 m3/h kus 2,00000 8 090,00 16 180,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 605

90 734242413 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 3/4 kus 6,00000 341,00 2 046,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 605

91 734291243 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé svnitřními závity  G 3/4 kus 3,00000 453,00 1 359,00 URS
92 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 2,00000 1 662,00 3 324,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 605

Celkem 847 894,96
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S: 064/17.4

O: SO 02

R: 02.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 1 670 030,12
1 210Rp001 Zásuvka 230V/16A ks 99,00000 221,37 21 915,57 Vlastní
2 210Rp002 Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. ks 4,00000 906,70 3 626,79 Vlastní
3 210Rp003 Zásuvka 400V/16A ks 2,00000 235,49 470,99 Vlastní
4 210Rp004 Jednopólový spínač ks 25,00000 203,52 5 088,02 Vlastní
5 210Rp005 Ventilátorové relé ks 3,00000 549,30 1 647,89 Vlastní
6 210Rp006 Velkoplošné tlačítko ks 4,00000 212,55 850,19 Vlastní
7 210Rp007 Zásuvka 16A/230V IP44 ks 8,00000 323,71 2 589,70 Vlastní
8 210Rp008 Žaluziový přepínač ks 2,00000 270,79 541,59 Vlastní
9 210Rp009 Sériový přepínač ks 7,00000 260,48 1 823,34 Vlastní

10 210Rp010 Střídavý přepínač dvojnásobný ks 8,00000 297,39 2 379,14 Vlastní
11 210Rp011 Sériový přepínač IP44 ks 1,00000 339,81 339,81 Vlastní
12 210Rp012 Střídavý přepínač ks 12,00000 226,74 2 720,87 Vlastní
13 210Rp013 Střídavý přepínač IP44 ks 2,00000 313,51 627,01 Vlastní
14 210Rp014 Stiskací spínač 40A/400V IP44 ks 3,00000 572,22 1 716,65 Vlastní
15 210Rp015 Krabice přístrojová KP ks 175,00000 42,63 7 460,26 Vlastní
16 210Rp016 Krabice rozvodná KR ks 205,00000 200,10 41 020,50 Vlastní
17 210Rp017 Plechový kabelový žlab 60x125x0,75 se spojkopu vč.závěsu m 45,00000 369,65 16 634,14 Vlastní
18 210Rp018 Kabel CYKY 3Ox1,5 m 700,00000 35,67 24 971,63 Vlastní
19 210Rp019 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 1 000,00000 35,62 35 616,25 Vlastní
20 210Rp020 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 2 700,00000 42,93 115 919,44 Vlastní
21 210Rp021 Kabel H05RR-F 5x4 m 15,00000 86,03 1 290,38 Vlastní
22 210Rp022 Kabel H05RR-F 5x6 m 15,00000 112,37 1 685,62 Vlastní
23 210Rp023 kabel H07RN-F 5x10 m 15,00000 216,36 3 245,44 Vlastní
24 210Rp024 Kabel CYKY 3Jx6 m 80,00000 87,22 6 977,40 Vlastní
25 210Rp025 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 600,00000 43,48 26 087,63 Vlastní
26 210Rp026 Vodič CYA 6 zelenožlutý m 700,00000 37,95 26 561,50 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Objekt D1

Elektoinstalace - silnoproud
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S: 064/17.4

O: SO 02

R: 02.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Objekt D1

Elektoinstalace - silnoproud

27 210Rp027 Vodič CYA 16 zelenožlutý m 500,00000 60,84 30 422,19 Vlastní
28 210Rp028 Svorkovnice OP v krabici ks 7,00000 531,85 3 722,98 Vlastní
29 210Rp029 Vodič CYA 25 zelenožlutý m 80,00000 79,45 6 355,65 Vlastní
30 210Rp030 Kabel CYKY 5Jx4 m 270,00000 91,35 24 665,68 Vlastní
31 210Rp031 Kabel CYKY 7Jx1,5 m 100,00000 53,17 5 316,81 Vlastní
32 210Rp032 Kabel CYKY 5Jx2,5 m 200,00000 55,54 11 108,00 Vlastní
33 210Rp033 Kabel CYKY 5Jx6 m 350,00000 119,57 41 850,16 Vlastní
34 210Rp034 Kabel CYKY 5Jx10 m 450,00000 165,43 74 442,66 Vlastní
35 210Rp035 Kabel CYKY 5Jx50 m 80,00000 662,20 52 975,95 Vlastní
36 210Rp036 Přímotopný konvektor s vest. termostatem 2000W ks 1,00000 3 223,70 3 223,70 Vlastní
37 210Rp037 Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid m 568,00000 213,42 121 224,78 Vlastní
38 210Rp038 Sekání kapes a průrazů ks 517,00000 78,26 40 460,87 Vlastní
39 210Rp039 Protipožární ucpávky EI60 ks 12,00000 1 310,19 15 722,28 Vlastní
40 210Rp040 Protipožární štítek ks 12,00000 41,28 495,33 Vlastní
41 210Rp041 Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený ks 10,00000 430,98 4 309,78 Vlastní
42 210Rp042 Svítidlo A vč.zdrojů -ekv. AQF2 LED 4300 HF L840 ks 18,00000 2 174,75 39 145,50 Vlastní
43 210Rp043 Svítidlo B vč.zdrojů -ekv. Prisma LED HF2000 FR L840 ks 21,00000 4 321,13 90 743,63 Vlastní
44 210Rp044 Svítidlo C vč.zdr-ekv.Mirel-l LAY LED 3800-840 M600L LDO KA ks 37,00000 4 640,13 171 684,63 Vlastní
45 210Rp045 Svítidlo D vč.zdrojů -ekv. Prisma LED HF 4200 FR L840 ks 33,00000 5 099,38 168 279,38 Vlastní
46 210Rp046 Svítidlo E vč.zdrojů - ekv.Cimi 1x14W HF L830 WHI ks 9,00000 2 466,25 22 196,25 Vlastní
47 210Rp047 Svítidlo F vč.zdrojů -ekv. Cetus LED 1000 HF 840 ks 2,00000 1 645,38 3 290,75 Vlastní
48 210Rp048 Svítidlo G vč.zdrojů -ekv. Cetus LED 2000 HF 840 ks 2,00000 1 793,88 3 587,75 Vlastní
49 210Rp049 Svítidlo K vč.zdrojů - ekv. AQF2 LED 6400 HF L840 ks 8,00000 2 794,88 22 359,00 Vlastní
50 210Rp050 Svítidlo N1 vč.zdrojů 1 hod-ekv.Resclite C Escape AD NT1 WH ks 3,00000 4 380,25 13 140,75 Vlastní
51 210Rp051 Svítidlo N3 vč.zdrojů 1hod-ekv.Voyager Compact LED+piktogram ks 21,00000 1 511,28 31 736,93 Vlastní
52 210Rp052 Svítidlo N4 vč.zdrojů 1 hod.-ekv.Puresign 150 AW ERI ks 2,00000 4 133,41 8 266,82 Vlastní
53 210Rp053 Sv. N6 vč.zdr. 1 hod-ekv.Resclite C antipanic AD NT1 WH vest. ks 2,00000 3 956,03 7 912,07 Vlastní
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S: 064/17.4

O: SO 02

R: 02.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Objekt D1

Elektoinstalace - silnoproud

54 210Rp054 Svítidlo N4 vč.zdrojů 1 hodina-hasící přístroj, lékárnička ks 10,00000 4 133,41 41 334,08 Vlastní
55 210Rp055 Demontáž stávající elektroinstalace + 15% kpl. 1,00000 141 378,21 141 378,21 Vlastní
56 210Rp056 Kompletační činnost + 4,5% % 4,50000 9 189,58 41 353,13 Vlastní
57 210Rp057 Přesun + 3% % 3,00000 9 189,58 27 568,75 Vlastní
58 210Rp058 Prořez + 2% % 2,00000 9 189,58 18 379,17 Vlastní
59 210Rp059 Podr.materiál + 3% % 3,00000 9 189,58 27 568,75 Vlastní

Díl: M21.1 ROZVODNICE 191 405,71
60 210Rp101 Rozv.R01 vč.usazení,přísluš. a montáže 590x885x250mm "P" ks 1,00000 23 685,33 23 685,33 Vlastní
61 210Rp102 Rozv.R1 vč.usazení,přísluš. a montáže 590x1160x250mm "P" ks 1,00000 28 997,01 28 997,01 Vlastní
62 210Rp103 Rozv. R2 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x885x250mm "Z" ks 1,00000 23 110,05 23 110,05 Vlastní
63 210Rp104 Kombinovaný svodič přepětí T1+T2 100kA ks 1,00000 4 679,06 4 679,06 Vlastní
64 210Rp105 Svodič přepětí SPU3-275 ks 2,00000 4 679,06 9 358,13 Vlastní
65 210Rp106 Jistič C16/1 ks 9,00000 142,31 1 280,81 Vlastní
66 210Rp107 Jistič C10/1 ks 16,00000 136,56 2 185,00 Vlastní
67 210Rp108 Jistič s chráničem C16/003 ks 1,00000 1 147,13 1 147,13 Vlastní
68 210Rp109 Jistič s chráničem B16/003 ks 35,00000 1 033,56 36 174,69 Vlastní
69 210Rp110 Jistič s chráničem C10/003 ks 4,00000 1 266,44 5 065,75 Vlastní
70 210Rp111 Jistič B16/3 ks 3,00000 441,31 1 323,94 Vlastní
71 210Rp112 Jistič B6/1 ks 9,00000 158,13 1 423,13 Vlastní
72 210Rp113 Jistič C16/3 ks 1,00000 516,06 516,06 Vlastní
73 210Rp114 Proudový chránič 25/2/003-G ks 1,00000 2 186,44 2 186,44 Vlastní
74 210Rp115 Jistič D25/1 ks 1,00000 218,50 218,50 Vlastní
75 210Rp116 Jistič C32/3 ks 1,00000 567,81 567,81 Vlastní
76 210Rp117 Jistič B20/3 ks 2,00000 481,56 963,13 Vlastní
77 210Rp118 Proudový chránič 25/4/003-G ks 3,00000 2 024,00 6 072,00 Vlastní
78 210Rp119 Vypínač A40/3 ks 2,00000 460,00 920,00 Vlastní
79 210Rp120 Vypínač A100/3 ks 1,00000 747,50 747,50 Vlastní
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S: 064/17.4

O: SO 02

R: 02.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Objekt D1

Elektoinstalace - silnoproud

80 210Rp121 Proudový chránič 40/4/003-G ks 1,00000 2 012,50 2 012,50 Vlastní
81 210Rp122 Spínací hodiny V97digi vč.nastavení ks 2,00000 1 262,13 2 524,25 Vlastní
82 210Rp123 Jistič C10/3 ks 3,00000 524,69 1 574,06 Vlastní
83 210Rp124 Jistič C20/3 ks 1,00000 546,25 546,25 Vlastní
84 210Rp125 Stykač R20 ks 6,00000 531,88 3 191,25 Vlastní
85 210Rp126 Stykač R25 ks 3,00000 531,88 1 595,63 Vlastní
86 210Rp127 Soumrakový spínač s externím čidlem a časovými hodinami ks 1,00000 4 025,00 4 025,00 Vlastní
87 210Rp128 Proudový chránič 25/4/003 ks 2,00000 2 024,00 4 048,00 Vlastní
88 210Rp129 Kompletační činnost + 4,5% % 4,50000 1 701,38 7 656,23 Vlastní
89 210Rp130 Přesun + 3% % 3,00000 1 701,38 5 104,15 Vlastní
90 210Rp131 Prořez + 2% % 2,00000 1 701,38 3 402,77 Vlastní
91 210Rp132 Podr.materiál + 3% % 3,00000 1 701,38 5 104,15 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 27 646,93
92 005231010R Revize Soubor 1,00000 27 646,93 27 646,93 RTS 19/ I

Celkem 1 889 082,76
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 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.6 Vzduchotechnická zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zařízení č.1 - Větrání kuchyně 156 351,25
1 240001001 Radiální ventilátor o315mm, V=1250m3/h, Pex=270Pa, Pi=267W/1,13A/230V - "specifikace dle 

PD a TZ"
ks 1,00000 26 603,75 26 603,75 Vlastní

Ventilátor je umístěn ve skříni 500x500mm s protihlukovou izolací tl. 20mm
Součástí ventilátoru je vstupní a výstupní kryt s kruhovým připojením na potrubí o315mm.

2 240001002 Regulátor 5-ti stupňový (230V) vč. kabeláže, s vyvedenými tepelnými kontakty - "specifikace dle 
PD a, , TZ"

ks 1,00000 4 935,00 4 935,00 Vlastní

3 240001003 Potrubní ventilátor o250mm, V=750m3/h, Pext=95Pa, Pi=109W/0,48A/230V - "specifikace dle 
PD a TZ"

ks 1,00000 3 390,00 3 390,00 Vlastní

4 240001004 Rychloupínací spona o250mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 177,50 355,00 Vlastní
5 240001005 Potrubní ventilátor o200mm, V=600m3/h, Pext=125Pa, Pi=104W/0,46A/230V - "specifikace dle 

PD a TZ"
ks 1,00000 3 390,00 3 390,00 Vlastní

6 240001006 Rychloupínací spona o200mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 170,00 340,00 Vlastní
7 240001007 Nástěnná nerezová digestoř 2000x1000/390mm vč. tukových filtrů, osvětlení a jednoho připojení 

o315mm
ks 1,00000 42 750,00 42 750,00 Vlastní

"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
8 240001008 Odsávací nerezový zákryt 1200x1200/465mm, horní připojení o250mm ks 1,00000 28 736,25 28 736,25 Vlastní

"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
9 240001009 Odsávací nerezový zákryt 1000x1000/465mm, horní připojení o200mm ks 1,00000 22 960,00 22 960,00 Vlastní

"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
10 240001010 Tlumič hluku o315/L=900mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 2 732,50 2 732,50 Vlastní
11 240001011 Tlumič hluku o315/L=600mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 2 103,75 2 103,75 Vlastní
12 240001012 Tlumič hluku o250/L=600mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 2 027,50 4 055,00 Vlastní
13 240001013 Tlumič hluku o200/L=600mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 1 387,50 2 775,00 Vlastní
14 240001014 Přetlaková žaluzie o315mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 153,75 1 153,75 Vlastní
15 240001015 Přetlaková žaluzie o250mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 061,25 1 061,25 Vlastní
16 240001016 Přetlaková žaluzie o200mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 950,00 950,00 Vlastní
17 240001017 Regulační klapka kruhová o315mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 433,75 433,75 Vlastní
18 240001018 Regulační klapka kruhová o250mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 342,50 342,50 Vlastní
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 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.6 Vzduchotechnická zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

19 240001019 Regulační klapka kruhová o200mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 226,25 226,25 Vlastní
Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace 

     20 240001020 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o315mm, 40% tvarovek, kompletní 
provedení,, dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prac

bm 3,00000 693,75 2 081,25 Vlastní

21 240001021 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o250mm, 40% tvarovek, kompletní 
provedení,, dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prac

bm 3,00000 593,75 1 781,25 Vlastní

22 240001022 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o200mm, 40% tvarovek, kompletní 
provedení,, dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prac

bm 6,00000 532,50 3 195,00 Vlastní

Díl: 2 Zařízení č.2 - Větrání multifunkčního sálu 666 282,50
23 240002001 Kompaktní rekuperační jednotka do vnitřního prostředí (provedení stojaté, strana obsluhy viz.,, 

výkres) ve složení:
ks 1,00000 453 326,25 453 326,25 Vlastní

Přívodní část:
- koncový díl s tlumící manžetou a klapkou se servopohonem (havarijní funkce)
- komora s fitrem vzduchu (třída filtrace F7)
- komora ventilátoru V=2.700m3/h, Pext=200Pa, Pi(nom.)=2,5kW/3,8A/400V (příkon v pracovním 

    - deskový protiproudý rekuperátor s by-passem vč. servopohonu (účinnost 92%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=20°C, 40% 
- komora s el. ohřívačem o max. výkonu Qtop=7,2kW (provozní výkon ohřívače Qtop=2,8kW)
- komora s přímým chladičem Qch=5,56kW (chladivo R410A, vypařovací teplota 5°C)
- koncový díl s tlumící manžetou
Odvodní část:
- koncový díl s tlumící manžetou a klapkou se servopohonem (havarijní funkce)
- komora s filtrem vzduchu (třída filtrace M5)
- deskový protiproudý rekuperátor s by-passem vč. servopohonu (účinnost 93%)
- komora ventilátoru V=2.700m3/h, Pext=200Pa, Pi(nom.)=2,5kW/3,8A/400V (příkon v pracovním 

    - koncový díl s tlumící manžetou
Jednotka je dodána vč. podstavných noh a dvou sifónů s kuličkou.
Součástí dodávky jednotky je i řídící systém vč. nutné komunikační kabeláže a příslušných 

ů
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 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 02 Objekt D1

R: 02.6 Vzduchotechnická zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

- servopohony ke klapkám, vestavěná regulace vč. ethernet připojení, hlavní vypínač, nástěnný 
manostaty k filtrům, kanálové čidlo CO2 a kanálové čidla teploty vzduchu.
- zajištění řízení a el. ohřívače a řídícího boxu k chladící jednotce
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN 

   pro období 2018. Jednotka je na stavbu dodána v rozloženém stavu a na místě bude složena a 
24 240002002 Tlumič hluku buňkový 600x400/1000mm, 4x buňka 200/300/1000 ks 4,00000 4 996,25 19 985,00 Vlastní

"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
25 240002003 Šikmý výfukový kus se sítem 600x400mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 758,75 1 758,75 Vlastní
26 240002004 Výfuková hlavice o630mm, provedení pozink.   - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 7 448,75 7 448,75 Vlastní
27 240002005 Regulační klapka 250x250mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 1 343,75 2 687,50 Vlastní
28 240002006 Přívodní vyústka na kruhové potrubí 400x150mm vč. regulace a nátěru (RAL dle interiéru) -,, 

"specifikace dle PD a TZ"
ks 14,00000 1 632,50 22 855,00 Vlastní

29 240002007 Odvodní vyústka na kruhové potrubí 400x150mm vč. regulace a nátěru (RAL dle interiéru) -,, 
"specifikace dle PD a TZ"

ks 14,00000 1 288,75 18 042,50 Vlastní

30 240002008 Tepelně-požární izolace (odolnost 30min) - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč.,, 
souvisejících prací"

m2 4,00000 541,25 2 165,00 Vlastní

31 240002009 Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (rozvod čerstvého vzduchu ve strojovně VZT) m2 15,00000 372,50 5 587,50 Vlastní
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

32 240002010 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody nad střechou) m2 6,00000 1 072,50 6 435,00 Vlastní
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

33 240002011 Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I.  - 40% tvarovek, kompletní provedení dle, 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací

m2 125,00000 751,25 93 906,25 Vlastní

34 240002012 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o630mm, 0% tvarovek, kompletní 
provedení,, dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací

bm 3,00000 1 195,00 3 585,00 Vlastní

35 240002013 Nátěry viditelného vzduchotechnického potrubí v provesním centru vč. závěsného materiálu - 
odstín,, dle interiéru

m2 60,00000 475,00 28 500,00 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

Díl: 3 Zařízení č.2A - Zdroj chladu pro větrací jednotku 84 825,00
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36 240003001 Venkovní kondenzační jednotka Qch=nom.6,8kW (R410A), Pi=2kW/25A/230V, hluk 
Lpa=67dB(A) v 1m

ks 1,00000 33 946,25 33 946,25 Vlastní

"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
37 240003002 Nosný rám výšky min. 500mm, žárově zinkovaný - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 502,50 1 502,50 Vlastní
38 240003003 Řídící box umožňující komunikaci mezi venkovní jednotkou a řízením větrací jednotky (umístění 

ve,, strojovně VZT)
ks 1,00000 14 787,50 14 787,50 Vlastní

- řídící box je napájen z venkovní jednotky
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

39 240003004 Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí 
opatřené,, kaučukovou

bm 30,00000 467,50 14 025,00 Vlastní

izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

40 240003005 Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy ks 1,00000 20 563,75 20 563,75 Vlastní
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

Díl: 4 Zařízení č.3 - Větrání umýváren v 2.NP 100 007,50
41 240004001 Střešní izolovaný ventilátor o250mm, V=1.090m3/h, Pext=150Pa, Pi=132W/0,58A/230V - 

"specifikace dle,, PD a TZ"
ks 1,00000 19 522,50 19 522,50 Vlastní

součásti ventilátoru jsou vestavěné termokontakty, hluk do okolí - akustický výkon Lwa 58dB(A)
42 240004002 Servisní vypínač s montážní konzolí s max. proudem 20A/230V, třída krytí 65IP - "specifikace dle 

PD,, a TZ"
ks 1,00000 1 891,25 1 891,25 Vlastní

43 240004003 Tlumící nástavec pro šikmou střechu (sklon cca 12°) pod střešní ventilátor - "specifikace dle PD 
a,, TZ"

ks 1,00000 4 670,00 4 670,00 Vlastní

44 240004004 Zpětná klapka o250mm vč. přírub - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 788,75 1 788,75 Vlastní
45 240004005 Připojovací rám na kruhové potrubí o250mm (doměřit na místě dle sklonu střechy) - "specifikace 

dle,, PD a TZ"
ks 1,00000 593,75 593,75 Vlastní

46 240004006 Pružná manžeta o250mm vč. přírub - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 842,50 842,50 Vlastní
47 240004007 Protipříruba o250mm na SPIRO potrubí - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 371,25 371,25 Vlastní
48 240004008 Střešní izolovaný ventilátor o250mm, V=950m3/h, Pext=175Pa, Pi=132W/0,58A/230V - 

"specifikace dle PD, , a TZ"
ks 1,00000 19 522,50 19 522,50 Vlastní

součásti ventilátoru jsou vestavěné termokontakty, hluk do okolí - akustický výkon Lwa 58dB(A)
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49 240004009 Servisní vypínač s montážní konzolí s max. proudem 20A/230V, třída krytí 65IP - "specifikace dle 
PD,, a TZ"

ks 1,00000 1 891,25 1 891,25 Vlastní

50 240004010 Tlumící nástavec pro šikmou střechu (sklon cca 12°) pod střešní ventilátor - "specifikace dle PD 
a,, TZ"

ks 1,00000 4 670,00 4 670,00 Vlastní

51 240004011 Zpětná klapka o250mm vč. přírub - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 788,75 1 788,75 Vlastní
52 240004012 Připojovací rám na kruhové potrubí o250mm (doměřit na místě dle sklonu střechy) - "specifikace 

dle,, PD a TZ"
ks 1,00000 593,75 593,75 Vlastní

53 240004013 Pružná manžeta o250mm vč. přírub - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 842,50 842,50 Vlastní
54 240004014 Protipříruba o250mm na SPIRO potrubí - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 371,25 371,25 Vlastní
55 240004015 Regulační klapka kruhová o250mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 342,50 685,00 Vlastní
56 240004016 Regulační klapka kruhová o160mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 222,50 445,00 Vlastní
57 240004017 Odvodní vyústka na kruhové potrubí 400x100mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" ks 11,00000 678,75 7 466,25 Vlastní
58 240004018 Odvodní vyústka na kruhové potrubí 325x75mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" ks 3,00000 512,50 1 537,50 Vlastní
59 240004019 Odvodní vyústka na kruhové potrubí 225x75mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 447,50 895,00 Vlastní
60 240004020 Odvodní talířový ventil o125mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 171,25 171,25 Vlastní
61 240004021 Dveřní mřížka 600x300mm, oboustranná, neprůhledná - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 1 683,75 3 367,50 Vlastní
62 240004022 Tepelně-požární izolace (odolnost 30min) - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč.,, 

souvisejících prací"
m2 2,00000 541,25 1 082,50 Vlastní

Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace 
     63 240004023 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o250mm, 40% tvarovek, kompletní 

provedení,, dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací
bm 30,00000 593,75 17 812,50 Vlastní

64 240004024 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o160mm, 40% tvarovek, kompletní 
provedení,, dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací

bm 15,00000 453,75 6 806,25 Vlastní

65 240004025 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o125mm, 40% tvarovek, kompletní 
provedení,, dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací

bm 1,00000 378,75 378,75 Vlastní

Díl: 5 Zařízení č.4 - Větrání fit centra 53 847,50
66 240005001 Radiální ventilátor o315mm, V=1050m3/h, Pext=295Pa, Pi=267W/1,13A/230V - "specifikace dle 

PD a TZ"
ks 1,00000 26 603,75 26 603,75 Vlastní

Ventilátor je umístěn ve skříni 500x500mm s protihlukovou izolací tl. 20mm, hluk do okolí 
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Součástí ventilátoru je vstupní a výstupní kryt s kruhovým připojením na potrubí o315mm.
67 240005002 Regulátor 5-ti stupňový (230V) vč. kabeláže, s vyvedenými tepelnými kontakty - "specifikace dle 

PD a, , TZ"
ks 1,00000 4 935,00 4 935,00 Vlastní

68 240005003 Tlumič hluku o315/L=900mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 2 732,50 2 732,50 Vlastní
69 240005004 Tlumič hluku o315/L=600mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 2 103,75 2 103,75 Vlastní
70 240005005 Přetlaková žaluzie o315mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 153,75 1 153,75 Vlastní
71 240005006 Regulační klapka kruhová o315mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 433,75 433,75 Vlastní
72 240005006a Odvodní vyústka na kruhové potrubí 325x125mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" ks 6,00000 566,25 3 397,50 Vlastní
73 240005007 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o315mm, 40% tvarovek, kompletní 

provedení,, dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací
bm 18,00000 693,75 12 487,50 Vlastní

Díl: 6 Zařízení č.5 - Větrání zázemí v 1.PP 39 003,75
74 240006001 Potrubní ventilátor o160mm, V=310m3/h, Pext=125Pa, Pi=59W/0,26A/230V - "specifikace dle 

PD a TZ"
ks 1,00000 2 940,00 2 940,00 Vlastní

75 240006002 Rychloupínací spona o160mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 162,50 325,00 Vlastní
76 240006003 Potrubní ventilátor o125mm, V=150m3/h, Pext=200Pa, Pi=59W/0,26A/230V - "specifikace dle 

PD a TZ"
ks 1,00000 2 768,75 2 768,75 Vlastní

77 240006004 Rychloupínací spona o125mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 143,75 287,50 Vlastní
78 240006005 Nástěnný ventilátor o125mm, V=50m3/h, Pi=20W/230V vč. časového doběhu a zpětné klapky - 

"specifikace, , dle PD a TZ"
ks 1,00000 1 438,75 1 438,75 Vlastní

79 240006006 Přetlaková žaluzie o160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 781,25 781,25 Vlastní
80 240006007 Zpětná klapka o160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 268,75 268,75 Vlastní
81 240006008 Zpětná klapka o125mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 242,50 242,50 Vlastní
82 240006009 Regulační klapka kruhová o160mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 222,50 222,50 Vlastní
83 240006010 Regulační klapka kruhová o125mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní
84 240006011 Odvodní vyústka na kruhové potrubí 225x75mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 447,50 895,00 Vlastní
85 240006012 Odvodní talířový ventil o160mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 262,50 262,50 Vlastní
86 240006013 Odvodní talířový ventil o125mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 171,25 342,50 Vlastní
87 240006014 Odvodní talířový ventil o100mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 133,75 267,50 Vlastní
88 240006015 Dveřní mřížka 500x200mm, oboustranná, neprůhledná - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 118,75 1 118,75 Vlastní
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89 240006015a Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I.  - 40% tvarovek, kompletní provedení dle, 
specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací

m2 8,00000 751,25 6 010,00 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
90 240006016 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o160mm, 40% tvarovek, kompletní 

provedení,, dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací
bm 18,00000 453,75 8 167,50 Vlastní

91 240006017 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o125mm, 40% tvarovek, kompletní 
provedení,, dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací

bm 21,00000 378,75 7 953,75 Vlastní

92 240006018 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o100mm, 40% tvarovek, kompletní 
provedení,, dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací

bm 1,00000 375,00 375,00 Vlastní

93 240006019 Ohebné hadice o160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících, , prací"

bal 1,00000 1 643,75 1 643,75 Vlastní

94 240006020 Ohebné hadice o125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících, , prací"

bal 1,00000 1 386,25 1 386,25 Vlastní

95 240006021 Ohebné hadice o100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících, , prací"

bal 1,00000 1 111,25 1 111,25 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 139 447,50
96 P.1 Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál kompl 1,00000 21 225,00 21 225,00 Vlastní
97 P.2 Doprava, svislá přeprava, lešení kompl 1,00000 57 787,50 57 787,50 Vlastní
98 P.3 Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy kompl 1,00000 25 535,00 25 535,00 Vlastní
99 P.4 Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody chladu a VZT (5ks viz. výkresová část) kompl 1,00000 10 490,00 10 490,00 Vlastní

100 P.5 Popisovací štítky a směrové šipky na VZT potrubí a zařízení kompl 1,00000 1 577,50 1 577,50 Vlastní
101 P.6 Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů, apod.....) kompl 1,00000 4 807,50 4 807,50 Vlastní

102 P.8 Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno se čtyřmi měřícími místy) kompl 1,00000 18 025,00 18 025,00 Vlastní

Celkem 1 239 765,00
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Díl: 1 Řídící stanice 75 127,04
1 1.1 DDC regulátor, RS485, displej, Ethernet, RS232, 3 x 16 LCD displej, napájení 10÷35 VDC / 24 

VAC,,, montáž na DIN lištu, rozměry 98 x 67 x 102 mm
ks 1,00000 16 038,95 16 038,95 Vlastní

DDC regulátor
2 1.2 Modul 8 AI, Pt1000, 20÷5000Ohm, 0÷10V, 4÷20mA, 16bit rozlišení, montáž na DIN lištu, rozměry 

90 x 71, , x 58 mm, napájení 10÷35 VDC / 24 VAC, ModBus RTU / RS485 galv. Odd.
ks 2,00000 6 542,97 13 085,94 Vlastní

Rozšiřující modul
3 1.3 Modul 16DI, 24 VAC/DC, 15mA, společná zem vždy pro 8DI, montáž na DIN lištu, rozměry 90 x 

105 x 58,, mm, napájení 10÷35 VDC / 24 VAC, ModBus RTU / RS485 galv. Odd.
ks 1,00000 5 953,93 5 953,93 Vlastní

Rozšiřující modul
4 1.4 Modul 8DI, 24 VAC/DC, 15mA, společná zem vždy pro 8DI, montáž na DIN lištu, rozměry 90 x 

105 x 58 mm, , , napájení 10÷35 VDC / 24 VAC, ModBus RTU / RS485 galv. Odd.
ks 1,00000 5 953,93 5 953,93 Vlastní

Rozšiřující modul
5 1.5 Modul 8AO, 0÷10V, max. 10mA, galv. Odděleno, spol. zem, montáž na DIN lištu, rozměry 90 x 

71 x 58 mm, , , napájení 10÷35 VDC/ 24 VAC, ModBus RTU / RS485 galv. Odděleno
ks 2,00000 9 929,15 19 858,29 Vlastní

Rozšiřující modul
6 1.6 Modul 16DO, otevřený kolektor, 50V DC, 0,5A, montáž na DIN lištu, rozměry 90 x 105 x 58 mm, 

napájení, , 10÷35 VDC / 24 VAC, ModBus RTU / RS485 galv. Odd.
ks 1,00000 5 953,93 5 953,93 Vlastní

Rozšiřující modul
7 1.7 Switch 5port 10/100/1000 Mbps, maximální přenosová rychlost 1Gbit, ks 1,00000 1 796,20 1 796,20 Vlastní

Switch
8 1.8 GSM modem, GSM/RS232, pro zasílání alarmových SMS zpráv ks 1,00000 6 485,87 6 485,87 Vlastní

GSM modem

Díl: 2 Rozvaděče 36 724,73
9 2.1 DMR1 - Nástěnný rozvaděč o rozměrech 1000 x 800 x 400 mm ks 1,00000 36 724,73 36 724,73 Vlastní

, transformátor 24 VAC, zdroj 24V DC, jističe pro jednotlivá zařízení. Včetně kompletace a 
propojení vodiči, provedení označení návlečkami. Přepínače na dveřích rozvaděče MÍSTNĚ-0-
DÁLKOVĚ, signalizace CHOD a  PORUCHA. Na dveřích rozvaděče bude signalizace sdružené 

h  č  i álk   k it č í tl čítk  R děč
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Hlavní vypínač žlutočervený, přepěťová ochrana typ 2, napájecí obvody, svorkovnice pro 
zakončení kabelů, ekvipotenciální svorkovnice, můstky PE a N, transformátor 24 VAC, zdroj 24V 
DC, jističe pro jednotlivá zařízení. Včetně kompletace a propojení vodiči, : 
provedení označení návlečkami. Přepínače na dveřích rozvaděče MÍSTNĚ-0-DÁLKOVĚ, 
signalizace CHOD a  PORUCHA. Na dveřích rozvaděče bude signalizace sdružené poruchy 
červenou signálkou a kvitační tlačítko. : 
1 1,00000

Díl: 3 Kabely 37 438,12
10 3.1 Kabel - CYKY-J 3x1,5 m 100,00000 36,23 3 623,44 Vlastní

Kabel
11 3.2 Kabel - CYKY-O 2x1,5 m 80,00000 34,15 2 732,00 Vlastní

Kabel
12 3.3 Kabel - CYKY-O 4x1,5 m 60,00000 42,98 2 578,58 Vlastní

Kabel
13 3.4 Kabel - JYTY-O 2x1 m 260,00000 31,89 8 292,21 Vlastní

Kabel
14 3.5 Kabel - JYTY-O 4x1 m 300,00000 38,71 11 612,06 Vlastní

Kabel
15 3.6 Kabel - CYY 6mm m 120,00000 45,44 5 452,20 Vlastní

Kabel
16 3.7 Kabel - UTP cat 5e m 100,00000 31,48 3 147,63 Vlastní

Kabel

Díl: 4 Montážní materiál 67 993,98
17 4.1 Kabelové žlaby drátěnné 50x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů m 55,00000 314,76 17 311,91 Vlastní

Kabelový žlab
18 4.2 Trubka instalační plastová ohebná prům.25 mm m 350,00000 32,13 11 245,50 Vlastní

Instalační trubka
19 4.3 Sada pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky,hmoždinky ap.) ks 1,00000 8 618,21 8 618,21 Vlastní
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Instalační materiál
20 4.4 Sada svěrných příchytek ks 5,00000 557,79 2 788,95 Vlastní

Instalační materiál
21 4.5 Sada svazkových držáků ks 8,00000 1 528,81 12 230,50 Vlastní

Instalační materiál
22 4.6 Kabelová požární přepážka, EI 60÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 

73062 bod,, tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. Suché 
vrstvy min. 1mm na

ks 2,00000 7 899,46 15 798,91 Vlastní

kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-
3:2004, pro instalační plastovou trubku Instalační materiál

Díl: 5 Polní instrumentace 19 251,35
23 5.1 Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků ks 12,00000 901,00 10 812,05 Vlastní

Odporový snímač teploty, 0÷100°C, příložný
24 5.2 Odporový snímač teploty venkovní s plastovou hlavicí, -30÷60°C, včetně upevňovacích pásků ks 1,00000 570,90 570,90 Vlastní

Odporový snímač teploty, -30÷60°C, venkovní
25 5.3 Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď ks 1,00000 570,90 570,90 Vlastní

Odporový snímač teploty, 0÷60°C prostorový
26 5.4 Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 

VA, na DIN, , lištu, IP20, relový výstup 8 A, 250 V AC, 24 V DC
ks 1,00000 3 862,77 3 862,77 Vlastní

Snímač zaplavení s dvojelektrodovými hladinovými sondami
27 5.5 Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% 

(Pn>0.4bar),,, médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor 
DIN 43650 (ISO 4400)

ks 1,00000 3 434,73 3 434,73 Vlastní

IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton Snímač tlaku 10 bar

Díl: 6 Software 131 437,50
28 6.1 Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice d.b. 43,00000 1 000,00 43 000,00 Vlastní

Software
29 6.2 Rozšíření SW - uživatelský SW vizualizace d.b. 43,00000 750,00 32 250,00 Vlastní

Software
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30 6.3 Rozšíření licence vizualizace vybudované v rámci rekonstrukce obejtku E areálu Na Vyhlídce 
1079/1,,, Karviná

ks 1,00000 18 687,50 18 687,50 Vlastní

Licence
31 6.4 Integrace VZT jednotek přes rozhraní Modbus TCP/IP ks 1,00000 37 500,00 37 500,00 Vlastní

Integrace

Díl: 7 Ostatní náklady 42 596,20
32 7.1 Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky hod 10,00000 937,50 9 375,00 Vlastní

Ostatní
33 7.3 Informační systém - štítky ks 1,00000 5 456,25 5 456,25 Vlastní

Ostatní
34 7.4 Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární ochrany objektu ks 1,00000 8 077,45 8 077,45 Vlastní

Ostatní
35 7.2 Paramterizace a zkoušky komunikace hod 1,00000 937,50 937,50 Vlastní

Ostatní
36 7.5 Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů hod   6,00000 937,50 5 625,00 Vlastní

Ostatní
37 7.6 Revize el. zařízení vč. revizní zprávy a ujištění o prohlášení o shodě dodaných komponentů hod   15,00000 875,00 13 125,00 Vlastní

Ostatní

Celkem 410 568,92
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Díl: 1 Zemní práce 608 666,08
1 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 12,00000 10 458,33 125 500,00 800-1 RTS 19/ I

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
pozn. b) : (7,0+2,35)*2*0,5*0,9 8,41500
dle odk. č. 7 : (3,6+1,5*2)*0,3*0,9*2 3,56400
0,021 0,02100

2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 100,90000 2 338,89 235 993,89 800-1 RTS 19/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
z kóty cca -0,350 na kótu -1,100 : 
kolem objektu : ((40,9+18,65+1,0*2)*2-14,6)*1,0*0,75 81,37500
z kóty cca -0,350 na kótu -1,100 : 
pro pásy dle pozn. b : 
(7,3*2+1,55)*0,4*0,75 4,84500
(7,65*2+2,95+0,5*2)*0,5*1,0 9,62500
pro základ. k_ce vstupních podest : 
dle odk. č. 7 : (3,6+1,5+0,5)*0,5*0,9*2 5,04000
0,015 0,01500

3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 213,80000 146,53 31 327,64 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
z meziskládky pro zásyp : 100,9+12,0 112,90000
na meziskládku : 100,9 100,90000

4 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 12,00000 468,06 5 616,67 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
pozn. b) : (7,0+2,35)*2*0,5*0,9 8,41500
dle odk. č. 7 : (3,6+1,5*2)*0,3*0,9*2 3,56400
0,021 0,02100
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5 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 60,00000 35,97 2 158,33 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
bourané k:ce va výkopu : 12,0*5 60,00000

6 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 213,80000 374,31 80 026,53 800-1 RTS 19/ I

z meziskládky pro zásyp : 100,9+12,0 112,90000
na meziskládku : 100,9 100,90000

7 167101151R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 5 až 7

m3 12,00000 505,56 6 066,67 800-1 RTS 19/ I

pozn. b) : (7,0+2,35)*2*0,5*0,9 8,41500
dle odk. č. 7 : (3,6+1,5*2)*0,3*0,9*2 3,56400
0,021 0,02100

8 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 112,90000 686,81 77 540,35 800-1 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
z kóty cca -0,350 na kótu -1,100 : 
kolem objektu : ((40,9+18,65+1,0*2)*2-14,6)*1,0*0,75 81,37500
z kóty cca -0,350 na kótu -1,100 : 
pro pásy dle pozn. b : 
(7,3*2+1,55)*0,4*0,75 4,84500
(7,65*2+2,95+0,5*2)*0,5*1,0 9,62500
pro základ. k_ce vstupních podest : 
dle odk. č. 7 : (3,6+1,5+0,5)*0,5*0,9*2 5,04000
pozn. b) : (7,0+2,35)*2*0,5*0,9 8,41500
dle odk. č. 7 : (3,6+1,5*2)*0,3*0,9*2 3,56400
0,036 0,03600

9 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm t 28,80000 1 527,78 44 000,00 801-3 RTS 19/ I
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bourané k:ce va výkopu : 12,0*2,4 28,80000
10 979093111R00 bez zhutnění t 28,80000 15,14 436,00 RTS 19/ I

bourané k:ce va výkopu : 12,0*2,4 28,80000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 727 278,74
11 310237241RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi do 300 mm
kus 8,00000 707,64 5 661,11 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
dle odk. č. 4/ větrací otvory : 
80 x 20 / 30 cm : 8 8,00000

12 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 1,80000 8 034,72 14 462,50 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
dozdívka parapetů : 1,5*0,65*0,3*6+0,045 1,80000

13 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 1,73000 7 625,00 13 191,25 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
zazdívka otvorů v m.č. 108 : 
6,0*0,6*0,3 1,08000
(1,55*2,5-1,0*1,7)*0,3 0,65250
-0,0025 -0,00250

14 311238116R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K,  

m2 120,10000 2 061,11 247 539,44 801-1 RTS 19/ I

plošné dozdívky obvod. pláště : 
stěna po SH průvlaku +3,200 : 2,35*3,3 7,75500
odpočet otvorů : -0,9*2,1 -1,89000
plošné vyzdívky uvnitř objektu : 
vyzdívky po SH průvlaku +3,200 : 
(18,35+2,15*3+0,7+1,2+3,95*2)*3,3 114,18000
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odpočet SDK výplně : 
Začátek provozního součtu
  -(3,95+2,3*2+0,6*2+4,05+0,55*2+3,95*2)*1,1 -25,08000
  -1,05*3,2*3 -10,08000
Konec provozního součtu
0,055 0,05500

15 311271175RT4 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 2,71 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,612 W/m2.K

m2 10,54000 1 275,69 13 445,82 801-1 RTS 18/ I

pódium v m.č. 116 : (6,325*2+1,4)*0,75+0,0025 10,54000
16 317121251R00 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 

mm
kus 2,00000 523,61 1 047,22 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
překlad P3 : 2 2,00000

17 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 7,00000 259,03 1 813,19 RTS 19/ I
překlad P1 : 7 7,00000

18 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 5,00000 323,61 1 618,06 RTS 19/ I
překlad P2 : 5 5,00000

19 342012221R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
30

m2 36,90000 1 266,67 46 740,00 801-1 RTS 19/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár 
Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
nad Al stěnou odk. D10 : 2,21*0,55-0,0155 1,20000
nad Al stěnou odk. D14 : 2,4*1,0 2,40000
konstrukce rozdělující I./ II. etapu : 33,3 33,30000
Začátek provozního součtu
  (3,95+2,3*2+0,6*2+4,05+0,55*2+3,95*2)*1,1 25,08000
  1,05*3,2*3-0,9*2,1 8,19000
Konec provozního součtu
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20 342012222R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost 
EI 45

m2 7,00000 1 362,50 9 537,50 801-1 RTS 19/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár 
Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
nad Al stěnou odk. O21 : 2,4*1,0 2,40000
nad Al stěnou odk. D15 : 4,57*1,0+0,03 4,60000

21 342013121R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 
příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
60

m2 8,50000 1 695,83 14 414,58 801-1 RTS 19/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár 
Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
m.č. 114/117 : 2,65*3,2+0,02 8,50000

22 342013123R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 
příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 49,50000 1 945,14 96 284,38 801-1 RTS 19/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár 
Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
dělící příčky v sociál. zázemí : 
(2,3+1,7+2,65+1,8+0,8)*3,6 33,30000
(2,5+1,5+1,25)*3,6 18,90000
odpočet otvorů : -0,7*1,97*2 -2,75800
0,058 0,05800

23 342013221R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 125 mm, desky standard, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 
60

m2 8,50000 1 777,08 15 105,21 801-1 RTS 19/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár 
Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
m.č. 114/117 : 2,65*3,2+0,02 8,50000
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24 342013223R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 12,20000 2 025,69 24 713,47 801-1 RTS 19/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár 
Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
m.č. 112/114 : 3,8*3,2+0,04 12,20000

25 342016223R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75  tloušťka příčky 205 
mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 3,60000 2 543,75 9 157,50 801-1 RTS 19/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár 
Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
m.č. 110 : 1,0*3,6 3,60000

26 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 111,80000 1 107,64 123 834,03 801-1 RTS 19/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na 
jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
příčky pod průvlaky : (2,95+3,75+1,4+0,6)*3,3 28,71000
příčky na celou výšku místnosti : (6,5+2,95+5,45+0,8+3,95+4,5)*3,7 89,35500
odpočet otvorů : -(0,7+0,8*2+0,9)*1,97 -6,30400
0,039 0,03900

27 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 33,00000 119,44 3 941,67 801-1 RTS 19/ I
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
zděné příčky : 3,3*10 33,00000

28 342266111RV2 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 15 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm

m2 1,85000 1 100,00 2 035,00 801-1 RTS 19/ I

opláštění potrubí (stoupaček) : 
ke stropu_m.č. 103 : (0,25+0,25)*3,65+0,025 1,85000

29 342Rp2661101 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, 2x opláštěna, desky standard impreg. tl. 
12,5 mm, bez izolace

m2 44,10000 1 437,50 63 393,75 Vlastní

předstěny : 
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Cen. 
soustava / 
platnost

m.č. 110, 111 : 2,95*3,6+2,4*3,2 18,30000
m.č. 112, 113 : 3,95*3,2+(2,85+0,8)*3,6 25,78000
0,02 0,02000

30 349Rp231801 Přizdívka ostění z cihel, do 30 cm, s použitím suché maltové směsi m2 3,50000 2 888,89 10 111,11 Vlastní
přizdívky ostění : 0,3*2,9+0,3*3,2*2+0,3*1,15*2 3,48000
0,02 0,02000

31 59321227.AR překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm kus 7,00000 579,86 4 059,03 SPCM RTS 19/ I

překlad P1 : 7 7,00000
32 59321228.AR překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm kus 5,00000 686,81 3 434,03 SPCM RTS 19/ I

překlad P2 : 5 5,00000
33 59321229.AR překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 179,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm kus 2,00000 869,44 1 738,89 SPCM RTS 19/ I

překlad P3 : 2 2,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 54 732,40
34 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard
m2 4,65000 1 028,47 4 782,40 801-1 RTS 19/ I

m.č. 109 : 4,65 4,65000
Začátek provozního součtu
  7,72*0,6 4,63200
Konec provozního součtu

35 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná

m2 43,40000 1 090,97 47 348,19 801-1 RTS 19/ I

1.NP : 43,4 43,40000
Začátek provozního součtu
  m.č. 110 - 113 : 1,35+17,36+21,1+3,61 43,42000
Konec provozního součtu
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soustava / 
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36 416093131R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 
mm

m2 2,60000 1 000,69 2 601,81 801-1 RTS 19/ I

m.č. 109 : 2,6 2,60000
Začátek provozního součtu
  (3,75+0,6)*0,6 2,61000
Konec provozního součtu

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 430 045,49
37 611421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

množství opravované plochy

 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

m2 43,10000 318,06 13 708,19 801-4 RTS 19/ I

strop nad 1.NP : 43,1 43,10000
Začátek provozního součtu
  m.č. 108, 109, 115 : 16,95+13,17+12,99 43,11000
Konec provozního součtu

38 611422221R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových žebrových

 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých

m2 290,20000 138,19 40 104,03 801-4 RTS 19/ I

strop nad 1.NP pod podhledem : 290,2 290,20000
Začátek provozního součtu
  4,05*(2,135*2+2,21*4)*2 106,19100
  4,125*2,135*4*2+4,125*2,21*4*4 216,31500
  2,4*4,92+4,97*(1,2+0,9) 22,24500
  2,35*(4,125*4+1,65+1,6) 46,41250
  odpočet m.č. 104 - 106 : -(4,05*(2,135*2+2,21*6)+4,125*(2,135*4+2,21*11)) -206,50275
  přípočet průvlaků (bočních stěn) : 
  (4,05+2,135)*2*0,4*2 9,89600
  (4,05+2,21)*2*0,4*2 10,01600
  (4,125+2,135)*2*0,4*4 20,03200
  (4,125+2,21)*2*0,4*5 25,34000
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  (2,4+4,92)*2*0,4 5,85600
  (4,97+1,2)*2*0,4 4,93600
  (4,97+0,9)*0,4 2,34800
  (2,35+4,125)*2*0,4*4 20,72000
  (2,35+1,65)*2*0,4 3,20000
  (2,35+1,6)*2*0,4 3,16000
Konec provozního součtu

39 611422331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových žebrových

 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

m2 21,70000 417,36 9 056,74 801-4 RTS 19/ I

1.NP - podhled viditelných trámů : 21,7 21,70000
Začátek provozního součtu
  0,6*(4,57*3+2,135*2)+0,7*4,57+0,625*3,85+2,88*0,4+0,55*1,4 18,31525
  0,3*(4,05*4+4,125*6+4,55*4+3,95*3+3,925*4+4,5+4,97+3,0+2,1*2+2,35*2) 32,42100
  0,2*(3,0+3,95+4,75+2,2+2,4+2,2+1,6) 4,02000
  odpočet průvlaků II. etapa : 
  -0,6*(4,57*3+2,21) -9,55200
  -0,3*(2,135*3+2,21*7+4,05*3+3,95*2+3,925*4+4,125*5) -23,47500
Konec provozního součtu

40 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 7,60000 478,47 3 636,39 801-1 RTS 19/ I
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
na zděných konstrukcích : 
m.č. 110 : (1,5+0,9)*2,85-0,7*1,97 5,46100
v učebnách za umyvadly do v= 180 cm : 1,2*1,8 2,16000
-0,021 -0,02100

41 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 532,90000 636,81 339 353,68 801-1 RTS 19/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh 

  1.NP : 
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m.č. 101, 102 : (27,3+7,755+3,68+0,1*4)*2*3,2 250,46400
m.č. 103 : (10,73+5,445+0,2+0,3+0,4*2+0,6)*2*3,2 115,68000
m.č. 107 : (2,6+5,17)*2*3,2 49,72800
m.č. 108 : (7,0+2,35)*2*3,5 65,45000
m.č. 109 : (5,4+2,35)*2*3,9 60,45000
m.č. 110, 111 : 0
m.č. 112, 113 : 0
m.č. 114 : ((10,425+3,225+0,25)*2+4,05)*3,2 101,92000
m.č. 115 : (5,4+2,35)*2*3,9 60,45000
m.č. 116, 117 : ((10,375+3,21+0,25)*2-4,05)*3,2 75,58400
přípočet ostění : 
(2,88+2,5*2)*0,2 1,57600
(3,925+3,2*2)*0,1*4 4,13000
(2,21+3,2*2)*0,1*2 1,72200
(0,9+2,0*2)*0,55 2,69500
(1,0+1,7*2)*0,25 1,10000
(1,5+1,7*2)*0,25 1,22500
(1,5+2,9*2)*0,25*2 3,65000
(1,05+2,2*2)*0,2 1,09000
(2,4+3,2*2)*0,2 1,76000
(1,5+1,8*2)*0,25 1,27500
(1,5+2,0*2)*0,25 1,37500
odpočet otvorů : 
-(2,88*2+1,6+2,2)*2,5 -23,90000
-2,4*2,2*4 -21,12000
-(0,7+0,8*4+0,9)*1,97 -9,45600
-0,9*2,1 -1,89000
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-(1,0+1,5)*1,7 -4,25000
-(2,135+2,88+4,75+3,775*2+4,97+2,4)*3,2 -78,99200
-(2,95*2+3,95*2+1,45*2)*3,2 -53,44000
-4,57*2,2*2 -20,10800
-(1,5*2,9*2+1,5*1,8+1,5*2,0) -14,40000
odpočet cementové omítky : -7,6 -7,60000
Začátek provozního součtu
  m.č. 110 : (1,5+0,9)*2,85-0,7*1,97 5,46100
  v učebnách za umyvadly do v= 180 cm : 1,2*1,8 2,16000
Konec provozního součtu
konstrukce rozdělující I./ II. etapu : -33,3 -33,30000
Začátek provozního součtu
  (3,95+2,3*2+0,6*2+4,05+0,55*2+3,95*2)*1,1 25,08000
  1,05*3,2*3-0,9*2,1 8,19000
Konec provozního součtu
0,032 0,03200

42 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 532,90000 27,78 14 802,78 801-1 RTS 19/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh 

  43 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 101,90000 75,69 7 713,26 801-1 RTS 19/ I
vnitřní ostění vně výplní otvorů : 
vně okenní výplně : 
O1_vel. 100 x 170 cm : (1,0+1,7*2) 4,40000
O2_vel. 150 x 170 cm : (1,5+1,7*2) 4,90000
O3_vel. 150 x 180 cm : (1,5+1,8*2) 5,10000
O4_vel. 150 x 200 cm : (1,5+2,0*2) 5,50000
O5_vel. 150 x 290 cm : (1,5+2,9*2)*2 14,60000
O7_vel. 218 x 320 cm : (2,2+3,2*2) 8,60000
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O8_vel. 240 x 320 cm : (2,4+3,2*2) 8,80000
O9_vel. 160 x 250 cm : (1,6+2,5*2) 6,60000
O10_vel. 220 x 250 cm : (2,2+2,5*2) 7,20000
O12_vel. 475 x 320 cm : (4,75+3,2*2) 11,15000

D7_vel. 90 x 210 cm : (0,9+2,1*2) 5,10000
D8_vel.213,5 x 320 cm : (2,15+3,2*2) 8,55000
D9_vel.497 x 320 cm : (5,0+3,2*2) 11,40000

44 629451112R00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm m 11,40000 146,53 1 670,42 801-4 RTS 19/ I
pod klempířskými prvky,
pod parapetní desky : 11,4 11,40000
Začátek provozního součtu
  odk. O1_dl. 100 cm : 1,0 1,00000
  odk. O2 - O5_dl. 150 cm : 1,5*(1+1+1+2) 7,50000
  odk. O22_dl.288 cm : 2,9 2,90000
Konec provozního součtu

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 631 611,14
45 564211112R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 60 mm m2 4,20000 76,39 320,83 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
rozsah dle v.č. D03-104_pod okapový chodník : 10,5*0,4 4,20000

46 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 10,30000 5 013,89 51 643,06 801-1 RTS 19/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
mazanina v podlaze v tl. 60 mm se sítí : 
v ploše dle dmtz odk. 4 - pro ZTI : 171,7*0,06-0,002 10,30000

47 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5 m3 17,20000 4 486,11 77 161,11 801-1 RTS 19/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
podkladní mazanina v tl. 100 mm : 
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v ploše dle dmtz odk. 4 - pro ZTI : 171,7*0,1+0,03 17,20000
Začátek provozního součtu
  8,4*4,95+14,0*5,05+4,45*2,5+7,8*2,35+5,3*2,4 154,45500
  7,35*2,35 17,27250
Konec provozního součtu

48 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 3,40000 5 833,33 19 833,33 801-4 RTS 19/ I
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
podkladní mazanina v tl. 100 mm : 
pásy (rýhy) dle dmtz odk. 16 - pro ÚT : 21,15*0,1-0,015 2,10000
Začátek provozního součtu
  0,67*0,35*3+0,225*0,35*5+(1,45+0,6)*0,35+0,6*0,2 1,93475
  3,625*0,35+8,78*0,65+0,3*0,35*5 7,50075
  8,95*0,65+0,5*0,35+(1,0+0,1)*0,35 6,37750
  (2,2+1,15)*0,35 1,17250
  (2,7+2,4+0,3*2)*0,35 1,99500
  1,35*0,65+(1,7+1,15+0,3)*0,35 1,98000
  (0,4+0,1)*0,35 0,17500
Konec provozního součtu
mazanina v podlaze v tl. 60 mm se sítí : 
pásy (rýhy) dle dmtz odk. 16 - pro ÚT : 21,15*0,06+0,031 1,30000

49 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 11,60000 549,31 6 371,94 801-1 RTS 19/ I
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
mazanina v podlaze v tl. 60 mm se sítí : 
v ploše dle dmtz odk. 4 - pro ZTI : 171,7*0,06-0,002 10,30000
pásy (rýhy) dle dmtz odk. 16 - pro ÚT : 21,15*0,06+0,031 1,30000

50 631361921RT0 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,30000 53 805,56 16 141,67 801-1 RTS 19/ I
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včetně distančních prvků
mazanina v podlaze v tl. 60 mm se sítí : 192,85*1,35*0,001*1,15 0,29940
Začátek provozního součtu
  v ploše dle dmtz odk. 4 - pro ZTI : 171,7 171,70000
  pásy (rýhy) dle dmtz odk. 16 - pro ÚT : 21,15 21,15000
Konec provozního součtu
0,0006 0,00060

51 632417106RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační rychleschnoucí potěr vyhlazovací , tloušťky 6 mm, včetně 
penetrace

m2 168,90000 995,83 168 196,25 801-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a uhlazením
skladba A- lité teraco : 42,1 42,10000
Začátek provozního součtu
  m.č. 111 - 113 : 17,36+21,1+3,61 42,07000
Konec provozního součtu
skladba D- keram. dlažba : 126,8 126,80000
Začátek provozního součtu
  m.č. 101, 102, 107, 109, 110, 115 : 5,92+79,99+13,4+13,17+1,35+12,99 126,82000
Konec provozního součtu

52 632417115RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační rychleschnoucí potěr vyhlazovací, nastavené pískem 
1,0:0,3, tloušťky 15 mm, včetně penetrace

m2 128,95000 1 670,14 215 364,41 801-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a uhlazením
skladba C- marmoleum : 95,6 95,60000
Začátek provozního součtu
  m.č. 103, 114, 117 : 57,06+27,81+10,74 95,61000
Konec provozního součtu
skladba E- vinyl : 16,4 16,40000
Začátek provozního součtu
  m.č. 116 : 16,34 16,34000
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Konec provozního součtu
skladba F- dielektrický koberec : 16,95 16,95000
Začátek provozního součtu
  m.č. 108 : 16,95 16,95000
Konec provozního součtu

53 632921911R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 
zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování 

 o tloušťce dlaždic 40 mm

m2 4,20000 799,31 3 357,08 801-1 RTS 19/ I

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
rozsah dle v.č. D03-104_okapový chodník : 10,5*0,4 4,20000

54 631Rp471705 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek m2 297,85000 245,83 73 221,46 Vlastní
skladba A- lité teraco : 42,1 42,10000
skladba D- keram. dlažba : 126,8 126,80000
skladba C- marmoleum : 95,6 95,60000
skladba E- vinyl : 16,4 16,40000
skladba F- dielektrický koberec : 16,95 16,95000

Díl: 64 Výplně otvorů 32 289,69
55 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 1,00000 1 536,81 1 536,81 801-4 RTS 19/ I

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu
D6/ 80 x 197 : 1 1,00000

56 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh

 plocha do 2,5 m2

kus 4,00000 1 268,06 5 072,22 801-1 RTS 19/ I

D2/ 70 x 197 : 1 1,00000
D4/ 80 x 197 : 2 2,00000
D5/ 90 x 197 : 1 1,00000
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57 642942212R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky

 tloušťky 100 mm

 šířky 700 mm, bez dodávky zárubně

kus 3,00000 655,56 1 966,67 801-1 RTS 19/ I

D0/ 90 x 210 : 1 1,00000
D2/ 70 x 197 : 2 2,00000

58 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 11,40000 291,67 3 325,00 801-1 RTS 19/ I
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi 
parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
parapetní deska hl. 280 mm : 
odk. O1_dl. 100 cm : 1,0 1,00000
odk. O2 - O5_dl. 150 cm : 1,5*(1+1+1+2) 7,50000
odk. O22_dl.288 cm : 2,9 2,90000

59 5533300121R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost

kus 1,00000 1 720,14 1 720,14 SPCM RTS 19/ I

D6/ 80 x 197 : 1 1,00000
60 5533300410R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 1,00000 1 838,19 1 838,19 SPCM RTS 19/ I

D2/ 70 x 197 : 1 1,00000
61 5533300420R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 2,00000 1 857,64 3 715,28 SPCM RTS 19/ I

D4/ 80 x 197 : 2 2,00000
62 5533300430R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné
kus 1,00000 1 879,17 1 879,17 SPCM RTS 19/ I

1 1,00000
63 5533302110R zárubeň kovová pro sádrokarton; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; 

závěsy pevné
kus 2,00000 1 457,64 2 915,28 SPCM RTS 19/ I

D2/ 70 x 197 : 2 2,00000
64 553pc3302130 Zárubeň ocelová SH 100/210/900 L, P, pro sádrokartonové příčky, s pevnými závěsy kus 1,00000 1 909,72 1 909,72 Vlastní

D0/ 90 x 210 : 1 1,00000



Stránka 170 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 03 I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

R: 03.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

65 60780013R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 
vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 11,75000 467,36 5 491,49 SPCM RTS 19/ I

parapetní deska hl. 280 mm : 
odk. O1_dl. 100 cm : 1,05 1,05000
odk. O2 - O5_dl. 150 cm : 1,55*(1+1+1+2) 7,75000
odk. O22_dl.288 cm : 2,95 2,95000

66 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 14,00000 65,69 919,72 SPCM RTS 19/ I
parapetní deska hl. 280 mm : 
odk. O1_dl. 100 cm : 2 2,00000
odk. O2 - O5_dl. 150 cm : 2*(1+1+1+2) 10,00000
odk. O22_dl.288 cm : 2 2,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 50 232,50
67 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 254,70000 197,22 50 232,50 800-3 RTS 19/ I

podhled nad 1.NP : 467,7 467,70000
Začátek provozního součtu
  m.č. 101 - 107, 114, 116, 117 : 
5,92+79,99+57,06+64,62+61,08+87,29+13,4+27,81+16,34+10,74

424,25000

  m.č. 110 - 113 : 1,35+17,36+21,1+3,61 43,42000
Konec provozního součtu
odpočet m.č. 104, 105, 106 : -213,0 -213,00000
Začátek provozního součtu
  64,62+61,08+87,29 212,99000
Konec provozního součtu

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 75 452,63
68 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 377,90000 168,06 63 508,19 801-1 RTS 19/ I
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1.NP : 40,9*2,95+32,9*5,45+18,35*2,4 344,00000
přípočet schodiště 1.- 2.NP : 6,05*2,8*2+0,02 33,90000

69 952Rp991001 Zakrytí podlah, dřev. obkladů apod před požkozením v.č. dodávky fólie m2 200,00000 59,72 11 944,44 Vlastní
cca ostatní kce, příp. zábradlí, dveře, apod : 200,0 200,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 866 270,75
70 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 80,35000 174,31 14 005,45 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
dmtz dle v.č. D03-101, 111 : 
(2,4+1,55)*3,6-(0,8+0,6)*1,97 11,46200
2,35*2,95-1,25*1,97 4,47000
(2,4*3,6+1,55*3,2-(0,8+0,6)*1,97) 10,84200
(1,5+3,75+0,5+1,3+2,35+3,6*3+1,55+0,5)*3,2 71,20000
-(1,15+2,4+3,6*2)*1,2 -12,90000
-0,8*1,97*3 -4,72800
0,004 0,00400

71 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 17,35000 234,03 4 060,38 801-3 RTS 19/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
 dmtz dle v.č. D03-101, 102, 111-113 : 
(1,65*2+0,6+2,35)*3,2 20,00000
-(0,9*1,2+0,8*1,97) -2,65600
0,006 0,00600

72 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 23,40000 1 154,86 27 023,75 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
((7,0*2+2,35)*3,2-1,2*1,7*3)*0,3 13,86000
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((5,0+2,4-2,9)*3,2-0,6*0,9*2)*0,3 3,99600
((5,0+2,4-2,9)*3,2-(0,6+0,5)*0,9)*0,3 4,02300
(2,5*3,2-1,5*2,1)*0,3 1,45500
0,066 0,06600

73 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 40,50000 227,08 9 196,88 801-3 RTS 19/ I
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
 příp. výplní otvorů/nadsvětlíky, okna : 
okna : 1,5*1,8*8+6,0*0,6 25,20000
stěny_fasáda : (2,95*3,2-0,9*2,0)*2+0,02 15,30000

74 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 30,90000 3 326,39 102 785,42 801-3 RTS 19/ I

stávající souvrství podlahy vč. podkladní mazaniny, HI v souvrství : 
pásy (rýhy) dle dmtz odk. 16 - pro ÚT : 21,15*0,16 3,38400
Začátek provozního součtu
  0,67*0,35*3+0,225*0,35*5+(1,45+0,6)*0,35+0,6*0,2 1,93475
  3,625*0,35+8,78*0,65+0,3*0,35*5 7,50075
  8,95*0,65+0,5*0,35+(1,0+0,1)*0,35 6,37750
  (2,2+1,15)*0,35 1,17250
  (2,7+2,4+0,3*2)*0,35 1,99500
  1,35*0,65+(1,7+1,15+0,3)*0,35 1,98000
  (0,4+0,1)*0,35 0,17500
Konec provozního součtu
v ploše dle dmtz odk. 4 - pro ZTI : 171,7*0,16 27,47200
Začátek provozního součtu
  8,4*4,95+14,0*5,05+4,45*2,5+7,8*2,35+5,3*2,4 154,45500
  7,35*2,35 17,27250
Konec provozního součtu
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0,044 0,04400
75 965043441RT6 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2
m3 3,80000 2 155,56 8 191,11 801-3 RTS 19/ I

vstupní podesty_dmtz č. 7 : 3,6*1,5*0,35*2+0,02 3,80000
76 965048250R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 

vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%
m2 288,90000 56,11 16 210,50 801-3 RTS 19/ I

dle v.č. D03-101, 102_stáv. souvrství_keram. dl. : 
v celé ploše : 288,9 288,90000
Začátek provozního součtu
  1.NP_m.č. 101-105, 107, 108 : 543,0-(16,45+(8,55+12,45+6,05+10,3)*0,65) 502,27250
  odpočet plochy II. etapy : -(26,9*7,15+8,4*2,5) -213,33500
Konec provozního součtu

77 965049112RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 34,70000 1 894,44 65 737,22 801-3 RTS 19/ I

stávající souvrství podlahy vč. podkladní mazaniny, HI v souvrství : 
pásy (rýhy) dle dmtz odk. 16 - pro ÚT : 21,15*0,16 3,38400
v ploše dle dmtz odk. 4 - pro ZTI : 171,7*0,16 27,47200
vstupní podesty_dmtz č. 7 : 3,6*1,5*0,35*2 3,78000
0,064 0,06400

78 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 288,90000 120,14 34 708,13 801-3 RTS 19/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
v celé ploše : 288,9 288,90000
Začátek provozního součtu
  1.NP_m.č. 101-105, 107, 108 : 543,0-(16,45+(8,55+12,45+6,05+10,3)*0,65) 502,27250
  odpočet plochy II. etapy : -(26,9*7,15+8,4*2,5) -213,33500
Konec provozního součtu

79 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 1,08000 200,00 216,00 801-3 RTS 19/ I
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bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení 
o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
0,3*1,8*2 1,08000

80 967031734R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, 
tloušťky do 300 mm

m2 0,60000 731,94 439,17 801-3 RTS 19/ I

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
      plošné odbourání parapetu : 1,5*0,2*2 0,60000

81 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 12,00000 14,03 168,33 801-3 RTS 19/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
2kř_150 x 210 : 1 1,00000
2kř_150 x 180 : 2*3 6,00000
1kř_60 x 90 : 3 3,00000
1kř_50 x 90 : 1 1,00000
90 x 120/ podávací okno : 1 1,00000

82 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 12,00000 28,33 340,00 801-3 RTS 19/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
2kř_150 x 210 : 1 1,00000
1kř_120 x 170 : 3 3,00000
nadsvětlíky dv křídel : 
175 x 110 : 4 4,00000
145 x 100 : 4 4,00000

83 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 29,00000 23,47 680,69 801-3 RTS 19/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
1kř (2kř), dmtz dle v.č. D03-101, 102, 111 : 
60 x 197 : 2 2,00000
80 x 197 : 7 7,00000
90 x 197 : 2+0 2,00000
125 x 197/ 2kř : 2*1 2,00000
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145 x 220/ 2kř : 2*4 8,00000
175 x 210/ 2kř : 2*4 8,00000

84 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 2,10000 590,28 1 239,58 801-3 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
dle v.č. D03-101, 111 : 
1kř_60 x 90 : 0,6*0,9*3 1,62000
1kř_50 x 90 : 0,5*0,9 0,45000
0,03 0,03000

85 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 6,12000 361,11 2 210,00 801-3 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
dle v.č. D03-101 : 
1kř_120 x 170 : 1,2*1,7*3 6,12000

86 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 3,15000 281,25 885,94 801-3 RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
dle v.č. D03-101 : 
2kř_150 x 210 : 1,5*2,1 3,15000

87 968062745R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy do 2 m2

m2 1,40000 138,89 194,44 801-3 RTS 19/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
dle v.č. D03-101 : 
115 x 120 : 1,15*1,2+0,02 1,40000

88 968062746R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy do 4 m2

m2 11,60000 120,83 1 401,67 801-3 RTS 19/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
dle v.č. D03-101 : 
360 x 120 : 3,6*1,2*2+0,06 8,70000
240 x 120 : 2,4*1,2+0,02 2,90000
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89 968062747R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy přes 4 m2

m2 15,42000 106,94 1 649,08 801-3 RTS 19/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
dle v.č. D03-101 : 
dřev. stěna s 2kř dv 145 x 220 : (2,95*3,2-1,45*2,2*2)*2 6,12000
dřev. stěna s 2kř dv 175 x 210 : (3,75*3,2-1,75*2,1*2)*2 9,30000

90 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 41,67 166,67 801-3 RTS 19/ I
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
1kř (2kř), dmtz dle v.č. D03-101 : 
150 x 197/ 2kř : 2*1 2,00000
145 x 248/ 2kř : 2*1 2,00000

91 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 16,95000 539,58 9 145,94 801-3 RTS 19/ I

dmtz dle viz. v.č. D03-101, 102 : 
60 x 197 : 0,6*1,97*2 2,36400
80 x 197 : 0,8*1,97*7 11,03200
90 x 197 : 0,9*1,97*2 3,54600
0,008 0,00800

92 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 9,02000 417,36 3 764,60 801-3 RTS 19/ I

dmtz v.č. D03-101, 102, 111 : 
pro dřevěná dv. křídla : 
125 x 197/ 2kř : 1,25*1,97 2,46250
pro ocelová dv. křídla : 
150 x 197/ 2kř : 1,5*1,97 2,95500
145 x 248/ 2kř : 1,45*2,48 3,59600
0,0065 0,00650

93 968091001R00 Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 5,10000 75,69 386,04 801-3 RTS 19/ I
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dmtz č. 13, v.č. D03-101, 102 : 
1.NP : 1,5+1,2*3 5,10000

94 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 202,30000 814,58 164 790,21 801-3 RTS 19/ I
1.NP : 
podkladní mazanina dmtz č. 4/ stávající souvrství : 73,0 73,00000
Začátek provozního součtu
  (7,5+13,3+2,35+8,4+4,95)*2 73,00000
Konec provozního součtu
pásy (rýhy) dle dmtz odk. 16 - pro ÚT : 126,3 126,30000
Začátek provozního součtu
  (8,95+0,7*3+0,25*5+10,3+0,6+12,5+0,3*4+8,95+0,5)*2 92,70000
  0,6+0,95+0,45+1,0*2+(2,2+1,15+3,05+2,7+0,65+3,1+1,5)*2 32,70000
  0,6+0,3 0,90000
Konec provozního součtu
odřezání základových pásů : 0,5*6 3,00000

95 970241400R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 400 mm m 6,00000 3 500,00 21 000,00 801-3 RTS 19/ I
odřezání základových pásů : 0,5*6*2 6,00000

96 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 199,30000 936,81 186 705,35 801-3 RTS 19/ I
1.NP : 
podkladní mazanina dmtz č. 4/ stávající souvrství : 73,0 73,00000
pásy (rýhy) dle dmtz odk. 16 - pro ÚT : 126,3 126,30000

97 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,28000 2 695,14 754,64 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
vybourání otvoru : 0,55*1,7*0,3-0,0005 0,28000

98 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 5,44000 1 744,44 9 489,78 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
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dle dmtz v.č. D03 - 101 : 
otvor 150 x 210 : 1,5*2,1*0,3 0,94500
otvor 150 x 225 : 1,5*2,25*0,3 1,01250
otvor 90 x 205 : 0,9*2,05*0,3*2 1,10700
parapet 150 x 110 : 1,5*1,1*0,3 0,49500
nadpraží 160 x 120 : 1,6*1,2*0,3 0,57600
ostění+parapet : (2,2*3,2-1,5*1,8)*0,3 1,30200
0,0025 0,00250

99 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 7,20000 436,81 3 145,00 801-3 RTS 19/ I

příp. prefa překladů RZP : 
pro překlad P3 : 2*1,8*2 7,20000

100 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 21,70000 14,03 304,40 801-3 RTS 19/ I

1.NP - podhled viditelných trámů : 21,7 21,70000
Začátek provozního součtu
  0,6*(4,57*3+2,135*2)+0,7*4,57+0,625*3,85+2,88*0,4+0,55*1,4 18,31525
  0,3*(4,05*4+4,125*6+4,55*4+3,95*3+3,925*4+4,5+4,97+3,0+2,1*2+2,35*2) 32,42100
  0,2*(3,0+3,95+4,75+2,2+2,4+2,2+1,6) 4,02000
  odpočet průvlaků II. etapa : 
  -0,6*(4,57*3+2,21) -9,55200
  -0,3*(2,135*3+2,21*7+4,05*3+3,95*2+3,925*4+4,125*5) -23,47500
Konec provozního součtu

101 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 369,90000 122,22 45 210,00 801-3 RTS 19/ I

stávající zdivo, k-ce : 
(32,3+17,65+2,3)*2*3,6 376,20000
(7,0+4,4)*2*3,6 82,08000
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(0,5+0,5)*2*3,2*10 64,00000
(0,6+0,7)*2*3,2 8,32000
(0,7+0,7)*2*3,2*5 44,80000
(0,85+0,7)*2*3,2 9,92000
odpočet otvorů_1.NP : -286,2 -286,20000
přípočet ostění : 70,8 70,80000
-0,02 -0,02000

102 978057321R00 Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí

 z umělého kamene nebo litého teraca, stupnic

m 2,30000 239,58 551,04 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
 stupnic vč. lože příp. obložení parapetů : 
1.NP : 0,6*3+0,5 2,30000

103 978057331R00 Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí

 z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic

m 87,00000 167,36 14 560,42 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
 podstupnic vč. lože příp. keram. soklíků : 
m.č. 101 : 87,0 87,00000
Začátek provozního součtu
  (27,2+14,6+0,4*4)*2+(0,5+0,5)*2*10 106,80000
  -(1,75*4+1,45*4+2,3*2+0,8*3) -19,80000
Konec provozního součtu

104 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 10,20000 156,94 1 600,83 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
m.č. 101 : (2,3+0,6)*1,5*2+1,0*1,5 10,20000

105 966Rp032901 Odsekání podmazu pod oplechováním dmtz_dle oplechování alt. dle keram. obkladu m 15,00000 71,53 1 072,92 Vlastní
dmtz č. 2_vně výplně otvorů : 
60 x 90 : 0,6*4 2,40000
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120 x 170 : 1,2*3 3,60000
150 x 210 : 1,5 1,50000
pod vni parapety : 
60 x 90 : 0,6*4 2,40000
120 x 170 : 1,2*3 3,60000
150 x 210 : 1,5 1,50000

106 976Rp072201 Vybourání kov. VM, pl. 0,3 m2 ze zdi cih VM 80 x 20 cm kus 8,00000 51,39 411,11 Vlastní
107 976Rp080001 Dmtz a zpětná montáž informačních tabulek značek, apod..................... kus 5,00000 215,28 1 076,39 Vlastní

5 5,00000
108 976Rp082101 Vybourání  objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného konzoly satel. antén, praporcových držáků, 

apod...
kus 50,00000 65,83 3 291,67 Vlastní

odhadem, cca : 50 50,00000
109 900Rp002 HZS_nezmeřitelné práce dmtz konstrukcí jinde neuvedených h 200,00000 537,50 107 500,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 92 930,16
110 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 174,24405 533,33 92 930,16 801-4 RTS 19/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 146 388,89
111 900Rp001 HZS_práce  jinde neuvedené dle zápisu do stav. deníku, schválené investorem h 200,00000 731,94 146 388,89 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě 348 911,81
112 711111006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2
m2 212,10000 42,22 8 955,33 800-711 RTS 19/ I

cca + 10% v místě napojení na stávají HI : 
na podkladní mazaninu : 192,85*1,1 212,13500
Začátek provozního součtu
  v ploše dle dmtz odk. 4 - pro ZTI : 171,7 171,70000
  pásy (rýhy) dle dmtz odk. 16 - pro ÚT : 21,15 21,15000
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Konec provozního součtu
-0,035 -0,03500

113 711112006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2

m2 73,20000 62,92 4 605,50 800-711 RTS 19/ I

skladba zateplení KZ2 - úprava stáv. HI : 73,2 73,20000
Začátek provozního součtu
  kolem objektu : ((40,9+18,65+0,4*6+0,35)*2-12,6)*0,7 78,40000
  odpočet otvorů : -(2,15*2+4,75+0,9+4,95+2,4)*0,3 -5,19000
Konec provozního součtu

114 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 212,10000 315,28 66 870,42 800-711 RTS 19/ I

cca + 10% v místě napojení na stávají HI : 
na podkladní mazaninu : 192,85*1,1 212,13500
Začátek provozního součtu
  v ploše dle dmtz odk. 4 - pro ZTI : 171,7 171,70000
  pásy (rýhy) dle dmtz odk. 16 - pro ÚT : 21,15 21,15000
Konec provozního součtu
-0,035 -0,03500

115 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 73,20000 186,11 13 623,33 800-711 RTS 19/ I

skladba zateplení KZ2 - úprava stáv. HI : 73,2 73,20000
116 711212000RT1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 202,60000 79,17 16 039,17 800-711 RTS 19/ I

v podlaze : 
skladba A- lité teraco : 42,1 42,10000
skladba D : 126,85 126,85000
vytažení na stěny do v= 10 cm : 10,8 10,80000
vytažení na stěny do v= 30 cm : 17,4 17,40000
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vytažení na stěny do v= 200 cm : 5,45 5,45000
117 711212001RT1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 202,60000 350,00 70 910,00 800-711 RTS 19/ I

v podlaze : 
skladba A- lité teraco : 42,1 42,10000
skladba D : 126,85 126,85000
vytažení na stěny do v= 10 cm : 10,8 10,80000
Začátek provozního součtu
  dle keram. soklu : 107,8*0,1 10,78000
Konec provozního součtu
vytažení na stěny do v= 30 cm : 17,4 17,40000
Začátek provozního součtu
  dle keram. obkladu (stěrky) : 
  m.č. 110 : ((1,5+0,9)*2-0,7)*0,3 1,23000
  m.č. 111 : ((4,3+3,35+1,95+1,6)*2-(0,7*2+0,8))*0,3 6,06000
  m.č. 112 : ((2,65+1,7+5,6+4,5)*2-(0,8+0,7*2))*0,3 8,01000
  m.č. 113 : ((2,3+1,6)*2-0,9)*0,3 2,07000
Konec provozního součtu
vytažení na stěny do v= 200 cm : 5,45 5,45000
Začátek provozního součtu
  pisoárové stání : (2,4+0,4*2)*1,7 5,44000
Konec provozního součtu

118 62852252R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm

m2 331,80000 279,17 92 627,50 SPCM RTS 19/ I

na podkladní mazaninu : 192,85*1,1*1,15 243,95525
skladba zateplení KZ2 - úprava stáv. HI : 73,2*1,2 87,84000
0,00475 0,00475

119 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 244,00000 236,81 57 780,56 SPCM RTS 19/ I
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na podkladní mazaninu : 192,85*1,1*1,15 243,95525
0,04475 0,04475

120 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 3 000,00000 5,83 17 500,00 800-711 RTS 19/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 

Díl: 713 Izolace tepelné 200 145,69
121 713111131R00 Montáž tepelné izolace stropů žebrových, spodem, uchycení drátem,  m2 190,50000 185,42 35 321,88 800-713 RTS 19/ I

minerální vlna v tl. 80 mm : 
vložená do ocelového roštu z CD/UD profilů : 352,5 352,50000
Začátek provozního součtu
  4,05*(2,135*2+2,21*4)*2 106,19100
  4,125*2,135*4*2+4,125*2,21*4*4 216,31500
  4,97*(2,4+1,2+0,9) 22,36500
  2,35*(4,125*4+1,65+1,6) 46,41250
  odpočet plochy bez akustického obkladu : 
  -1,74*(0,645+2,135) -4,83720
  -4,125*(0,645+2,135*2+2,21) -29,39063
  -1,045*(2,135+2,21) -4,54053
Konec provozního součtu
odpočet plochy m.č. 104 - 106 : -179,3 -179,30000
Začátek provozního součtu
  4,05*(2,135*2+2,21*5) 62,04600
  4,125*(2,135*4+2,21*9) 117,27375
Konec provozního součtu
rezerva (10%) : 17,3 17,30000

122 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 73,80000 590,97 43 613,75 800-713 RTS 19/ I
skladba zateplení KZ2 - úprava stáv. HI : 73,8 73,80000
Začátek provozního součtu
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  kolem objektu : ((40,9+18,65+0,4*6+0,35+0,2*2)*2-12,6)*0,7 78,96000
  odpočet otvorů : -(2,15*2+4,75+0,9+4,95+2,4)*0,3 -5,19000
Konec provozního součtu

123 283758908R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 160,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 77,50000 921,53 71 418,40 SPCM RTS 19/ I

skladba zateplení KZ2 : 73,8*1,05+0,01 77,50000
124 63151422R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 

W/mK; R = 2,200 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 200,00000 204,17 40 833,33 SPCM RTS 19/ I

vložená do ocelového roštu z CD/UD profilů : 190,5*1,05-0,025 200,00000
125 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 3 000,00000 2,99 8 958,33 800-713 RTS 19/ I

50 m vodorovně

Díl: 762 Konstrukce tesařské 70 226,70
126 762512115R00 Položení podlah pod PVC montáž


 desek cementotřískových na pero a drážku
m2 18,10000 230,56 4 173,06 800-762 RTS 19/ I

desky cementovláknité tl. 30 mm : 
v ploše odpočinkové místnosti_m.č. 116 : 18,1 18,10000
Začátek provozního součtu
  v ploše : 4,55*2,35+1,4*0,6+(2,2+1,6)*0,2-0,3*0,25 12,21750
  přípočet schodiště : 2,35*(3*0,6+4*0,175) 5,87500
Konec provozního součtu

127 762524911R00 Podlahy tesařské položení polštářů s příložkami

 včetně dodávky polštářů 100 x 80 mm a příložek

m 49,20000 212,50 10 455,00 800-762 RTS 19/ I

v ploše odpočinkové místnosti_m.č. 116 : 
hranoly 60 x 160 mm : 49,2 49,20000
Začátek provozního součtu
  2,6*14+3,2*4 49,20000
Konec provozního součtu

128 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 1,02000 303,47 309,54 800-762 RTS 19/ I
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desky cementovláknité tl. 30 mm : 18,1*0,03 0,54300
trámy 60 x 160 : 0,06*0,16*(2,6*14+3,2*4) 0,47232
0,00468 0,00468

129 762911112R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 
hmyzu 

m2 21,65000 16,25 351,81 800-762 RTS 19/ I

trámy 60 x 160 (k_ce podlahy) : (0,06+0,16)*2*(2,6*14+3,2*4) 21,64800
0,002 0,00200

130 595907570R deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm; tl. 30,0 mm; povrch zbroušený; 
pero-drážka

m2 19,00000 1 020,83 19 395,83 SPCM RTS 19/ I

desky sádrovláknité tl. 30 mm : 
v ploše odpočinkové místnosti_m.č. 116 : 18,1*1,05-0,005 19,00000

131 60596002R fošna m3 0,51000 10 048,61 5 124,79 SPCM RTS 19/ I
trámy 60 x 160/ k-ce podlahy : 0,51 0,51000
Začátek provozního součtu
  0,06*0,16*(2,6*14+3,2*4)*1,08 0,51011
Konec provozního součtu

132 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 3 000,00000 10,14 30 416,67 800-762 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 26 177,98
133 764718302R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 

240 mm, dodávka a montáž
m 20,40000 865,97 17 665,83 800-764 RTS 19/ I

včetně rohů
odk. K1_dl. 100 cm : 1,05 1,05000
odk. K2_dl. 150 cm : 1,55*5 7,75000
odk. K4_dl. 218 cm : 2,25 2,25000
odk. K5_dl. 240 cm : 2,45 2,45000
odk. K7_dl. 220 cm : 2,25 2,25000
odk. K8_dl. 457 cm : 4,65 4,65000
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134 764718303R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 
320 mm, dodávka a montáž

m 1,65000 1 006,94 1 661,46 800-764 RTS 19/ I

včetně rohů
odk. K6_dl. 160 cm : 1,65 1,65000

135 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 15,00000 77,08 1 156,25 800-764 RTS 19/ I
dmtz č. 2_vně výplně otvorů : 
dl.  60 cm : 0,6*4 2,40000
dl. 120 cm : 1,2*3 3,60000
dl. 150 cm : 1,5*6 9,00000

136 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 2 000,00000 2,85 5 694,44 800-764 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 130 522,21
137 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 5,00000 922,92 4 614,58 800-766 RTS 19/ I

D2/ 70 x 197 : 3 3,00000
D4/ 80 x 197 : 2 2,00000

138 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,00000 954,86 954,86 800-766 RTS 19/ I

D5/ 90 x 197 : 1 1,00000
139 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 

nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,00000 1 056,94 1 056,94 800-766 RTS 19/ I

D6/ 80 x 197 : 1 1,00000
140 766669117R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování


 samozavírače na ocelovou zárubeň
kus 3,00000 390,28 1 170,83 800-766 RTS 19/ I

D2/ 70 x 197 : 2 2,00000
D6/ 80 x 197 : 1 1,00000

141 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří

 jednokřídlových

kus 14,00000 70,14 981,94 800-766 RTS 19/ I

D0/ 90 x 210 : 1 1,00000
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60 x 197 : 2 2,00000
80 x 197 : 7+2 9,00000
90 x 197 : 2+0 2,00000

142 766662812R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří

 dvoukřídlových

kus 9,00000 95,83 862,50 800-766 RTS 19/ I

125 x 197/ 2kř : 1 1,00000
145 x 220/ 2kř : 4 4,00000
175 x 210/ 2kř : 4 4,00000

143 766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 8,00000 545,14 4 361,11 800-766 RTS 19/ I
D0/ 90 x 210 : 1 1,00000
D2/ 70 x 197 : 3 3,00000
D4/ 80 x 197 : 2 2,00000
D5/ 90 x 197 : 1 1,00000
D6/ 80 x 197 : 1 1,00000

144 766Rp695201 Montáž prahů dveří jednokřídlových kus 2,00000 174,31 348,61 Vlastní
montáž v koordinaci z VZT : 
D6/ 80 x 197 : 1 1,00000
D0/ 90 x 210 : 1 1,00000

145 54917025R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz kus 3,00000 1 582,64 4 747,92 SPCM RTS 19/ I
D2/ 70 x 197 : 2 2,00000
D6/ 90 x 197 : 1 1,00000

146 549pc10001 Dveřní kování - klika (koule)/klika dle výpisu výrobků, dle výběru TDS kus 7,00000 1 740,97 12 186,81 Vlastní
D0/ 90 x 210 : 1 1,00000
D2/ 70 x 197 : 3 3,00000
D4/ 80 x 197 : 2 2,00000
D6/ 80 x 197 : 1 1,00000

147 549pc10002 Dveřní kování - běžné, klika/klika - WC dle výpisu výrobků, dle výběru TDS kus 1,00000 1 409,72 1 409,72 Vlastní
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D5/ 90 x 197 : 1 1,00000
148 61187156R práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 177,08 177,08 SPCM RTS 19/ I
149 61187161R práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 2,00000 167,36 334,72 SPCM RTS 19/ I
150 61187176R práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 134,03 134,03 SPCM RTS 19/ I

D0/ 90 x 210 : 1 1,00000
151 611pc65402 D2_Dv dřev vni plné DTD_CPL.fólie_1kř_70x197 cm, zámek FAB, bez prahu, (2x s větrací 

mřížkou - koordinovat s VZT)
kus 3,00000 9 694,44 29 083,33 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
D2/ 70 x 197 : 3 3,00000

152 611pc65404 D4_Dv dřev vni  DTD_CPL.fólie_1kř_80x197 cm, svislé proskl. š= 25 cm bezpeč. sklo s mléčnou 
fólií, zámek FAB, bez prahu, (2x s větrací mřížkou - koordinovat s VZT)

kus 2,00000 12 270,83 24 541,67 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
D4/ 80 x 197 : 2 2,00000

153 611pc65405 D5_Dv dřev vni plné DTD_CPL.fólie_1kř_90x197 zámek WC_bez prahu_madlo viz. ZTI, 
oboustran. nerez okop. plech v=40 cm

kus 1,00000 16 055,56 16 055,56 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
D5/ 90 x 197 : 1 1,00000

154 611pc65406 D6_Dv dřev vni plné DTD_CPL.fólie_1kř_80x197 cm, EW 30 DP3C, zámek FAB, s prahem, 
povrch. úprava dle barevného řešení interiéru

kus 1,00000 22 708,33 22 708,33 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
D6/ 80 x 197 : 1 1,00000

155 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 3 000,00000 1,60 4 791,67 800-766 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 6 787 759,71
156 766601213RT1 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepicí,  
m 101,90000 254,86 25 970,35 800-766 RTS 19/ I

vně okenní výplně : 
O1_vel. 100 x 170 cm : (1,0+1,7*2) 4,40000
O2_vel. 150 x 170 cm : (1,5+1,7*2) 4,90000
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O3_vel. 150 x 180 cm : (1,5+1,8*2) 5,10000
O4_vel. 150 x 200 cm : (1,5+2,0*2) 5,50000
O5_vel. 150 x 290 cm : (1,5+2,9*2)*2 14,60000
O7_vel. 218 x 320 cm : (2,2+3,2*2) 8,60000
O8_vel. 240 x 320 cm : (2,4+3,2*2) 8,80000
O9_vel. 160 x 250 cm : (1,6+2,5*2) 6,60000
O10_vel. 220 x 250 cm : (2,2+2,5*2) 7,20000
O12_vel. 475 x 320 cm : (4,75+3,2*2) 11,15000

D7_vel. 90 x 210 cm : (0,9+2,1*2) 5,10000
D8_vel.213,5 x 320 cm : (2,15+3,2*2) 8,55000
D9_vel.497 x 320 cm : (5,0+3,2*2) 11,40000

157 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, 
výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 
mm pod rám a pod vnější parapet

m 29,70000 618,06 18 356,25 800-766 RTS 19/ I

vně okenní výplně : 
O1_vel. 100 x 170 cm : 1,0 1,00000
O2_vel. 150 x 170 cm : 1,5 1,50000
O3_vel. 150 x 180 cm : 1,5 1,50000
O4_vel. 150 x 200 cm : 1,5 1,50000
O5_vel. 150 x 290 cm : 1,5*2 3,00000
O7_vel. 218 x 320 cm : 2,2 2,20000
O8_vel. 240 x 320 cm : 2,4 2,40000
O9_vel. 160 x 250 cm : 1,6 1,60000
O10_vel. 220 x 250 cm : 2,2 2,20000
O12_vel. 475 x 320 cm : 4,75 4,75000
D7_vel. 90 x 210 cm : 0,9 0,90000
D8_vel.213,5 x 320 cm : 2,15 2,15000
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D9_vel.497 x 320 cm : 5,0 5,00000
158 767122112R00 Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí svařováním m2 5,00000 541,67 2 708,33 800-767 RTS 19/ I

mtz dle odk. Z12 : 2,35*2,1+0,065 5,00000
159 767616111R00 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů ostatní oken z Al-profilů m2 87,90000 1 795,14 157 792,71 800-767 RTS 19/ I

vně okenní výplně : 
O1_vel. 100 x 170 cm : 1,0*1,7 1,70000
O2_vel. 150 x 170 cm : 1,5*1,7 2,55000
O3_vel. 150 x 180 cm : 1,5*1,8 2,70000
O4_vel. 150 x 200 cm : 1,5*2,0 3,00000
O5_vel. 150 x 290 cm : 1,5*2,9*2 8,70000
O7_vel. 218 x 320 cm : 2,2*3,2 7,04000
O8_vel. 240 x 320 cm : 2,4*3,2 7,68000
O9_vel. 160 x 250 cm : 1,6*2,5 4,00000
O10_vel. 220 x 250 cm : 2,2*2,5 5,50000
O12_vel. 475 x 320 cm : 4,75*3,2 15,20000
0,03 0,03000
Mezisoučet 58,10000
vni okenní výplně : 
019_vel. 395 x 320 cm : 3,95*3,2 12,64000
020_vel. 145 x 320 cm : 1,45*3,2 4,64000
021_vel. 240 x 220 cm : 2,4*2,2 5,28000
022_vel. 288 x 250 cm : 2,9*2,5 7,25000
-0,01 -0,01000
Mezisoučet 29,80000

160 767623220R00 Montáž oken zdvojených dokončení okování křídel otvíravých z Al-profilů, o ploše přes 0,50 do 
1,50 m2

kus 2,00000 211,11 422,22 800-767 RTS 19/ I

vně okenní výplně : 
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O9_vel. 160 x 250 cm : 1 1,00000
O10_vel. 220 x 250 cm : 1 1,00000

161 767623230R00 Montáž oken zdvojených dokončení okování křídel otvíravých z Al-profilů, o ploše přes 1,50 do 
2,50 m2

kus 5,00000 274,31 1 371,53 800-767 RTS 19/ I

vně okenní výplně : 
O1_vel. 100 x 170 cm : 1 1,00000
O5_vel. 150 x 290 cm : 2 2,00000
O12_vel. 475 x 320 cm : 2*1 2,00000

162 767641110R00 Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, 
jednokřídlových

kus 1,00000 550,69 550,69 800-767 RTS 19/ I

D0/ 90 x 210 : 1 1,00000
163 767Rp586001 D+M_Ocelový rošt z profilů CD/UD tl. 60 mm pro mtz minerální izolace podhledové konstrukce m2 190,50000 1 119,44 213 254,17 Vlastní

dle mtz minerální izolace : 190,5 190,50000
164 767Rp587001 D+M_Minerální kazetový podhled (minerální kazety pohltivé 60 x 60 cm) vč. roštu a dodávky 

kazet, podrobnsti viz. TZ
m2 176,60000 1 409,72 248 956,94 Vlastní

podhled nad 1.NP : 0
m.č. 101 : 4,6 4,60000
Začátek provozního součtu
  2,31*2,0 4,62000
Konec provozního součtu
m.č. 102 : 82,4 82,40000
Začátek provozního součtu
  79,99+0,1*(1,85+3,925*3+4,025+2,21+3,945) 82,37050
Konec provozního součtu
m.č. 103 : 43,9 43,90000
Začátek provozního součtu
  3,08*(2,135+1,81)+4,05*(2,135+1,81)+4,645*(1,2+0,9) 37,88235
  snížená část podhledu : 10,53*0,6-(0,5*0,3+0,7*0,275) 5,97550
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Konec provozního součtu
m.č. 107 : 13,45 13,45000
Začátek provozního součtu
  5,17*2,6 13,44200
Konec provozního součtu
m.č. 114 : 23,1 23,10000
Začátek provozního součtu
  (10,425-0,3*2)*2,35 23,08875
Konec provozního součtu
m.č. 116 : 13,45 13,45000
Začátek provozního součtu
  (6,025-0,3)*2,35 13,45375
Konec provozního součtu
m.č. 117 : 9,5 9,50000
Začátek provozního součtu
  4,05*2,35 9,51750
Konec provozního součtu
odpočet plochy odrazových kazet : -19,9 -19,90000
Mezisoučet 170,50000
přípočet  čela podhledu : 6,1 6,10000
Začátek provozního součtu
  m.č. 102 : (2,9+4,025*2)*0,2 2,19000
  m.č. 103 : 10,53*0,2 2,10600
  m.č. 107 : (2,6+1,8)*0,4 1,76000
Konec provozního součtu

165 767Rp587002 D+M_Minerální kazetový podhled (minerální kazety odrazivé 60 x 60 cm) vč. roštu a dodávky 
kazet, podrobnsti viz. TZ

m2 19,90000 1 533,33 30 513,33 Vlastní
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podhled nad 1.NP : 19,9 19,90000
Začátek provozního součtu
  m.č. 103 : 5,9*3,2-(5,9+1,2+1,7)*0,3 16,24000
  m.č. 114 : 3,0*1,2 3,60000
Konec provozního součtu

166 767Rp587004 D+M_Akustické desky vel. 125 x 62,5 cm, tl. 15 mm vč. roštu z pružného profilu tl. 27 mm, 
akustické desky - 3vlnitý karton vyplněný křemičitým pískem

m2    190,50000 2 404,17 457 993,75 Vlastní

v ploše : 190,5 190,50000
167 767Rp641107 D7_D+M_Dveře z Al 3-komor. prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 90 x 210 cm 

celoprosklené, vč. rámu, výška spod. profilu v= 15 cm
kus 1,00000 84 444,44 84 444,44 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
zasklení izol. 2sklo čiré bezpečnostní s fólií 2x PVB, Ud= 1,2 W/m2.K : 
vč. panikového  kování (koule/hrazda), zámek FAB, horní zavírač, vč. přídržného magnetu pro 
blikaci dveří, otvírání do exteriéru, s prahem : 
2x bezpeč. pruh z čtverců 5x5 cm, povrch. úprava práškovým lakováním : 
1 1,00000

168 767Rp641108 D8_D+M_Stěna z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem vel. 213,5 x 320 cm, viz. 
schéma, 2kř asym. dv kř 140x210+boční světlík 50x320+nadsv.140x110

kus 1,00000 305 208,33 305 208,33 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
zasklení izol. 2sklo čiré bezpečnostní s fólií 2x PVB, Ud= 1,2 W/m2.K : 
vč. rámu, spodní profil v= 15 cm, vč. panikového  kování (koule/hrazda) s koordinátorem 
uzavíraní křídel, zámek FAB, horní zavírač, vč. přídržného magnetu pro blokaci dveří, otvírání do 
exteriéru, s prahem : 
2x bezpeč. pruh z čtverců 5x5 cm, povrch. úprava práškovým lakováním : 
1 1,00000

169 767Rp641109 D9_D+M_Stěna z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem vel. 497 x 320 cm, viz. 
schéma

kus 1,00000 710 590,28 710 590,28 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
2kř asym. 140x250, nadsv. 140x70, boční světlík 195x320 + 162x250 s nadsv. 162x70 : 
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zasklení izol. 2sklo čiré bezpečnostní s fólií 2x PVB, 1 nadsv. vyplnění sendvičem Al+PIR+Al, vč. 
Al protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu, Ud= 1,2 W/m2.K : 
vč. rámu, spodní profil v= 15 cm, vč. panikového  kování (madlo/hrazda) s koordinátorem 
uzavíraní křídel, zámek FAB, horní zavírač, vč. přídržného magnetu pro blokaci dveří, otvírání do 
exteriéru, s nízkým prahem : 
2x bezpeč. pruh z čtverců 5x5 cm, povrch. úprava práškovým lakováním : 
1 1,00000

170 767Rp641110 D10_D+M_Stěna z Al 1-komor.prof  vel. 221 x 305 cm (Rw= 32 dB), dělení viz. schéma, 2kř 
asym. dv 140x210+boční světlík 50x305+nadsv.140x95

kus 1,00000 220 833,33 220 833,33 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
zasklení čiré 2sklo s bezpečnostní s fólií 2x PVB : 
vč. rámu, spodní profil v= 15 cm, vč. panikového  kování (klika/hrazda), zámek FAB, horní 
zavírač, s nízkým prahem : 
2x bezpeč. pruh z čtverců 5x5 cm, povrch. úprava práškovým lakováním : 
1 1,00000

171 767Rp641111 D11_D+M_Stěna z Al 1-komor.prof  vel. 298 x 320 cm (Rw= 32 dB), dělení viz. schéma, 1kř dv 
90x210+2x boční světlík 104x210+nadsv.298x110

kus 1,00000 312 500,00 312 500,00 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
zasklení čiré 2sklo s bezpečnostní s fólií 2x PVB : 
vč. rámu, spodní profil v= 15 cm, horní profil v= 18 cm, vč. kování (klika/klika), zámek FAB, horní 
zavírač, s nízkým prahem : 
2x bezpeč. pruh z čtverců 5x5 cm, povrch. úprava práškovým lakováním : 
1 1,00000

172 767Rp641113 D13_D+M_Stěna z Al 1-komor.prof  vel. 377,5 x 320 cm (Rw= 32 dB), dělení viz. schéma, 2kř dv 
180x210+2x boční světlík 98,75x320+nadsv.180x110

kus 1,00000 395 833,33 395 833,33 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
zasklení čiré 2sklo s bezpečnostní s fólií 2x PVB : 
vč. rámu, spodní profil v= 15 cm, horní profil v= 18 cm, vč. kování (klika/klika), zámek FAB, horní 
zavírač, s nízkým prahem : 
2x bezpeč. pruh z čtverců 5x5 cm, povrch. úprava práškovým lakováním : 
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1 1,00000
173 767Rp641114 D14_D+M_Dveře z Al 1-komor.prof  2kř vel. 240 x 220 cm (Rw= 32 dB), dělení viz. schéma, 2kř 

dv asymetrické 140x210+2x boční světlík 50x220
kus 1,00000 173 090,28 173 090,28 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
zasklení čiré 2sklo s bezpečnostní s fólií 2x PVB : 
vč. rámu, spodní profil v= 15 cm, vč. panikového kování (klika/hrazda), zámek FAB, horní 
zavírač, s nízkým prahem : 
2x bezpeč. pruh z čtverců 5x5 cm, povrch. úprava práškovým lakováním : 
1 1,00000

174 767Rp641115 D15_D+M_Stěna z Al 1-komor.prof vel. 457 x 220 cm PO stěna EI 30 DP1/dveře EW 30 DP1 C, 
viz. schéma, 2kř dv asymetrické 140x210+boční světlík 1x 35x220+ 2x 141x220

kus 1,00000 688 888,89 688 888,89 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
zasklení čiré 2sklo s bezpečnostní s fólií 2x PVB : 
vč. rámu, spodní profil v= 15 cm, vč. panikového kování (klika/hrazda), zámek FAB, horní 
zavírač, s nízkým prahem : 
2x bezpeč. pruh z čtverců 5x5 cm, povrch. úprava práškovým lakováním : 
1 1,00000

175 767Rp990005 Z5_D+M_Přepážky kabin WC (dřevotříska tl. 32 mm potažená melaminem, hrany lemovány Al 
elox profily), vč. dv křídel, kování, podrobnosti viz. tabulky výrobků

m2 12,90000 6 048,61 78 027,08 Vlastní

dle odk. Z5 : (2,95+1,6*2)*2,1-0,015 12,90000
176 767Rp990006 Z6_D+M_Přepážky kabin WC (dřevotříska tl. 32 mm potažená melaminem, hrany lemovány Al 

elox profily), vč. dv křídel, kování, podrobnosti viz. tabulky výrobků
m2 13,60000 6 048,61 82 261,11 Vlastní

dle odk. Z6 : (3,2+1,7+1,55)*2,1+0,055 13,60000
177 767Rp990007 Z7_D+M_Přepážky kabin WC (dřevotříska tl. 32 mm potažená melaminem, hrany lemovány Al 

elox profily), vč. dv křídel, kování, podrobnosti viz. tabulky výrobků
m2 12,70000 6 048,61 76 817,36 Vlastní

dle odk. Z7 : (2,85+1,6*2)*2,1-0,005 12,70000
178 767Rp990011 Z11_D+M_Revizní dvířka 40 x 40 cm vč. rámečku vhodná do SDK podhledu (interiérová, 

uzamykatelná), ocel. plech s povrch. úpravou práškovým lakováním
kus 3,00000 3 611,11 10 833,33 Vlastní

dle odk. Z11 : 3 3,00000
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179 767Rp99100 D+M_Zábradlí pro fr. okno dl. 60 cm_v= 90 (60) cm lepené bezpeč.sklo fólií (2x PVB 0,38 mm), 
leštěné hrany, kotveno systém. nerez. kotvami do rámu

kus 4,00000 7 333,33 29 333,33 Vlastní

podrobnosti viz. tabulky výrobků : 
pro odk. O5 : 2 2,00000
pro odk. O9 : 1 1,00000
pro odk. O10 : 1 1,00000

180 553pc407070 DO_Ocelové 1kř dveře, otočné vel. 90 x 210 cm, zámek - cylindrická vložka, celokovové, 
oboustranně opláštěné, hladké, s izolační výplní

kus 1,00000 9 618,06 9 618,06 Vlastní

D0/ 90 x 210 : 1 1,00000
181 553pc61001 O1_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 100 x 170 cm_1x OS, vč. 

kování, 2sklo.čiré_Uw=1,2_ podrobnosti viz. tabulky výrobků
kus 1,00000 44 569,44 44 569,44 Vlastní

dělení dle schématu_viz. tabulky výrobků : 
vč. podokenního parapet. prof., kování, bezpeč. prvků : 
1 1,00000

182 553pc61002 O2_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 150 x 170 cm_1x Fix, 
2sklo.s bezpeč. fólií čiré_Uw=1,2_ viz. tabulky výrobků

kus 1,00000 44 722,22 44 722,22 Vlastní

dělení dle schématu_viz. tabulky výrobků : 
vč. podokenního parapet. prof. : 
1 1,00000

183 553pc61003 O3_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 150 x 180 cm_1x Fix, 
2sklo.s bezpeč. fólií čiré_Uw=1,2_ viz. tabulky výrobků

kus 1,00000 47 347,22 47 347,22 Vlastní

dělení dle schématu_viz. tabulky výrobků : 
vč. podokenního parapet. prof. : 
1 1,00000

184 553pc61004 O4_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_1kř vel. 150 x 200 cm_1x Fix, 
2sklo. s bezpeč. fólií čiré_Uw=1,2_ viz. tabulky výrobků

kus 1,00000 52 611,11 52 611,11 Vlastní

dělení dle schématu_viz. tabulky výrobků : 
vč. podokenního parapet. prof., bezpeč. prvků : 
1 1,00000



Stránka 197 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 03 I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

R: 03.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

185 553pc61005 O5_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_2kř vel. 150 x 290 cm_1x OS+1x 
Fix, vč. kování, 2sklo. s bezpeč. fólií čiré_Uw=1,2_ viz. tabulky výrobků

kus 2,00000 114 027,78 228 055,56 Vlastní

dělení dle schématu_viz. tabulky výrobků : 
vč. podokenního parapet. prof., kování, bezpeč. prvků : 
2 2,00000

186 553pc61007 O7_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_2kř vel. 218 x 320 cm_2x Fix, 
2sklo.s bezpeč. fólií čiré_Uw=1,2_ viz. tabulky výrobků

kus 1,00000 122 361,11 122 361,11 Vlastní

dělení dle schématu_viz. tabulky výrobků : 
vč. podokenního parapet. prof., bezpeč. prvků : 
1 1,00000

187 553pc61008 O8_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_EI 15 DP1_2kř vel. 240 x 320 
cm_2x Fix, 2sklo. s bezpeč. fólií čiré_Uw=1,2_ viz. tabulky výrobků

kus 1,00000 505 138,89 505 138,89 Vlastní

dělení dle schématu_viz. tabulky výrobků : 
vč. podokenního parapet. prof., bezpeč. prvků : 
1 1,00000

188 553pc61009 O9_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_2kř vel. 160 x 250 cm_1x OS+1x 
Fix, vč. kování, 2sklo. s bezpeč. fólií čiré_Uw=1,2_ viz. tabulky výrobků

kus 1,00000 104 861,11 104 861,11 Vlastní

dělení dle schématu_viz. tabulky výrobků : 
vč. podokenního parapet. prof., kování, bezpeč. prvků : 
1 1,00000

189 553pc61010 O10_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_2kř vel. 220 x 250 cm_1x OS+1x 
Fix, vč. kování, 2sklo. s bezpeč. fólií čiré_Uw=1,2_ viz. tabulky výrobků

kus 1,00000 114 305,56 114 305,56 Vlastní

dělení dle schématu_viz. tabulky výrobků : 
vč. podokenního parapet. prof., kování, bezpeč. prvků : 
1 1,00000

190 553pc61012 O12_Okno z Al 3-komor.prof s PU izol., přeruš. tepel. mostem_4kř vel. 475 x 320 cm_2x S+1x 
Fix+nads., š=299, v=65_Al+PIR+Al, 2sklo.s bezpeč. fólií čiré_Uw=1,2

kus 1,00000 437 500,00 437 500,00 Vlastní

dělení dle schématu_viz. tabulky výrobků : 



Stránka 198 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 03 I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

R: 03.1 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

střední horní díl (nadsvětlík) bude překryt Al protidešťovou žaluzií se sítí proti hmyzu, vč. 
podokenního parapet. prof., kování, bezpeč. prvků : 
1 1,00000

191 553pc61019 O19_Okno z Al 1-komor.prof., interér, 4kř vel. 395 x 320 cm_4x Fix, zaskl. čirým bezp.2sklem s 
fólií, Rw= 32 dB, +horní rozšiřovací prof. v= 18 cm

kus 1,00000 228 888,89 228 888,89 Vlastní

viz. tabulky výrobků : 
dělení dle schématu, rozšířený svislý dělící sloupek, spodní rám š= 15 cm, bezpeč. fólie 2x PVB 
0,38 mm, 2x bezpeč. pruh ze čtverců 5x5 cm : 
1 1,00000

192 553pc61020 O20_Okno z Al 1-komor.prof., interér, 2kř vel. 145 x 320 cm_2x Fix, zaskl. čirým bezp.2sklem s 
fólií, Rw= 32 dB, spodní rám š= 15 cm

kus 1,00000 84 027,78 84 027,78 Vlastní

viz. tabulky výrobků : 
dělení dle schématu, bezpeč. fólie 2x PVB 0,38 mm, 2x bezpeč. pruh ze čtverců 5x5 cm : 
1 1,00000

193 553pc61021 O21_Okno z Al 1-komor.prof., interérové_EI 30 DP1, 2kř vel. 240 x 220 cm_2x Fix, zaskl. čirým 
bezp.2sklem s fólií, Rw= 32 dB, spodní rám š= 15 cm

kus 1,00000 289 305,56 289 305,56 Vlastní

viz. tabulky výrobků : 
dělení dle schématu, bezpeč. fólie 2x PVB 0,38 mm, 2x bezpeč. pruh ze čtverců 5x5 cm : 
1 1,00000

194 553pc61022 O22_Okno z Al 1-komor.prof., interér, 4kř vel. 288 x 250 cm_4x Fix, zaskl. čirým bezp.2sklem s 
fólií, Rw= 32 dB, spodní rám š= 15 cm

kus 1,00000 130 277,78 130 277,78 Vlastní

viz. tabulky výrobků : 
dělení dle schématu, bezpeč. fólie 2x PVB 0,38 mm, 2x bezpeč. pruh ze čtverců 5x5 cm : 
1 1,00000

195 553pc990012 Z12_Ocel. stěna s drát. výplní vel. 235 x 210 cm s 1kř dv. š= 80 cm, vč. kování, zámek. FAB, 
výstražných tabulek, podrobnosti viz. v.č. D03_119

ks    1,00000 12 062,50 12 062,50 Vlastní

dodávka odk. Z12 : 1 1,00000
196 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 2 000,00000 2,78 5 555,56 800-767 RTS 19/ I

50 m vodorovně
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Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 293 893,54
197 771445014RT1 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do 

flexibilního tmele
m 107,80000 195,83 21 110,83 800-771 RTS 19/ I

pro skladbu D : 107,8 107,80000
Začátek provozního součtu
  m.č. 101 : (2,6+2,2)*2-1,4*2 6,80000
  m.č. 102 : (24,6+7,75+3,7+0,1*3)*2-(1,4*2+0,9*5+0,8*2+0,7+1,8) 61,30000
  m.č. 107 : (5,2+2,6)*2-1,4*3 11,40000
  m.č. 109 : (5,4+2,35)*2-(1,4+0,8) 13,30000
  m.č. 115 : (5,6+2,35)*2-0,9 15,00000
Konec provozního součtu

198 771575107RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 1,35000 852,78 1 151,25 800-771 RTS 19/ I

skladba D : 1,35 1,35000
Začátek provozního součtu
  m.č. 110 : 1,35 1,35000
Konec provozního součtu

199 771575109RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 125,50000 868,06 108 940,97 800-771 RTS 19/ I

skladba D : 126,85 126,85000
Začátek provozního součtu
  m.č. 101, 102, 107, 109,110, 115 : 5,92+79,99+13,4+13,17+1,35+12,99 126,82000
Konec provozního součtu
odpočet skladby D - dlažba 20x20 : -1,35 -1,35000

200 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

m 215,60000 77,08 16 619,17 800-771 RTS 19/ I

pro skladbu D : 107,8*2 215,60000
201 597623122R dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 m2 1,50000 656,94 985,42 SPCM RTS 19/ I
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skladba D : 1,35*1,1+0,015 1,50000
202 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 

exteriér
m2 138,10000 713,19 98 492,15 SPCM RTS 19/ I

skladba D : 125,5*1,1+0,05 138,10000
203 597642410R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 395,00000 70,14 27 704,86 SPCM RTS 19/ I

pro skladbu D : 107,8/0,3*1,1-0,26667 395,00000
204 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 2 000,00000 9,44 18 888,89 800-771 RTS 19/ I

50 m vodorovně

Díl: 773 Podlahy teracové 281 596,03
205 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem
m 43,40000 77,08 3 345,42 800-771 RTS 19/ I

soklík ve schodišti : 2*10,85*2 43,40000
Začátek provozního součtu
  (5,5+2,35+3,0) 10,85000
Konec provozního součtu

206 773441200R00 Soklíky z teraca z barevné drtě tloušťky do 20 mm

 výšky do 50 mm, rovné s požlábkem

m 53,80000 1 025,00 55 145,00 800-773 RTS 19/ I

pro skladbu A : 
m.č. 111 : (4,3+3,35+1,95+1,6)*2-(0,7*2+0,8) 20,20000
m.č. 112 : (2,65+1,7+5,6+4,5)*2-(0,8+0,7*2) 26,70000
m.č. 113 : (2,3+1,6)*2-0,9 6,90000

207 773541260R00 Podlahy z teraca z barevné drtě tl. 20 mm prosté tloušťky 20 mm m2 42,10000 4 277,78 180 094,44 800-773 RTS 19/ I
skladba A- lité teraco : 42,1 42,10000
Začátek provozního součtu
  m.č. 111 - 113 : 17,36+21,1+3,61 42,07000
Konec provozního součtu

208 771Rp441011 Obklad soklíků teracových do TM, v=10 cm rovných (schodišťových) m 5,40000 196,53 1 061,25 Vlastní
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ve schodišti - obnova cca 25% : 5,4 5,40000
Začátek provozního součtu
  (5,5+2,35+3,0)*0,25*2 5,42500
Konec provozního součtu

209 773Rp991001 Broušení teracových povrchů_2x schodišťové stupně_stav. úprava č. 1 m2 28,10000 1 082,64 30 422,15 Vlastní
úprava stáv. schodiště : 14,05*2 28,10000
Začátek provozního součtu
  podesty : 2,35*1,0 2,35000
  stupně : (0,17*23+0,32*21)*1,1 11,69300
Konec provozního součtu

210 59247431R tvarovka soklová beton - teraco; h = 60,0 mm; l = 300 mm; pro interiér i exteriér; barva bílá kus 20,00000 34,72 694,44 SPCM RTS 19/ I
ve schodišti - obnova cca 25% : 5,4/0,3*1,1+0,2 20,00000

211 998773201R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 6 m % 2 000,00000 5,42 10 833,33 800-773 RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 776 Podlahy povlakové 352 278,57
212 776220110R00 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,  m 4,25000 308,33 1 310,42 800-775 RTS 19/ I

m.č. 116/117 : 2,35*0,6*3+0,02 4,25000
213 776220200R00 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,  m 1,70000 334,72 569,03 800-775 RTS 19/ I

m.č. 116/117 : 2,35*0,175*4+0,055 1,70000
214 776421200R00 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta m 91,15000 80,56 7 342,64 800-775 RTS 19/ I

skladba C- marmoleum : 65,55 65,55000
Začátek provozního součtu
  m.č. 103 : (10,75+5,45+0,3+0,625+0,4)*2-0,9 34,15000
  m.č. 114 : (10,45+3,25+0,25)*2-4,05 23,85000
  m.č. 117 : (4,05+2,65)*2-(1,8+4,05) 7,55000
Konec provozního součtu
skladba E- vinyl : 25,6 25,60000
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Začátek provozního součtu
  m.č. 116 : (3,1+6,35+0,45)*2-(2,35+1,8*2) 13,85000
  pro schod. stupně : 2,35*(0,175*4+0,6*3)*2 11,75000
Konec provozního součtu

215 776521200R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a 
vinylu, montáž,  

m2 112,00000 378,47 42 388,89 800-775 RTS 19/ I

skladba C- marmoleum : 95,6 95,60000
Začátek provozního součtu
  m.č. 103, 114, 117 : 57,06+27,81+10,74 95,61000
Konec provozního součtu
skladba E- vinyl : 16,4 16,40000
Začátek provozního součtu
  m.č. 116 : 16,34 16,34000
Konec provozního součtu

216 776521230R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce  , 
montáž,  

m2 16,95000 690,28 11 700,21 800-775 RTS 19/ I

skladba F- dielektrický koberec : 16,95 16,95000
Začátek provozního součtu
  m.č. 108 : 16,95 16,95000
Konec provozního součtu

217 776971318R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm m2 2,00000 1 721,53 3 443,06 800-775 RTS 19/ I
dle odk. Z2_vel. 150 x 50 cm : 1,5*0,5*2 1,50000
dle odk. Z4_vel. 100 x 50 cm : 1,0*0,5 0,50000

218 776975123R00 Čisticí zóny a rohože odvodněný box se samonosnou rohoží tl. 22 mm , z polymerbetonu s 
pozinkovanou hranou, výšky 80 mm, rozměr 1000x500 mm

kus 1,00000 6 888,89 6 888,89 800-775 RTS 19/ I

dle odk. Z3_vel. 100 x 50 cm : 1 1,00000
219 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     11,00000 695,83 7 654,17 800-775 RTS 19/ I

dle odk. Z2_vel. 150 x 50 cm : (1,5+0,5)*2*2 8,00000
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dle odk. Z4_vel. 100 x 50 cm : (1,0+0,5)*2 3,00000
220 776994111RT1 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 60,75000 70,14 4 260,94 800-775 RTS 19/ I

m.č. 103, 114, 117 : 5,45*5+(3,25*2+2,35*3)+2,65*2 46,10000
m.č. 116 : 2,55*3 7,65000
m.č. 108 : 7,0 7,00000

221 776Rp101121 Provedení penetrace podkladu vč. dodávky penetrace m2 128,95000 78,47 10 118,99 Vlastní
skladba C- marmoleum : 95,6 95,60000
skladba E- vinyl : 16,4 16,40000
skladba F- dielektrický koberec : 16,95 16,95000

222 776Rp975101 Z1_D+M_ Odvodněného boxu a samonosné čistící rohože vel. 150x50 cm (atyp) Al rám + 
podlah. vana, čistící rohož z proužků - střídavě 1x pryž, 1x kartáč

kus 2,00000 12 881,94 25 763,89 Vlastní

dle odk. Z2_vel. 150 x 50 cm : 2 2,00000
223 27250991R podlahovina pryžová dezén rýhovaný; pro elektrotechniku; pro interiér; v rolích; š = 1 300,0 mm; l 

= 10000,0 mm; tl. 5,00 mm; barva černá; dielektrická pevnost 26,0 kV; třída zatížení 31, 32, 33, 
34, 41; tvrdost 80,0 °Sh

m2 17,80000 817,36 14 549,03 SPCM RTS 19/ I

skladba F- dielektrický koberec : 16,95*1,05+0,0025 17,80000
224 28410111R linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída 

zatížení 23, 34, 42; protiskluzné
m2 115,80000 1 171,53 135 662,92 SPCM RTS 19/ I

skladba C- marmoleum : 95,6*1,05 100,38000
přípočet pro soklík : 14,0*1,1 15,40000
Začátek provozního součtu
  skladba C- marmoleum : 174,55*0,08 13,96400
Konec provozního součtu
0,02 0,02000

225 284pc12233 Sametový vinyl_sametová textilní podlahová krytina vlákno 100% Nylon 6.6, tl. 4,3 mm, tř. 
zátěže: 33

m2 19,50000 1 682,64 32 811,46 Vlastní

skladba E- vinyl : 16,4*1,05 17,22000
přípočet pro soklík : 2,05*1,1 2,25500
Začátek provozního součtu
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  skladba E- vinyl : 25,6*0,08 2,04800
Konec provozního součtu
0,025 0,02500

226 34572191R lišta elektroinstalační podlahová s drážkou na koberec; mat. PVC samozhášivé; Š x V 80 x 25 
mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 210,20000 215,97 45 397,36 SPCM RTS 19/ I

skladba C- marmoleum : 174,55*1,05 183,27750
skladba E- vinyl : 25,6*1,05 26,88000
0,0425 0,04250

227 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 2 000,00000 1,21 2 416,67 800-775 RTS 19/ I
vodorovně do 50 m

Díl: 781 Obklady keramické 428 322,57
228 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 172,50000 63,06 10 877,08 800-771 RTS 19/ I

KO v ploše : 14,5 14,50000
pod dekorativní stěrku : 158,0 158,00000

229 781415015RT2 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 
pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 14,50000 968,75 14 046,88 800-771 RTS 19/ I

m.č. 110 : (1,5+0,9)*2*2,85-0,7*1,97 12,30100
v učebnách za umyvadly do v= 180 cm : 1,2*1,8 2,16000
0,039 0,03900

230 781Rp485112 D+M/ Cement. dekorativní stěrka vč. epoxid. nátěru vč. provedení systémových detailů m2 158,00000 2 428,47 383 698,61 Vlastní
m.č. 111 : (4,3+3,35+1,95+1,6)*2*2,85-(0,7*2+0,8)*1,97 59,50600
m.č. 112 : (2,65+1,7+5,6+4,5)*2*2,85-(0,8+0,7*2)*1,97 78,03100
m.č. 113 : (2,3+1,6)*2*2,85-0,9*1,97 20,45700
0,006 0,00600

231 597813667R obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva šedá; mat m2 16,00000 571,53 9 144,44 SPCM RTS 19/ I
KO v ploše : 14,5*1,1+0,05 16,00000

232 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 2 000,00000 5,28 10 555,56 800-771 RTS 19/ I

Díl: 783 Nátěry 40 542,50
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233 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 55,70000 40,97 2 282,15 800-783 RTS 19/ I
dle stavební úpravy č. 2 : 
stávající zábradlí/ vni schodiště : 55,7 55,70000
Začátek provozního součtu
  (1,2+4,6+4,5+2,35)*1,1*2*2 55,66000
Konec provozního součtu

234 783201831R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači m2 11,20000 200,00 2 240,00 800-783 RTS 19/ I
dočištění/ do 20%_dle stavební úpravy č. 2 : 
stávající zábradlí/ vni schodiště : 55,7*0,2+0,06 11,20000

235 783222110RT1 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 64,45000 337,50 21 751,88 800-783 RTS 19/ I
nové ocel. zárubně : 8,75 8,75000
Začátek provozního součtu
  SDK : (2*1,97+0,7)*(0,1+2*0,05)*2 1,85600
  SDK : (2*1,97+0,9)*(0,1+2*0,05) 0,96800
  (2*1,97+0,8)*(0,11+2*0,05) 0,99540
  (2*1,97+0,7)*(0,16+2*0,05) 1,20640
  (2*1,97+0,8)*(0,16+2*0,05)*2 2,46480
  (2*1,97+0,9)*(0,16+2*0,05) 1,25840
Konec provozního součtu
dle stavební úpravy č. 2 : 
stávající zábradlí/ vni schodiště : 55,7 55,70000

236 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 64,45000 98,61 6 355,49 800-783 RTS 19/ I
nové ocel. zárubně : 8,75 8,75000
stávající zábradlí/ vni schodiště : 55,7 55,70000

237 783601831R00 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovači, oken, portálů a 
výkladců

m2 4,55000 259,72 1 181,74 800-783 RTS 19/ I

dřev. madlo stáv. zábradlí : 4,55 4,55000
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Začátek provozního součtu
  (1,2+4,6+4,5+2,35)*(0,06+0,03)*2*2 4,55400
Konec provozního součtu

238 783624920R00 Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením m2 4,55000 545,14 2 480,38 800-783 RTS 19/ I
na vzduchu schnoucí
dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a 
vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.
dřev. madlo stáv. zábradlí : 4,55 4,55000

239 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 55,70000 25,83 1 438,92 800-783 RTS 19/ I
dle stavební úpravy č. 2 : 
stávající zábradlí/ vni schodiště : 55,7 55,70000

240 783Rp001 Povrchová úprava - žárové pozinkování kg 53,00000 53,06 2 811,94 Vlastní
odk. Z12_ocel. drátěná stěna : 53,0 53,00000

Díl: 784 Malby 107 819,58
241 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 892,30000 28,47 25 405,76 800-784 RTS 19/ I

dle nové výmalby stěn a stropů : 892,3 892,30000
242 784195312R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 88 %, dvojnásobné m2 892,30000 92,36 82 413,82 800-784 RTS 19/ I

stropy : 
strop nad 1.NP : 43,1 43,10000
1.NP - podhled viditelných trámů : 21,7 21,70000
podhled SDK : 
1.NP - m.č. 110 - 113 : 43,4 43,40000
m.č. 109 - čelo podhledu : 4,35 4,35000
1.NP : 
m.č. 101, 102 : (27,3+7,755+3,68+0,1*4)*2*3,2 250,46400
m.č. 103 : (10,73+5,445+0,2+0,3+0,4*2+0,6)*2*3,2 115,68000
m.č. 107 : (2,6+5,17)*2*3,2 49,72800
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m.č. 108 : (7,0+2,35)*2*3,5 65,45000
m.č. 109 : (5,4+2,35)*2*3,9 60,45000
m.č. 110, 111 : 0
m.č. 112, 113 : 0
m.č. 114 : ((10,425+3,225+0,25)*2+4,05)*3,2 101,92000
m.č. 115 : (5,4+2,35)*2*3,9 60,45000
m.č. 116, 117 : ((10,375+3,21+0,25)*2-4,05)*3,2 75,58400
0,024 0,02400

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 672 885,18
243 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 187,77463 184,03 34 555,75 RTS 19/ I
244 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 187,77463 323,61 60 765,96 801-3 RTS 19/ I
245 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 628,84479 24,03 63 165,30 801-3 RTS 19/ I
246 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 187,77463 443,06 83 194,59 801-3 RTS 19/ I
247 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 502,19702 49,31 74 066,66 801-3 RTS 19/ I
248 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 187,77463 1 886,81 354 294,22 801-3 RTS 19/ I
249 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 187,77463 15,14 2 842,70 RTS 19/ I

Celkem 13 456 980,54
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Díl: 1 Zemní práce 283 915,00
1 119001402R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí


 DN  přes 200  do 500 mm
m 7,00000 716,25 5 013,75 800-1 RTS 19/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

      1x rozvody tepla : 7 7,00000
2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 1,00000 353,75 353,75 800-1 RTS 19/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

      3 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 9,85000 712,50 7 018,13 800-1 RTS 19/ I
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
   2,0*1,4*1,0 2,80000

3,0*2,35*1,0 7,05000
4 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 34,83000 491,88 17 132,01 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
d í tř d k1,45*(1,59+2,29)/2*1,0 2,81000
2,45*(2,29+2,43)/2*1,0 5,78000
6,35*(1,50+1,21)/2*1,0 8,60000
1,75*(1,50+2,91)/2*1,0 3,86000
1,60*(2,91+3,11)/2*1,0 4,82000
1,0*(1,19+1,20)/2*1,0 1,20000
1,0*(1,39+1,40)/2*1,0 1,40000
1,0*(1,39+1,40)/2*1,0 1,40000
3,6*(1,36+1,40)/2*1,0 4,97000
0,003
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5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 34,83000 86,50 3 012,80 800-1 RTS 19/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
d í tř d k34,83 34,83000

6 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 56,13000 2 537,50 142 429,88 800-1 RTS 19/ I
s naložením výkopku na dopravní prostředek
6,45*(1,04+1,39)/2*0,8 6,26940
5,10*(0,82+1,07)/2*0,8 3,85560
0,75*(0,82+0,90)/2*0,8 0,51600
4,40*(0,84+1,19)/2*0,8 3,57280
1,34*(0,86+0,99)/2*0,8 0,99160
1,55*(0,86+1,02)/2*0,8 1,16560
0,50*(1,09+1,14)/2*0,8 0,44600
3,1*(0,9+0,95)/2*0,8 2,29400
4,55*(0,33+0,42)/2*0,8 1,36500
6,35*(1,42+1,63)/2*1,0 9,68375
9,71*(0,86+1,50)/2*0,8 9,16624
1,10*(0,75+0,86)/2*0,8 0,70840
0,90*(0,85+0,94)/2*0,8 0,64440
11,31*(0,80+1,45)/2*0,8 10,17900
4,0*(0,94+1,02)/2*0,8 3,13600
1,48*(0,83+0,93)/2*0,8 1,04192
1,38*(0,92+1,06)/2*0,8 1,09296
0,00133 0,00133

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 63,94000 151,88 9 710,89 800-1 RTS 19/ I
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pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
1,45*(1,59+2,29)/2*2 5,63000
2,45*2,0*2 9,80000
6,35*(1,50+1,21)/2*2 17,21000
1,75*2,0*2 7,00000
1,60*2,0*2 6,40000
1,0*(1,19+1,20)/2*2 2,39000
1,0*(1,39+1,40)/2*2 2,79000
1,0*(1,39+1,40)/2*2 2,79000
3,6*(1,36+1,40)/2*2 9,94000
-0,0005

8 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 6,32000 285,00 1 801,20 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
2,45*0,36*2 1,76000
1,75*0,205*2 0,72000
1,90*1,01*2 3,84000
0,0005

9 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 63,94000 32,25 2 062,07 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
63,94 63,94000

10 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 6,32000 150,63 951,95 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
6,32 6,32000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 90,96000 147,50 13 416,60 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 

 rýhy + výkopy v uzav.prostorách : 34,83+56,13 90,96000
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12 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 112,26000 53,50 6 005,91 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
výkopy v uzav. prostorách_na meziskládku u objektu : 56,13 56,13000
pro zásypy uvnitř objektu_z meziskládky : 
zpětný zásyp uvnitř objektu : 32,54 32,54000
obsyp potrubí v objektu : 18,35 18,35000
lože v objektu : 5,24 5,24000

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 7,26000 330,00 2 395,80 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytečná zemina na skládku : 
Lože v objektu : 5,24 5,24000
Lože mimo objekt : 2,02 2,02000

14 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 36,30000 26,00 943,80 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytečná zemina na skládku : 7,26*5 36,30000
Začátek provozního součtu
  Lože v objektu : 5,24 5,24000
  Lože mimo objekt : 2,02 2,02000
Konec provozního součtu

15 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 7,26000 353,75 2 568,23 823-1 RTS 19/ I
přebytečná zemina na skládku : 7,26 7,26000

16 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 63,39000 306,25 19 413,19 800-1 RTS 19/ I

pro zpětný zásyp uvnitř objektu : 
vytěžená zemina pro zpětný zásyp : 32,54 32,54000
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obsyp potrubí v objektu : 18,35 18,35000
lože v objektu : 5,24 5,24000
přebytečná zemina na skládku : 
Lože v objektu : 5,24 5,24000
Lože mimo objekt : 2,02 2,02000

17 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 7,26000 31,88 231,41 800-1 RTS 19/ I
přebytečná zemina na skládku : 7,26 7,26000

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 25,74000 145,63 3 748,39 800-1 RTS 19/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
mimo objekt : 34,83-(7,07+2,02) 25,74000

19 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 32,54000 561,88 18 283,41 800-1 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
v objektu : 56,13-(18,35+5,24) 32,54000

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 25,42000 677,50 17 222,05 800-1 RTS 19/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
v objektu : 18,35 18,35000
Začátek provozního součtu
   6,35*0,35*1,0 2,22250
  (6,45+5,1+0,75+4,4+1,34+1,55+0,5+3,1)*0,35*0,8 6,49320
  (4,55+9,71+1,1+0,9)*0,35*0,8 4,55280
  (11,3+4,0+1,48+1,38)*0,35*0,8 5,08480
Konec provozního součtu
mimo objekt : 7,07 7,07000
Začátek provozního součtu
  (1,45+2,45+6,35+1,75+1,60+1,0+1,0+1,0+3,6)*0,35*1,0 7,07000
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Konec provozního součtu
21 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny m3 25,42000 401,25 10 199,78 800-1 RTS 19/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
v objektu : 18,35 18,35000
mimo objekt : 7,07 7,07000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 329,10
22 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 7,26000 1 285,00 9 329,10 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
uvnitř objektu : 5,24 5,24000
Začátek provozního součtu
  6,35*0,1*1,0 0,63500
  (6,45+5,1+0,75+4,4+1,34+1,55+0,5+3,1)*0,1*0,8 1,85520
  (4,55+9,71+1,1+0,9)*0,1*0,8 1,30080
  (11,31+4,0+1,48+1,38)*0,1*0,8 1,45360
Konec provozního součtu
mimo objekt : 2,02 2,02000
Začátek provozního součtu
  (1,45+2,45+6,35+1,75+1,60+1,0+1,0+1,0+3,6)*0,1*1,0 2,02000
Konec provozního součtu

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 10 346,88
23 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí


 100 x 100 mm
m 55,00000 188,13 10 346,88 801-4 RTS 19/ I

jakékoliv šířky rýhy,
55,0 55,00000

Díl: 8 Trubní vedení 6 816,25
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24 831263195R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení 
kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm

kus 7,00000 973,75 6 816,25 827-1 RTS 19/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
7 7,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 44 818,75
25 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 3,00000 3 600,00 10 800,00 801-3 RTS 19/ I

ve stěně tl. 30 cm : 0,3*4 1,20000
ve stěně tl. 45 cm : 0,45*4 1,80000

26 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 1,74000 4 350,00 7 569,00 801-3 RTS 19/ I
4x DN110 : 0,31*(2+2) 1,24000
2x DN125 : 0,25*2 0,50000

27 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 0,90000 5 250,00 4 725,00 801-3 RTS 19/ I
ve stěně tl. 30 cm : 0,3*1 0,30000
ve stěně tl. 60 cm : 0,6*1 0,60000

28 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 0,90000 6 150,00 5 535,00 801-3 RTS 19/ I
ve stěně tl. 30 cm : 0,3*1 0,30000
ve stěně tl. 60 cm : 0,6*1 0,60000

29 970056130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 
mm

m 1,74000 4 950,00 8 613,00 801-3 RTS 19/ I

4x DN110 : 0,31*(2+2) 1,24000
2x DN125 : 0,25*2 0,50000

30 971033241R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 
mm

kus 1,00000 96,75 96,75 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
vel. 150 x 150 : 1 1,00000
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31 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

m 55,00000 136,00 7 480,00 801-3 RTS 19/ I

55,0 55,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 27 337,68
32 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 15,40151 1 775,00 27 337,68 801-4 RTS 19/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 174 359,54
33 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 55,00000 163,00 8 965,00 800-721 RTS 19/ I

odpadního nebo dešťového,
55,0 55,00000

34 721140806R00 Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 m 15,00000 226,00 3 390,00 800-721 RTS 19/ I
odpadního nebo dešťového,
15,0 15,00000

35 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 25,00000 12,00 300,00 800-721 RTS 19/ I
odpadního nebo připojovacího,
25,0 25,00000

36 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 2,00000 388,00 776,00 800-721 RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
2 2,00000

37 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 4,50000 388,00 1 746,00 800-721 RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
4,5 4,50000

38 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 8,00000 431,00 3 448,00 800-721 RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
8 8,00000
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39 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 27,00000 657,00 17 739,00 800-721 RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
27 27,00000

40 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 25,00000 809,00 20 225,00 800-721 RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
25 25,00000

41 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 52,00000 426,00 22 152,00 800-721 RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
52,0 52,00000

42 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 18,00000 471,00 8 478,00 800-721 RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
18 18,00000

43 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 44,00000 625,00 27 500,00 800-721 RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
44 44,00000

44 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 10,00000 930,00 9 300,00 800-721 RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
10 10,00000

45 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 77,00 154,00 800-721 RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
2 2,00000

46 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 6,00000 77,00 462,00 800-721 RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
6 6,00000

47 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 5,00000 85,00 425,00 800-721 RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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5 5,00000
48 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 13,00000 127,00 1 651,00 800-721 RTS 19/ I

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
13 13,00000

49 721210818R00 Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti vanové, DN 100 kus 2,00000 155,00 310,00 800-721 RTS 19/ I
2 2,00000

50 721242110R00 Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 
110 mm, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 3 100,00 12 400,00 800-721 RTS 19/ I

4 4,00000
51 721242803R00 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 100 kus 4,00000 158,00 632,00 800-721 RTS 19/ I

4 4,00000
52 721273146R00 Ventilační hlavice D 125 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV 

záření, včetně dodávky materiálu
kus 2,00000 975,00 1 950,00 800-721 RTS 19/ I

2 2,00000
53 721273150RT1 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační 

stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. 
, včetně dodávky materiálu

kus 7,00000 1 525,00 10 675,00 800-721 RTS 19/ I

7 7,00000
54 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 70,00000 24,00 1 680,00 800-721 RTS 19/ I

70,0 70,00000
55 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 54,00000 32,00 1 728,00 800-721 RTS 19/ I

54 54,00000
56 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 66,50000 29,00 1 928,50 800-721 RTS 19/ I

66,5 66,50000
57 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 2,00000 49,00 98,00 800-721 RTS 19/ I

2,0 2,00000
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58 721Rp030109 D+M/ Protipožární ucpávka, stěna/ D125 PO45 min., vč. dodávky kus 1,00000 2 632,00 2 632,00 Vlastní
1 1,00000

59 721Rp040109 D+M/ Protipožární ucpávka, stropní k-ce/ D125 PO45 min., vč. dodávky kus 2,00000 2 362,00 4 724,00 Vlastní
2 2,00000

60 721Rp172303 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 odvod kondenzátu od VZT, mtz vč. dodávky m 2,00000 485,00 970,00 Vlastní
2,0 2,00000

61 721Rp223423 D+M/ Vpusť podlah DN100 svislý odtok, 2x pach.uzáv sifon, mřížka nerez 15x15 cm,, 
izol.souprava+nástav

kus 2,00000 2 887,00 5 774,00 Vlastní

2 2,00000
62 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 1 278,00000 1,68 2 147,04 800-721 RTS 19/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 304 862,80
63 722130233R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu
m 10,00000 533,00 5 330,00 800-721 RTS 19/ I

10 10,00000
64 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu
m 26,00000 557,00 14 482,00 800-721 RTS 19/ I

26 26,00000
65 722130235R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu
m 16,00000 651,00 10 416,00 800-721 RTS 19/ I

16 16,00000
66 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 55,00000 68,00 3 740,00 800-721 RTS 19/ I

55,0 55,00000
67 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 35,00000 80,00 2 800,00 800-721 RTS 19/ I

35,0 35,00000
68 722130803R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 m 28,00000 94,00 2 632,00 800-721 RTS 19/ I

28,0 28,00000
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69 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 15,00000 20,00 300,00 800-721 RTS 19/ I
15,0 15,00000

70 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 10,00000 32,00 320,00 800-721 RTS 19/ I
10,0 10,00000

71 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 144,00000 332,00 47 808,00 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
144,0 144,00000

72 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 59,50000 405,00 24 097,50 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
59,5 59,50000

73 722172333R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 27,00000 485,00 13 095,00 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
27 27,00000

74 722172334R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 15,00000 598,00 8 970,00 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
15 15,00000

75 722172335R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 18,00000 843,00 15 174,00 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
18 18,00000

76 722178713R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 32 mm, 
s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 5,00000 581,00 2 905,00 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
pod podlahu : 5,0 5,00000
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77 722178715R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 50 mm, 
s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 15,00000 1 012,00 15 180,00 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
pod podlahu : 15,0 15,00000

78 722181222RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm

m 144,00000 80,00 11 520,00 800-721 RTS 19/ I

144,0 144,00000
79 722181222RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm
m 59,50000 86,00 5 117,00 800-721 RTS 19/ I

59,5 59,50000
80 722181222RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm
m 37,00000 92,00 3 404,00 800-721 RTS 19/ I

ocel DN 25 + PPr d32 : 10,0+27,0 37,00000
81 722181224RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm
m 41,00000 118,00 4 838,00 800-721 RTS 19/ I

ocel DN 32 + PPr d40 : 26,0+15,0 41,00000
82 722181224RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 50 mm
m 34,00000 141,00 4 794,00 800-721 RTS 19/ I

ocel DN 40 + PPr d50 : 16+18,0 34,00000
83 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 27,00000 210,00 5 670,00 800-721 RTS 19/ I

27 27,00000
84 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 2,00000 520,00 1 040,00 800-721 RTS 19/ I

2,0 2,00000
85 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 8,00000 81,00 648,00 800-721 RTS 19/ I

včetně vypuštění a napuštění,
8 8,00000

86 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 29,00000 223,00 6 467,00 800-721 RTS 19/ I
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29 29,00000
87 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 1/2" kus 13,00000 84,00 1 092,00 800-721 RTS 19/ I

13 13,00000
88 722239102R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 3/4" kus 9,00000 105,00 945,00 800-721 RTS 19/ I

9 9,00000
89 722239103R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 1" kus 3,00000 114,00 342,00 800-721 RTS 19/ I

3 3,00000
90 722239104R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 5/4" kus 2,00000 135,00 270,00 800-721 RTS 19/ I

2 2,00000
91 722239105R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 6/4" kus 6,00000 176,00 1 056,00 800-721 RTS 19/ I

6 6,00000
92 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 315,50000 49,00 15 459,50 800-721 RTS 19/ I

315,5 315,50000
93 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 315,50000 44,00 13 882,00 800-721 RTS 19/ I

315,5 315,50000
94 723150371R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108 mm, s 4,0 mm m 5,60000 993,00 5 560,80 800-721 RTS 19/ I

5,6 5,60000
95 721Rp030108 D+M/ Protipožár. ucpávka,stěna D110 PO45 min., vč. dodávky kus 4,00000 1 550,00 6 200,00 Vlastní

prostupy vody v suterénu D1 uložené v chráničkách DN100
96 722Rp030101 D+M/ Protipožár. ucpávka, stěna / D20 PO45 min., vč. dodávky kus 3,00000 675,00 2 025,00 Vlastní
97 722Rp040101 D+M/ Protipožární ucpávka, stropní k-ce/ D20 PO45 min., vč. dodávky kus 4,00000 675,00 2 700,00 Vlastní

4 4,00000
98 722Rp040103 D+M/ Protipožární ucpávka, stropní k-ce/ D32 PO45 min., vč. dodávky kus 2,00000 675,00 1 350,00 Vlastní

2 2,00000
99 722Rp254104 Skříň hydrantová s výzbrojí 25 s navijákem tvarově stálou hadicí - 30,0m DN25 soubor 2,00000 10 625,00 21 250,00 Vlastní

2 2,00000
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100 422pc37023 Kohout kulový F-F 1/2"   pro rozvod vody s odvodněním kus 13,00000 270,00 3 510,00 Vlastní
101 422pc37024 Kohout kulový F-F 3/4" pro rozvod vody s odvodněním kus 9,00000 393,00 3 537,00 Vlastní
102 422pc37025 Kohout kulový F-F 1"  pro rozvod vody s odvodněním kus 3,00000 568,00 1 704,00 Vlastní
103 422pc37026 Kohout kulový F-F 5/4" pro rozvod vody s odvodněním kus 2,00000 961,00 1 922,00 Vlastní
104 422pc37027 Kohout kulový F-F 6/4" pro rozvod vody s odvodněním kus 6,00000 1 375,00 8 250,00 Vlastní
105 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 2 400,00000 1,28 3 060,00 800-721 RTS 19/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 723 Vnitřní plynovod 11 662,00
106 722211813R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), do 

DN 80
kus 4,00000 171,00 684,00 800-721 RTS 19/ I

4 4,00000
107 723150801R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm m 25,00000 84,00 2 100,00 800-721 RTS 19/ I

25,0 25,00000
108 723150803R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 44,5 mm do D 76 mm m 15,00000 91,00 1 365,00 800-721 RTS 19/ I

15 15,00000
109 723150804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 76 mm do D 108 mm m 55,00000 126,00 6 930,00 800-721 RTS 19/ I

55,0 55,00000
110 723160824R00 Demontáž přípojek k plynoměrům svařovaných DN 80 soubor 1,00000 91,00 91,00 800-721 RTS 19/ I

1 1,00000
111 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce


 uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách
kus 1,00000 33,00 33,00 800-721 RTS 19/ I

1 1,00000
112 723230801R00 Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá soubor 1,00000 209,00 209,00 800-721 RTS 19/ I

1 1,00000
113 723Rp190919 Zaslepení potrubí DN 80-svařováním kus 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty 433 612,09
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Cen. 
soustava / 
platnost

114 725111911R00 Opravy zařízení záchodů nádrží

 odmontovaní nádrže

kus 2,00000 19,00 38,00 800-721 RTS 19/ I

115 725111912R00 Opravy zařízení záchodů nádrží

 zpětná montáž nádrže

kus 2,00000 35,00 70,00 800-721 RTS 19/ I

116 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 510 mm, výška 400 mm

soubor 9,00000 4 875,00 43 875,00 800-721 RTS 19/ I

9 9,00000
117 725016125R00 Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) diturvit, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři 

urinály (senzor)
soubor 5,00000 13 625,00 68 125,00 800-721 RTS 19/ I

5 5,00000
118 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 5,00000 142,00 710,00 800-721 RTS 19/ I

5 5,00000
119 725017132R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm soubor 1,00000 2 875,00 2 875,00 800-721 RTS 19/ I

1 1,00000
120 725017138R00 Kryt sifonu keramický bílý soubor 1,00000 1 225,00 1 225,00 800-721 RTS 19/ I
121 725330911R00 Opravy výlevek odmontování výlevky bez nádrže a armatur kus 2,00000 134,00 268,00 800-721 RTS 19/ I
122 725330912R00 Opravy výlevek zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur kus 2,00000 852,00 1 704,00 800-721 RTS 19/ I
123 725800924R00 Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie nástěnné kus 2,00000 225,00 450,00 800-721 RTS 19/ I
124 725810402R00 Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez 

připojovací trubičky, DN 10 mm
soubor 29,00000 274,00 7 946,00 800-721 RTS 19/ I

29,0 29,00000
125 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 7,00000 85,37 597,59 800-721 RTS 19/ I

7 7,00000
126 725860107R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz kus 5,00000 295,00 1 475,00 800-721 RTS 19/ I

5 5,00000
127 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 5,00000 30,00 150,00 800-721 RTS 19/ I

5 5,00000
128 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 2,00000 247,50 495,00 800-721 RTS 19/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

2 2,00000
129 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 150,00 150,00 800-721 RTS 19/ I

vel. 60 x 60 cm, ocelová : 1 1,00000
130 725Rp014141 Klozet keramický závěsný pro imobilní  L = 700 mm odpad vodorovný, sedátko duroplast - bílé soubor 1,00000 7 250,00 7 250,00 Vlastní

1 1,00000
131 725Rp113501 D+M/ Montáž. prvek pro závěsné WC, lehká příčka nádržka do stěny 6-9l soubor 9,00000 7 000,00 63 000,00 Vlastní

9 9,00000
132 725Rp113502 D+M/ Montáž. prvek pro závěsné WC - imobilní lehká příčka, nádržka do stěny 6-9l soubor 1,00000 15 125,00 15 125,00 Vlastní

1 1,00000
133 725Rp113503 D+M/ Stavební souprava soubor 15,00000 725,00 10 875,00 Vlastní

15 15,00000
134 725Rp113504 D+M/ Ovládací deska ze předu - stop tlačítko soubor 10,00000 1 400,00 14 000,00 Vlastní

10 10,00000
135 725Rp121301 D+M/ Montáž.prvek pro pisoár soubor 5,00000 5 712,00 28 560,00 Vlastní

5 5,00000
136 725Rp121302 D+M/ Dělící stěna mezi pisoáry kus 4,00000 3 625,00 14 500,00 Vlastní

4 4,00000
137 725Rp123502 D+M/ Napájecí zdroj pro max. 8 ks urinálů soubor 1,00000 1 675,00 1 675,00 Vlastní

1 1,00000
138 725Rp211651 D+M/ Umyvadlo keram polozápustné 550 mm v desce MAX U1 soubor 4,00000 7 175,00 28 700,00 Vlastní

4 4,00000
139 725Rp212370 D+M/ Umyvadlo pro invalidy, se zápach. uzávěrkou pod omítku - U2 soubor 1,00000 4 863,00 4 863,00 Vlastní

1 1,00000
140 725Rp290001 D+M/ Tryskový osušovač rukou s HEPA filtrem vč. sterilizač. UV diodami, mtz vč. dodávky kus 3,00000 4 500,00 13 500,00 Vlastní

3 3,00000
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soustava / 
platnost

141 725Rp290002 D+M/ Pevné a sklopné madlo k WC, madlo na dveře madlo k umyvadlu/ nerez, nouz. volání/ WC 
imobilní

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

142 725Rp291001 D+M/ Kartáčová souprava WC - na stěnu kus 10,00000 1 110,00 11 100,00 Vlastní
10 10,00000

143 725Rp291511 D+M/ Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 3,00000 790,00 2 370,00 Vlastní
2 2,00000

144 725Rp291621 D+M/ Krystalové zrcadlo do obkladu kus 8,00000 2 500,00 20 000,00 Vlastní
8 8,00000

145 725Rp291621a D+M/ Sklopné zrcadlo pro imobilní kus 1,00000 4 125,00 4 125,00 Vlastní
1 1,00000

146 725Rp291630 D+M/ Nerez zásobník toaletních papírů soubor 10,00000 1 760,00 17 600,00 Vlastní
10 10,00000

147 725Rp823111 D+M/ Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní kus 6,00000 1 225,00 7 350,00 Vlastní
6 6,00000

148 725Rp861312 D+M/ Zapáchová uzávěrka umyvadlová podomítková DN40 kus 1,00000 1 888,00 1 888,00 Vlastní
1 1,00000

149 725Rp864112 D+M/ Kondenzační sifón DN32 - podomítkový, krycí dvířka nerez kus 2,00000 1 975,00 3 950,00 Vlastní
150 725Rp980101 D+M/ Mřížka nerezová 150 x 150 mm kus 7,00000 600,00 4 200,00 Vlastní

7 7,00000
151 725Rp980113 D+M/ Dvířka plastová 300 x 300 mm kus 5,00000 350,00 1 750,00 Vlastní

5 5,00000
152 725Rp980122 D+M/ Dvířka z plastu 150 x 300 mm kus 12,00000 287,00 3 444,00 Vlastní

12 12,00000
153 553pc47626 Dvířka ocelová 600x600 mm kus 1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní

1 1,00000
154 553Rp291612 Koš na odpadky hygienický s víkem kus 7,00000 1 138,00 7 966,00 Vlastní
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Cen. 
soustava / 
platnost

7 7,00000
155 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 3 174,00000 1,25 3 967,50 800-721 RTS 19/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 103 377,00
156 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 255,00000 225,00 57 375,00 800-767 RTS 19/ I

255,0 255,00000
157 553pc99001 Dodávka konzol, závěsů, objímek apod v nekorodující úpravě kg 255,00000 175,00 44 625,00 Vlastní

255,0 255,00000
158 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 816,00000 1,69 1 377,00 800-767 RTS 19/ I

50 m vodorovně

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 708,11
159 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 4,03450 335,00 1 351,56 RTS 19/ I
160 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,03450 532,00 2 146,35 801-3 RTS 19/ I
161 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 56,48300 38,00 2 146,35 801-3 RTS 19/ I
162 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 4,03450 1 425,00 5 749,16 801-3 RTS 19/ I
163 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 4,03450 78,00 314,69 RTS 19/ I

Celkem 1 422 145,20
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Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 358,00
1 411386611 Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropech kus 4,00000 589,50 2 358,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 142,50
2 310235241R00 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 

do 300 mm
kus 20,00000 107,13 2 142,50 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603
10+10

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 969,75
3 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených


 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 
mm

kus 10,00000 59,88 598,75 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

4 971033241R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 
mm

kus 10,00000 90,75 907,50 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

5 972055141R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých prefabrikátů

 plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 120 mm

kus 4,00000 115,88 463,50 801-3 RTS 19/ I

bez odstranění podlahy a násypu,
Poznámka k položce:
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viz v.č. 602,603

Díl: 713 Izolace tepelné 105 085,00
6 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 635,00000 45,00 28 575,00 URS

Poznámka k položce:
viz v.č. 602
40+160+70+230+135

7 283770950 izolace potrubí 15 x 13 mm, 0,043 W/m.K m 40,00000 14,00 560,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603
15+15+5+5

8 283771060 izolace potrubí 18 x 20 mm, 0,043 W/m.K m 160,00000 105,00 16 800,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603
10+150

9 283770450 izolace potrubí 22 x 20 mm, 0,043 W/m.K m 70,00000 106,00 7 420,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603
10+30+10+10+10

10 283770490 izolace potrubí 28 x 25 mm, 0,043 W/m.K m 230,00000 120,00 27 600,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
120+34+14+50+12

11 283770560 izolace potrubí 35 x 25 mm, 0,043 W/m.K m 135,00000 127,00 17 145,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
20+20+35+55+5
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12 R99 Lepidlo, pásky m 635,00000 11,00 6 985,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603
40+160+70+230+135

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 427 712,17
13 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 830,00000 29,00 24 070,00 800-731 RTS 19/ I
14 733191112R00 Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32 kus 6,00000 280,00 1 680,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

15 733222302 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 15x1 m 40,00000 373,00 14 920,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

16 733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 18x1 m 10,00000 405,00 4 050,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

17 733222304 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 22x1 m 115,00000 473,00 54 395,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

18 733222305 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 28x1,5 m 110,00000 856,00 94 160,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
35+15+50+10

19 733222306 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 35x1,5 m 20,00000 968,00 19 360,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
20
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20 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 28,00000 173,00 4 844,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

21 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 295,00000 20,00 5 900,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

22 733322106 Potrubí plastové AL PEX D 40x3,5 m 20,00000 662,00 13 240,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
17+3

23 733322201 Potrubí plastové AL PEX D 16x2 m 150,00000 310,00 46 500,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
10+35+16+10+14+11+12+10+13+9+10

24 733322202 Potrubí plastové AL PEX D 20x2 m 30,00000 313,00 9 390,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
15+10+5

25 733322203 Potrubí plastové AL PEX D 26x3,0 m 120,00000 380,00 45 600,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
26+38+20+2+22+12

26 733322204 Potrubí plastové AL PEX D 32x3,0 m 115,00000 577,00 66 355,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
20+35+55+5
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27 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 40x3,5 m 435,00000 15,87 6 903,45 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
150+30+120+115+20

28 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 3 864,00000 4,23 16 344,72 URS

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 55 733,66
29 734200811R00 Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" kus 20,00000 33,00 660,00 800-731 RTS 19/ I
30 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 80,00000 133,00 10 640,00 800-731 RTS 19/ I
31 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 70,00000 85,00 5 950,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

32 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický kus 4,00000 251,00 1 004,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

33 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 12,00000 267,00 3 204,00 URS
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

34 SPC11 Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem kus 7,00000 398,00 2 786,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

35 SPC13 Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro tělesa se spodním připojení (H-kus) kus 7,00000 712,00 4 984,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

36 SPC14 Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro stojánkové konvektory vč. hlavice a 
prodlužovacích, kusů

kus 7,00000 2 112,00 14 784,00 Vlastní

Poznámka k položce:
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viz v.č. 602
37 SPC15 Svorné šroubení Cu15 kus 28,00000 111,00 3 108,00 Vlastní

Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

38 SPC16 Připojovací press koleno PEX16/Cu15-chrom kus 16,00000 528,00 8 448,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

39 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m % 473,30000 0,35 165,66 URS

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 227 494,30
40 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s 

termostatickým ovládáním
kus 14,00000 132,00 1 848,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

41 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 170,00000 90,00 15 300,00 800-731 RTS 19/ I
42 R01 Otopné těleso panelové 11/500/400, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 2 398,00 2 398,00 Vlastní

Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

43 R05 Otopné těleso panelové 21/500/500, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 3 182,00 3 182,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

44 R06 Otopné těleso panelové 21/500/700, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 2,00000 3 543,00 7 086,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

45 R09 Otopné těleso panelové 22/900/400, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 2,00000 4 363,00 8 726,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 03 I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

R: 03.3 Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

46 R10 Otopné těleso panelové 22/900/500, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,00000 4 751,00 4 751,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

47 R42 Stojánkový konvektor 120/15/18   897W-75/65°C, AL mřížka 2,00000 12 197,00 24 394,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

48 R43 Stojánkový konvektor 140/15/18  1052W-75/65°C, AL mřížka 2,00000 14 337,00 28 674,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

49 R46 Stojánkový konvektor 140/15/24  1603W-75/65°C, AL mřížka 1,00000 15 082,00 15 082,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

50 R47 Stojánkový konvektor 180/30/24  2502W-75/65°C, AL mřížka kus 2,00000 19 742,00 39 484,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

51 735159210R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu kus 7,00000 575,00 4 025,00 800-731 RTS 19/ I
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

52 735159240R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky 
materiálu

kus 7,00000 825,00 5 775,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

53 R35 Elektrický přímotopný konvektor 1000W vč. termostatu kus 1,00000 5 400,00 5 400,00 Vlastní
Poznámka k položce:
viz v.č. 602

54 735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění 

 otopných těles

kus 14,00000 54,50 763,00 800-731 RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 03 I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

R: 03.3 Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

55 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a 
ohříváků)

 otopných těles

m2 170,00000 27,25 4 632,50 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603

56 735221839R00 Demontáž registrů z hladkých trubek bez rozřezání

 DN 80, stavební délky přes 3 do 6 m, o počtu pramenů registru 4

kus 12,00000 868,00 10 416,00 800-731 RTS 19/ I

57 735221860R00 Demontáž registrů z hladkých trubek rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky 
pramenů

 DN 80

m 320,00000 59,00 18 880,00 800-731 RTS 19/ I

58 735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 300,00000 34,00 10 200,00 800-731 RTS 19/ I
otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

59 735419126R00 Konvektory montáž

 konvektorů na konzoly, stavební délky přes 1290 do 2040 mm

kus 7,00000 687,00 4 809,00 800-731 RTS 19/ I

Poznámka k položce:
viz v.č. 602

60 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 170,00000 46,00 7 820,00 800-731 RTS 19/ I
( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

61 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m % 1 288,30000 2,99 3 848,80 800-731 RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 9 720,00
62 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem
m 180,00000 54,00 9 720,00 800-783 RTS 19/ I

na vzduchu schnoucí
Poznámka k položce:
viz v.č. 602,603
150+20+10
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 03 I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

R: 03.3 Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 904 HZS 40 464,00
63 904 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, topná a tlaková zkouška, uvedení do provozu, zaregulování 

systému
hod 72,00000 562,00 40 464,00 Vlastní

Celkem 872 679,38
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S: 064/17.4

O: SO 03

R: 03.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektroinstalace 1 138 889,70
1 210Rp001 Zásuvka 230V/16A ks 24,00000 221,37 5 312,87 Vlastní
2 210Rp002 Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. ks 6,00000 906,70 5 440,19 Vlastní
3 210Rp003 Podlahová krabice UDG 250-3 9 vč.usazení kpl. 15,00000 3 518,78 52 781,71 Vlastní
4 210Rp004 Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice jednonás. ks 90,00000 238,27 21 444,69 Vlastní
5 210Rp005 Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice ks 8,00000 671,48 5 371,81 Vlastní
6 210Rp006 Krabice přístrojová KP trojnásobná do UDG ks 60,00000 43,13 2 587,50 Vlastní
7 210Rp007 Požární tlačítko CT+TS v krabici se sklíčkem a kladívkem ks 1,00000 861,06 861,06 Vlastní
8 210Rp008 Jednopólový spínač ks 5,00000 203,52 1 017,60 Vlastní
9 210Rp009 Ventilátorové relé ks 2,00000 549,30 1 098,59 Vlastní

10 210Rp010 Pohybové čidlo stropní ks 8,00000 1 098,41 8 787,32 Vlastní
11 210Rp011 Pohybové čidlo nástěnné ks 9,00000 778,40 7 005,59 Vlastní
12 210Rp012 Křížový přepínač ks 1,00000 268,73 268,73 Vlastní
13 210Rp013 Sériový přepínač ks 4,00000 251,82 1 007,26 Vlastní
14 210Rp014 Střídavý přepínač dvojnásobný ks 2,00000 297,39 594,79 Vlastní
15 210Rp015 Střídavý přepínač ks 8,00000 226,74 1 813,92 Vlastní
16 210Rp016 Krabice přístrojová KP ks 69,00000 42,63 2 941,48 Vlastní
17 210Rp017 Krabice rozvodná KR ks 105,00000 205,91 21 620,29 Vlastní
18 210Rp018 Plechový kabelový žlab 60x125x0,75 se spojkopu vč.závěsu m 80,00000 369,65 29 571,80 Vlastní
19 210Rp019 Kabel CYKY 3Ox1,5 m 580,00000 35,67 20 690,78 Vlastní
20 210Rp020 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 450,00000 35,62 16 027,31 Vlastní
21 210Rp021 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 2 800,00000 42,88 120 051,75 Vlastní
22 210Rp022 Ochranná trubka z PE m 50,00000 58,77 2 938,39 Vlastní
23 210Rp023 Kabel CXKH-V 3x2,5 m 85,00000 59,90 5 091,13 Vlastní
24 210Rp024 Kabel CYKY 3Jx4 m 40,00000 71,86 2 874,48 Vlastní
25 210Rp025 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 250,00000 43,48 10 869,84 Vlastní
26 210Rp026 Vodič CYA 6 zelenožlutý m 500,00000 37,95 18 972,50 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Elektroinstalace - silnoproud



Stránka 237 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 064/17.4

O: SO 03

R: 03.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Elektroinstalace - silnoproud

27 210Rp027 Vodič CYA 16 zelenožlutý m 400,00000 60,84 24 337,75 Vlastní
28 210Rp028 Svorkovnice OP v krabici ks 5,00000 531,85 2 659,27 Vlastní
29 210Rp029 Vodič CYA 25 zelenožlutý m 100,00000 79,45 7 944,56 Vlastní
30 210Rp030 Svodič T1+T2 100kA v krabici z IP67 m 3,00000 6 312,66 18 937,99 Vlastní
31 210Rp031 Kabel CYKY 5Jx10 m 100,00000 165,34 16 534,19 Vlastní
32 210Rp032 Kabel CYKY 5Jx50 m 70,00000 663,41 46 438,48 Vlastní
33 210Rp033 Kabel AYKY 3x240+120 m 35,00000 364,44 12 755,31 Vlastní
34 210Rp034 Zemní práce-výkop, lože, pokládka, fólie, zához, hutnění, zatrav. kpl. 25,00000 1 328,98 33 224,52 Vlastní
35 210Rp035 Kabelová pancéřová plastová chránička 110 m 27,00000 117,06 3 160,72 Vlastní
36 210Rp036 Přímotopný konvektor s vest. termostatem 2000W ks 1,00000 3 223,70 3 223,70 Vlastní
37 210Rp037 Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid m 358,00000 213,42 76 405,76 Vlastní
38 210Rp038 Sekání kapes a průrazů ks 295,00000 78,26 23 086,96 Vlastní
39 210Rp039 Protipožární ucpávky EI60 ks 10,00000 1 310,19 13 101,90 Vlastní
40 210Rp040 Protipožární štítek ks 10,00000 59,21 592,12 Vlastní
41 210Rp041 Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený ks 8,00000 430,98 3 447,83 Vlastní
42 210Rp042 Svítidlo A vč.zdrojů -ekv. AQF2 LED 4300 HF L840 ks 3,00000 2 174,75 6 524,25 Vlastní
43 210Rp043 Svítidlo C vč.zdr-ekv.Mirel-l LAY LED 3800-840 M600L LDO KA ks 20,00000 4 640,13 92 802,50 Vlastní
44 210Rp044 Svítidlo E vč.zdrojů - ekv.Cimi 1x14W HF L830 WHI ks 3,00000 2 466,25 7 398,75 Vlastní
45 210Rp045 Svítidlo F vč.zdrojů -ekv. Cetus LED 1000 HF 840 ks 10,00000 1 645,38 16 453,75 Vlastní
46 210Rp046 Svítidlo G vč.zdrojů -ekv. Cetus LED 2000 HF 840 ks 26,00000 1 793,88 46 640,75 Vlastní
47 210Rp047 Svítidlo H vč.zdrojů - ekv. FAD LED HF 840 AS vč. konzol ks 1,00000 7 288,38 7 288,38 Vlastní
48 210Rp048 Svítidlo N1 vč.zdrojů 1 hod-ekv.Resclite C Escape AD NT1 WH ks 1,00000 4 350,66 4 350,66 Vlastní
49 210Rp049 Svítidlo N3 vč.zdrojů 1hod-ekv.Voyager Compact LED+piktogram ks 5,00000 7 258,78 36 293,91 Vlastní
50 210Rp050 Svítidlo N4 vč.zdrojů 1 hod.-ekv.Puresign 150 AW ERI ks 6,00000 4 133,41 24 800,45 Vlastní
51 210Rp051 Sv. N5 vč.zdrojů 1 hod-ekv.Resclite C Escape AD NT1 WH vest. ks 4,00000 3 956,03 15 824,13 Vlastní
52 210Rp052 Sv. N6 vč.zdr. 1 hod-ekv.Resclite C antipanic AD NT1 WH vest. ks 1,00000 4 000,03 4 000,03 Vlastní
53 210Rp053 Svítidlo N4 vč.zdrojů 1 hodina-hasící přístroj, lékárnička ks 5,00000 6 563,03 32 815,16 Vlastní
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S: 064/17.4

O: SO 03

R: 03.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Elektroinstalace - silnoproud

54 210Rp054 Demontáž stávající elektroinstalace + 15% kpl. 1,00000 113 770,46 113 770,46 Vlastní
55 101.1 Kompletační činnost + 4,5% % 4,50000 6 162,57 27 731,55 Vlastní
56 101.2 Přesun + 3% % 3,00000 6 162,57 18 487,70 Vlastní
57 101.3 Prořez + 2% % 2,00000 6 162,57 12 325,13 Vlastní
58 101.4 Podr.materiál + 3% % 3,00000 6 162,57 18 487,70 Vlastní

Díl: M21.1 Rozvodnice 352 815,12
59 210Rp101 Rozv.RHE vč.usazení,přísluš. a montáže 800x400x2000mm ks 2,00000 73 854,08 147 708,15 Vlastní
60 210Rp102 Rozv.R1.1 vč.usazení,přísluš. a montáže 590x1345x250mm "Z" ks 1,00000 44 208,70 44 208,70 Vlastní
61 210Rp103 Rozv.R2.1 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x885x250mm "Z" ks 1,00000 31 865,76 31 865,76 Vlastní
62 210Rp104 Kombinovaný svodič přepětí SPC25 3+0 100kA ks 1,00000 9 200,00 9 200,00 Vlastní
63 210Rp105 Kombinovaný svodič přepětí SPC25 3+1 100kA ks 1,00000 5 031,25 5 031,25 Vlastní
64 210Rp106 Jistič C16/1 ks 11,00000 142,31 1 565,44 Vlastní
65 210Rp107 Jistič C10/1 ks 7,00000 136,56 955,94 Vlastní
66 210Rp108 Jistič s chráničem C16/003 ks 3,00000 1 147,13 3 441,38 Vlastní
67 210Rp109 Jistič s chráničem B16/003 ks 13,00000 1 033,56 13 436,31 Vlastní
68 210Rp110 Jistič MC 200A + vyrážecí cívka ks 1,00000 3 593,75 3 593,75 Vlastní
69 210Rp111 Jistič B16/1 ks 6,00000 122,19 733,13 Vlastní
70 210Rp112 Jistič B6/1 ks 1,00000 158,13 158,13 Vlastní
71 210Rp113 Měřící trafa 200/5 úředně cejchované 5VA, tř.0,5S ks 6,00000 2 012,50 12 075,00 Vlastní
72 210Rp114 Proudový chránič 25/2/003-G ks 1,00000 2 186,44 2 186,44 Vlastní
73 210Rp115 Analyzátor sítě MGA96 ks 1,00000 8 625,00 8 625,00 Vlastní
74 210Rp116 Jistič B32/3 ks 2,00000 560,63 1 121,25 Vlastní
75 210Rp117 Jistič B25/3 ks 1,00000 503,13 503,13 Vlastní
76 210Rp118 Pojistkový odpínač 3P+N/6A ks 1,00000 3 593,75 3 593,75 Vlastní
77 210Rp119 Vypínač A100/3 ks 1,00000 7 906,25 7 906,25 Vlastní
78 210Rp120 Pojistkový odpínač VLO 10/3 ks 1,00000 790,63 790,63 Vlastní
79 210Rp121 Zkušební svorkovnice ZS1b ks 1,00000 1 868,75 1 868,75 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Elektroinstalace - silnoproud

80 210Rp122 Elektroměr ET411 x/5A ks 1,00000 6 468,75 6 468,75 Vlastní
81 210Rp123 Jistič MC 100A ks 2,00000 2 875,00 5 750,00 Vlastní
82 210Rp124 Pojistka výkonová 250A ks 3,00000 35,94 107,81 Vlastní
83 210Rp125 Jistič D20/1 ks 1,00000 718,75 718,75 Vlastní
84 201.1 Kompletační činnost + 4,5% % 4,50000 3 136,13 14 112,60 Vlastní
85 201.2 Přesun + 3% % 3,00000 3 136,13 9 408,40 Vlastní
86 201.3 Prořez + 2% % 2,00000 3 136,13 6 272,27 Vlastní
87 201.4 Podr.materiál + 3% % 3,00000 3 136,13 9 408,40 Vlastní

Díl: M21.2 Uzemnění 687 434,82
88 210Rp201 Vodič FeZn 10 m 40,00000 94,88 3 795,00 Vlastní
89 210Rp202 Zkušební svorka SZD ks 17,00000 130,81 2 223,81 Vlastní
90 210Rp203 Svorka křížová SKD ks 39,00000 103,50 4 036,50 Vlastní
91 210Rp204 Značkovací štítek ks 17,00000 31,63 537,63 Vlastní
92 210Rp205 Podpěra vedení na ploché střechy PVPS ks 300,00000 54,63 16 387,50 Vlastní
93 210Rp206 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 238,00000 109,25 26 001,50 Vlastní
94 210Rp207 Zem. práce pro uzemnění (výkop,zához,úprava terénu) m 252,00000 1 388,17 349 817,77 Vlastní
95 210Rp208 Vodič tvrzený AlMgSi 8 m 464,00000 117,88 54 694,00 Vlastní
96 210Rp209 Podpěra vedení pro svod PVZZ ks 130,00000 54,63 7 101,25 Vlastní
97 210Rp210 Svorka UNI OP ks 4,00000 139,44 557,75 Vlastní
98 210Rp211 Vodič CYA 16 zelenožluté barvy m 50,00000 113,56 5 678,13 Vlastní
99 210Rp212 Svorka spojovací SS ks 26,00000 73,31 1 906,13 Vlastní

100 210Rp213 Podpěra vedení na hřebenáče PVH ks 20,00000 56,06 1 121,25 Vlastní
101 210Rp214 Uzemňovací svorka na potrubí UZP vč.pásku ks 2,00000 173,94 347,88 Vlastní
102 210Rp215 Lišta vkládací LV UV stabilní m 20,00000 37,38 747,50 Vlastní
103 210Rp216 Demontáž stávající ochrany + 10% kpl 1,00000 8 625,00 8 625,00 Vlastní
104 210Rp217 Svorka křížová se středovou destičkou KSSD ks 7,00000 103,50 724,50 Vlastní
105 210Rp218 Pomocný jímač PJ v=1,0m kpl 13,00000 981,81 12 763,56 Vlastní
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106 210Rp219 Pomocný jímač PJ v=1,5m kpl 1,00000 1 049,38 1 049,38 Vlastní
107 210Rp220 Izolovaný držák ID 530mm na betonovém podstavci kpl 4,00000 563,50 2 254,00 Vlastní
108 210Rp221 Vodič CUI 3,5m ks 17,00000 5 081,56 86 386,56 Vlastní
109 210Rp222 Podpěra vedení vodiče PVZ CUI ks 51,00000 80,50 4 105,50 Vlastní
110 210Rp223 Izolovaný držák ID 605mm vč.příchytek ks 2,00000 715,88 1 431,75 Vlastní
111 210Rp224 Svorka okapová SOD ks 11,00000 79,06 869,69 Vlastní
112 210Rp225 Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD ks 17,00000 1 947,81 33 112,81 Vlastní
113 210Rp226 Svorka rozpojovací SR ks 16,00000 94,88 1 518,00 Vlastní
114 301.1 Kompletační činnost + 1,5% % 1,50000 6 277,94 9 416,92 Vlastní
115 301.2 Přesun + 3% % 3,00000 6 277,94 18 833,83 Vlastní
116 301.3 Prořez + 2% % 2,00000 6 277,94 12 555,89 Vlastní
117 301.4 Podr.materiál + 3% % 3,00000 6 277,94 18 833,83 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 34 978,18
118 005231010R Revize Soubor 1,00000 34 978,18 34 978,18 RTS 19/ I

Celkem 2 214 117,82
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Přípojné místo 13 367,81
1 Rp001 Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6, ks 68,00000 137,11 9 323,58 Vlastní
2 Rp002 maska nosná, 2x pozice keystone ks 7,00000 25,13 175,89 Vlastní
3 Rp003 maska nosná, 1x pozice keystone ks 0,00000 25,13 0,00 Vlastní
4 Rp004 držák keystone s clonkou, modul 45x22,5mm ks 54,00000 53,12 2 868,46 Vlastní
5 Rp005 kryt zásuvky pro nosné masky ks 7,00000 121,65 851,56 Vlastní
6 Rp006 rámeček zásuvky jednonásobný ks 7,00000 21,19 148,32 Vlastní

Díl: _2 Rozvaděč D2.108 61 420,62
7 Rp008 Stojanový rozvaděč 19",  42U, 800x800, Perforované dveře ks 1,00000 22 009,60 22 009,60 Vlastní
8 Rp009 Ventilační jednotka, 4x ventilátor, termostat, 1U ks 1,00000 2 681,97 2 681,97 Vlastní
9 Rp010 Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6A ks 8,00000 3 420,60 27 364,78 Vlastní

10 Rp011 19" Organizér, plastový kanál, 1U ks 8,00000 315,36 2 522,89 Vlastní
11 Rp012 19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá ks 2,00000 630,17 1 260,35 Vlastní
12 Rp013 19" Napájecí panel, přepěťová ochrana, 5x230V, 1U ks 2,00000 816,91 1 633,83 Vlastní
13 Rp014 pigtail SC, 9/125um, 1m ks 16,00000 62,84 1 005,43 Vlastní
14 Rp015 ochrana sváru ks 16,00000 31,50 504,03 Vlastní
15 Rp016 SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry ks 8,00000 44,15 353,22 Vlastní
16 Rp017 Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex ks 4,00000 164,90 659,61 Vlastní
17 Rp018 FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák svárů ks 1,00000 1 424,91 1 424,91 Vlastní

Díl: _3 Rozvaděč B.030 17 146,72
18 Rp020 závěsný rozvaděč 19",  18U, 600x500, Perforované dveře ks 1,00000 5 354,98 5 354,98 Vlastní
19 Rp021 Ventilační jednotka, 4x ventilátor, termostat, 1U ks 1,00000 2 681,97 2 681,97 Vlastní
20 Rp022 Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 ks 1,00000 3 851,03 3 851,03 Vlastní
21 Rp023 19" Organizér, plastový kanál, 1U ks 2,00000 315,36 630,72 Vlastní
22 Rp024 19" Napájecí panel, přepěťová ochrana, 5x230V, 1U ks 1,00000 749,49 749,49 Vlastní
23 Rp025 Patchpanel 25 port, kat.3 ks 1,00000 1 192,47 1 192,47 Vlastní
24 Rp026 pigtail SC, 9/125um, 1m ks 8,00000 62,84 502,72 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudé rozvody - SK
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I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudé rozvody - SK

25 Rp027 ochrana sváru ks 8,00000 31,50 252,02 Vlastní
26 Rp028 SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry ks 4,00000 44,15 176,61 Vlastní
27 Rp029 Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex ks 2,00000 164,90 329,80 Vlastní
28 Rp030 FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák svárů ks 1,00000 1 424,91 1 424,91 Vlastní

Díl: _4 Doplnění rozvaděče B.106 5 961,09
29 Rp032 pigtail SC, 9/125um, 1m ks 16,00000 62,84 1 005,43 Vlastní
30 Rp033 ochrana sváru ks 16,00000 31,50 504,03 Vlastní
31 Rp034 SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry ks 8,00000 44,15 353,22 Vlastní
32 Rp035 Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex ks 4,00000 164,90 659,61 Vlastní
33 Rp036 FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák svárů ks 1,00000 1 424,91 1 424,91 Vlastní
34 Rp037 Patchpanel 25 port, kat.3 ks 1,00000 2 013,89 2 013,89 Vlastní

Díl: _5 Propojovací kabely 10 575,63
35 Rp039 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP,  1m, kat. 6, šedá ks 80,00000 34,86 2 788,48 Vlastní
36 Rp040 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP,  2m, kat. 6, šedá ks 80,00000 43,48 3 478,48 Vlastní
37 Rp041 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP,  3m, kat. 6, šedá ks 40,00000 53,54 2 141,74 Vlastní
38 Rp042 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP,  5m, kat. 6, šedá ks 30,00000 72,23 2 166,93 Vlastní

Díl: _6 Kabely 223 079,88
39 Rp044 UTP instalační kabel Cat.6, LS0H m 5 234,00000 31,99 167 455,29 Vlastní
40 Rp045 Kabel SYKFY 20x2x0,5 m 100,00000 50,54 5 053,75 Vlastní
41 Rp046 Optický kabel SM, univ. distrib. 900µm OS2, 12 vl. těsná sek. och. (IEC-60331, 180 minut) m 400,00000 70,52 28 208,04 Vlastní
42 Rp047 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 100,00000 42,88 4 287,56 Vlastní
43 Rp048 Kabel CYA 16 m 180,00000 60,84 10 951,99 Vlastní
44 Rp049 Kabel CYKY 3x1,5 m 200,00000 35,62 7 123,25 Vlastní

Díl: _7 Aktivní prvky, IP Telefony 305 055,46
45 Rp051 Domovní IP Telefon, klávesnice, Infopanel, stříška ks 2,00000 20 675,25 41 350,50 Vlastní
46 Rp052 Napájecí zdroj 12V/1A (podsvícení DT) ks 1,00000 1 183,96 1 183,96 Vlastní
47 Rp053 Přepěťová ochrana LAN ks 2,00000 1 511,37 3 022,73 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudé rozvody - SK

48 Rp054 Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base ks 3,00000 46 444,58 139 333,74 Vlastní
49 Rp055 SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 2960-X 24 G ks 6,00000 9 432,07 56 592,39 Vlastní
50 Rp056 Access point (kompatibilní s controlerem Cisco 5508 s firmwerem řady 8) ks 5,00000 9 574,38 47 871,89 Vlastní
51 Rp057 UPS 1500VA, RM ks 1,00000 15 700,25 15 700,25 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 40 881,31
52 Rp059 Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů ks 68,00000 125,00 8 500,00 Vlastní
53 Rp060 Svařování pigtailů ks 32,00000 448,37 14 347,83 Vlastní
54 Rp061 Měření optického segmentu vč. protokolu ks 16,00000 358,70 5 739,13 Vlastní
55 Rp062 Měření párů na sdělovacích kabelech pár 20,00000 17,22 344,35 Vlastní
56 Rp063 HZS hod 16,00000 125,00 2 000,00 Vlastní
57 Rp064 Spolupráce s ostatními profesemi hod 12,00000 412,50 4 950,00 Vlastní
58 Rp065 Oživení systému kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní
59 Rp066 Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Celkem 677 488,52
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Díl: _9 Hardware EPS 410 158,71
1 Rp101 CF30004P (DF60004P) 4smyčková analog.ústředna s tiskárnou ks 1,00000 76 345,06 76 345,06 Vlastní
2 Rp102 DF6000/PACK, servisní balíček pro ústředny DF6000 ks 1,00000 193,17 193,17 Vlastní
3 Rp103 DF6000/ROLINE AT, programovací kabel RS 232 pro ústředny DF 6000 ks 1,00000 326,86 326,86 Vlastní
4 Rp104 CF3000NET KIT, síťová karta ks 1,00000 8 114,22 8 114,22 Vlastní
5 Rp105 CF FBF, rozhraní pro OPPO ks 1,00000 4 790,72 4 790,72 Vlastní
6 Rp106 CF MARDF6 - reléová deska ks 1,00000 2 348,07 2 348,07 Vlastní
7 Rp107 CF GTW2-MODBUS, dual chanel (pro STX23A) ks 1,00000 7 757,72 7 757,72 Vlastní
8 Rp108 CF GTW-RADOM STX 232 ks 1,00000 8 017,57 8 017,57 Vlastní
9 Rp109 CF GTW_TCP_IP pro připojení na WEBSERVER ks 1,00000 10 713,22 10 713,22 Vlastní

10 Rp110 CF3000PRG (DF6000PR), opakovací tablo LCD ks 1,00000 14 820,78 14 820,78 Vlastní
11 Rp111 CF3000NET KIT, síťová karta ks 1,00000 8 114,22 8 114,22 Vlastní
12 Rp112 CAPT340 (MAOH 850), kombinovaný opticko teplotní hlásič s paticí ks 67,00000 1 470,64 98 532,60 Vlastní
13 Rp113 CBG370S (MBG 813), adresný tlačítkový hlásič na omítku ks 12,00000 1 613,02 19 356,20 Vlastní
14 Rp114 Kombin. siréna/maják RoLP LX WALL, EN 54-23, 18-28V, IP 65, rudý ks 1,00000 2 505,64 2 505,64 Vlastní
15 Rp115 CIO351T (MIO 324T), vst/výst jedn., 3vst, 3výst, 3 adresy ks 8,00000 5 316,85 42 534,78 Vlastní
16 Rp116 BF 362-24V/5A,certifikovaný zdroj,EN-54-4, plech. kryt, aku 2x18Ah ks 3,00000 6 401,82 19 205,45 Vlastní
17 Rp117 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg ks 6,00000 1 044,17 6 265,04 Vlastní
18 Rp118 OPPO FBF CZ ks 1,00000 8 403,57 8 403,57 Vlastní
19 Rp119 FAB 51D/30+10 3KL. CYL.VLOZKA cylindrická vložka jednostranná ks 1,00000 508,20 508,20 Vlastní
20 Rp120 Klíčový trezor FSK 700/12(24)V, klíč Standard ks 1,00000 25 823,53 25 823,53 Vlastní
21 Rp121 Deska EZ700 pro KTPO FSK 700 ks 1,00000 1 822,03 1 822,03 Vlastní
22 Rp122 Zámek motýlkový CISA pro KTPO FSK 700 ks 1,00000 4 261,90 4 261,90 Vlastní
23 Rp123 Dvířka ITI2/CR/MOT zámek pro KTPO FSK 700 ks 1,00000 2 289,22 2 289,22 Vlastní
24 Rp124 Přídržný magnet, 3000N, univerzální s tlačítkem, včetně držáku ks 5,00000 3 127,19 15 635,95 Vlastní
25 Rp125 Držák pro montáž na stěnu150-300mm ks 5,00000 1 063,62 5 318,10 Vlastní
26 Rp126 drobný propojovací a instalační materiál set 1,00000 16 154,89 16 154,89 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudé rozvody - EPS



Stránka 245 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 064/17.4

O: SO 03

R: 03.5.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Slaboproudé rozvody - EPS

Díl: _10 Servisní prvky 3 056,13
27 Rp128 Provozní kniha EPS ks 1,00000 402,50 402,50 Vlastní
28 Rp129 DF6000, sklo pro tlačítkové hlásiče Menvier ks 10,00000 30,19 301,88 Vlastní
29 Rp130 DF6000, klíč pro tlačítkové hlásiče Menvier ks 2,00000 46,00 92,00 Vlastní
30 Rp131 CAPT340 (MAOH 850), kombinovaný opticko teplotní hlásič s paticí ks 2,00000 1 129,88 2 259,75 Vlastní

Díl: _11 Ostatní materiál EPS 19 235,49
31 Rp133 Kabelová krabicová rozvodka IP65 se zachováním funkčnosti ks 8,00000 966,41 7 731,30 Vlastní
32 Rp134 Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem ks 2,00000 546,25 1 092,50 Vlastní
33 Rp135 Popisové pole pro nalepení popisky hlásiče ks 100,00000 48,46 4 846,47 Vlastní
34 Rp136 Popiska hlásiče (velikost písma zvolit tak, aby bylo čitelné z podlahy daného prostoru) ks 100,00000 55,65 5 565,22 Vlastní

Díl: _12 Kabely pro rozvod EPS bez funkční schopnosti při požáru-červený 51 376,88
35 Rp138 J-Y(st)Y 2x2x0,8 (s možností instalace pod omítku) m 1 420,00000 30,64 43 512,35 Vlastní
36 Rp139 Parapetní kanál 170x70, vč. víka, koncovek m 10,00000 786,45 7 864,53 Vlastní

Díl: _13 Kabelové trasy a kabely EPS s funkční schopností při požáru s třídou 
reakce na oheň B2ca s1 d0

158 690,17

37 Rp141 KABEL PRAFlaGuard 2x2x0.8 -hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, 
B2caS1D0 dle PrEN, 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový

m 550,00000 46,27 25 447,47 Vlastní

38 Rp142 KABEL PRAFlaGuard 4x2x0.8 -hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, 
B2caS1D0 dle PrEN, 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový

m 80,00000 67,16 5 372,40 Vlastní

39 Rp143 KABEL PRAFlaDur 3x2.5 -hnědý kabel PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 
ohniodolný, dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266

m 200,00000 59,90 11 979,13 Vlastní

40 Rp144 KABEL 10x2x0,8 -hnědý kabel PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 
ohniodolný dle ČSN, IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267

m 60,00000 122,34 7 340,44 Vlastní

41 Rp145 Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchytex 
max 0,3m

ks 680,00000 36,63 24 905,00 Vlastní

42 Rp146 Normovaný kabelový kovový žlab "Jupiter" 60x100x1,5 vč, spojek, nosníků, m 90,00000 574,55 51 709,53 Vlastní
43 Rp147 Optický kabel, univ. distrib. 900µm OM3, 4 vl. těsná sek. och. (IEC-60331, 180 minut) m 200,00000 104,08 20 815,11 Vlastní
44 Rp148 SC Pigtail, 900µm buffered, OM3, těsná sek. och., 2,0 m ks 8,00000 70,03 560,22 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudé rozvody - EPS

45 Rp149 Mediaconvertor - optika/metalika vč. adaptéru ks 4,00000 2 640,22 10 560,87 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 55 084,78
46 Rp151 HZS hod 20,00000 125,00 2 500,00 Vlastní
47 Rp152 Spolupráce s ostatními profesemi, účast na KD hod 20,00000 412,50 8 250,00 Vlastní
48 Rp153 Měření optického segmentu vč. protokolu ks 4,00000 358,70 1 434,78 Vlastní
49 Rp154 Oživení systému, naprogramování hod 16,00000 937,50 15 000,00 Vlastní
50 Rp155 Revize EPS vč. vypracování revizní zprávy - 3x paré hod 16,00000 562,50 9 000,00 Vlastní
51 Rp156 Integrace EPS do nástavbového grafického SW hod 24,00000 412,50 9 900,00 Vlastní
52 Rp157 Funkční zkouška vč.protokolu hod 16,00000 562,50 9 000,00 Vlastní

Celkem 697 602,16
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Díl: _15 Hardware EZS 163 840,60
1 Rp301 Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu, 4x linka, bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, v 

krytu s, tamperem
ks 1,00000 37 859,50 37 859,50 Vlastní

2 Rp302 LCD klávesnice s displejem 2x20znaků ks 2,00000 3 831,38 7 662,76 Vlastní
3 Rp303 Akumulátor 12V/18Ah ks 1,00000 1 254,05 1 254,05 Vlastní
4 Rp304 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 7,00000 4 074,83 28 523,82 Vlastní
5 Rp305 PIR čidlo 360°, stropní, stupeň 3, 12m ks 22,00000 2 001,07 44 023,61 Vlastní
6 Rp306 PIR čidlo, stupeň 3, dosah 15m ks 2,00000 1 206,14 2 412,27 Vlastní
7 Rp307 PIR čidlo LR, stupeň 3, dosah 25m ks 2,00000 1 321,14 2 642,27 Vlastní
8 Rp308 Tísňové tlačítko s piktogramem, ks 2,00000 1 016,01 2 032,03 Vlastní
9 Rp309 Siréna se zábleskovým majákem vnitřní, 105dB ks 1,00000 638,61 638,61 Vlastní

10 Rp310 Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 3 ks 26,00000 724,18 18 828,68 Vlastní
11 Rp311 Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá ks 26,00000 287,19 7 467,05 Vlastní
12 Rp312 Přepěťová ochrana ks 1,00000 803,02 803,02 Vlastní
13 Rp313 drobný propojovací a instalační materiál set 1,00000 9 692,93 9 692,93 Vlastní

Díl: _16 Kabely EZS 101 911,26
14 Rp315 Sdělovací stíněný kabel sběrnice 2x1+2x0,5 m 850,00000 49,39 41 979,38 Vlastní
15 Rp316 kabel CYKY 2x1,5 m 500,00000 32,48 16 241,25 Vlastní
16 Rp317 Sdělovací stíněný kabel 2x2x0,5 m 1 390,00000 29,95 41 633,98 Vlastní
17 Rp318 kabel CYKY 3x1,5 ks 50,00000 35,62 1 780,81 Vlastní
18 Rp319 Jistič 230V/1f/6A ks 1,00000 275,84 275,84 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 34 450,00
19 Rp321 HZS hod 8,00000 125,00 1 000,00 Vlastní
20 Rp322 Integrace PZTS do nástavbového grafického SW hod 24,00000 412,50 9 900,00 Vlastní
21 Rp323 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 412,50 3 300,00 Vlastní
22 Rp324 Oživení systému hod 16,00000 750,00 12 000,00 Vlastní
23 Rp325 Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému hod 12,00000 687,50 8 250,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudové rozvody - PZTS
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Celkem 300 201,86



Stránka 249 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 064/17.4

O: SO 03

R: 03.5.d

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1.1 Hardware ER 274 205,74
1 Rp401 LBB1990/00, Plena Voice Alarm System_řídící jednotka ks 1,00000 52 097,78 52 097,78 Vlastní
2 Rp402 LBB1992/00, Plena Voice Alarm System_směrovač ks 1,00000 25 786,16 25 786,16 Vlastní
3 Rp403 LBB1938/20, výkonový zesilovač 480W ks 2,00000 26 465,89 52 931,78 Vlastní
4 Rp404 PLN-DMY60, Plena Voice Alarm System_simulátor zátěže (6 ks) ks 2,00000 4 390,97 8 781,95 Vlastní
5 Rp405 LBB1956/00, Plena Voice Alarm System,stanice hlasatele ks 1,00000 7 816,99 7 816,99 Vlastní
6 Rp406 LBB1957/00, Plena Voice Alarm System_klávesnice stanice hlasatele ks 1,00000 7 386,90 7 386,90 Vlastní
7 Rp407 LBB1996/00, Plena Voice Alarm System_dálkové ovládání ks 2,00000 23 220,10 46 440,19 Vlastní
8 Rp408 PLN-24CH12, Plena Voice Alarm System_nabíječ baterií 24V, EN-54-4 ks 1,00000 33 376,03 33 376,03 Vlastní
9 Rp409 AKU 70-12 - akumulátor 12V/70 Ah, 350x166x174 mm, 24 kg ks 2,00000 6 624,21 13 248,42 Vlastní

10 Rp410 RMA-32-800/800, 19" datový rozvaděč TRITON ks 1,00000 14 302,35 14 302,35 Vlastní
11 Rp411 Rozvodný panel 7x230V, vanička, vypínač, bleskojistka, 19" ,2m, 1U ks 1,00000 998,04 998,04 Vlastní
12 Rp412 RAX-CH-X03-X3, vent. jednotka,2x ventilátor,termostat,spodní-horní ks 1,00000 3 558,27 3 558,27 Vlastní
13 Rp413 RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg ks 1,00000 563,76 563,76 Vlastní
14 Rp414 Síťová karta ks 1,00000 6 917,12 6 917,12 Vlastní

Díl: 2.1 Reproduktory 183 037,18
15 Rp416 LBC3018/01, skříňkový reproduktor 6W, kov, EVAC, bílý ks 48,00000 1 539,64 73 902,52 Vlastní
16 Rp417 LBC3432/03, zvukový projektor 20W, kov, EVAC (Tělocvična) ks 3,00000 3 508,81 10 526,42 Vlastní
17 Rp418 Ochranný kryt zvukového projektoru -atypický zámečnícký výrobek (ochranná mřížka) ks 3,00000 790,35 2 371,06 Vlastní
18 Rp419 LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka ks 12,00000 1 129,95 13 559,38 Vlastní
19 Rp420 LBC3080/11, Protipožární kryt pro stropní reproduktory ks 12,00000 449,05 5 388,59 Vlastní
20 Rp421 Instalační krabice požárně odolná, keramická svorkovnice ks 65,00000 966,41 62 816,85 Vlastní
21 Rp422 Digitální optopřevodník RS485 pro systém EPS 2xMM / RS485 ks 2,00000 7 236,18 14 472,36 Vlastní

Díl: 3.1 Kabelové trasy a kabely 129 088,71
22 Rp424 Hnědý stíněný kabel 4x1,5, PH-120R dle ZP-27/2008 B2caS1D0 dle PrEN50399:07, ohniodolný 

dle ČSN IEC, 60331, bezhalogenový
m 810,00000 59,58 48 259,29 Vlastní

23 Rp425 Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 
ohniodolný dle ČSN, IEC60331, bezhalogenový

m 40,00000 67,16 2 686,20 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudé rozvody - ER



Stránka 250 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 064/17.4

O: SO 03

R: 03.5.d

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudé rozvody - ER

24 Rp426 Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchytek 
max 0,3m

ks 810,00000 33,43 27 076,01 Vlastní

25 Rp427 Normovaný kabelový kovový žlab "Jupiter" 60x100x1,5 vč, spojek, nosníků, m 120,00000 419,40 50 328,00 Vlastní
26 Rp428 KABEL PRAFlaDur 3x2.5 -hnědý kabel PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 

ohniodolný, dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266
m 10,00000 73,92 739,21 Vlastní

Díl: 4.1 Ostatní 31 869,70
27 Rp430 Požární ucpávky m2 1,50000 4 846,47 7 269,70 Vlastní
28 Rp431 HZS hod 12,00000 125,00 1 500,00 Vlastní
29 Rp432 Spolupráce s ostatními profesemi, účast na KD hod 12,00000 412,50 4 950,00 Vlastní
30 Rp433 Oživení systému, naprogramování hod 20,00000 412,50 8 250,00 Vlastní
31 Rp434 Revize ER vč. vypracování revizní zprávy - 3x paré hod 12,00000 412,50 4 950,00 Vlastní
32 Rp435 Funkční zkouška vč.protokolu hod 12,00000 412,50 4 950,00 Vlastní

Celkem 618 201,33
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S: 064/17.4

O: SO 03

R: 03.5.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _22 Venkovní kamery - Pevné 63 234,27
1 Rp501 IBP221-1R - venkovní bullet, 3-10,5mm, 2MPx, IR ks 3,00000 21 078,09 63 234,27 Vlastní

Díl: _23 Vnitřní kamery 106 830,20
2 Rp503 IMP219-1S dome vnitř, strop. kam 2MPx, 3-9mm, profi řada ks 6,00000 17 805,03 106 830,20 Vlastní

Díl: _24 Aktivní prvky, UPS 81 360,69
3 Rp505 Cisco WS-C2960X-24PS-L, 24xGigE PoE 370W, 4x SFP, LAN Base ks 1,00000 46 444,58 46 444,58 Vlastní
4 Rp506 Cisco SFP 1000Base-T ks 2,00000 8 193,21 16 386,41 Vlastní
5 Rp507 APC Smart-UPS  1000VA, LCD 230V, RM 2U ks 1,00000 18 289,84 18 289,84 Vlastní
6 Rp508 Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex ks 4,00000 59,96 239,86 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 14 849,98
7 Rp510 Přepěťová ochrana LAN ks 6,00000 1 724,46 10 346,74 Vlastní
8 Rp511 Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 ks 1,00000 3 851,03 3 851,03 Vlastní
9 Rp512 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP,  2m, kat. 6A, šedá ks 15,00000 43,48 652,21 Vlastní

Díl: _26 Kabely 35 292,85
10 Rp514 U/UTP instalační kabel Cat.6 m 890,00000 32,43 28 858,25 Vlastní
11 Rp515 kabel CYKY 2x2,5 m 160,00000 40,22 6 434,60 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 18 250,00
12 Rp517 HZS hod 8,00000 125,00 1 000,00 Vlastní
13 Rp518 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 412,50 3 300,00 Vlastní
14 Rp519 Oživení systému hod 16,00000 562,50 9 000,00 Vlastní
15 Rp520 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému hod 12,00000 412,50 4 950,00 Vlastní

Celkem 319 817,99

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudé rozvody - CCTV
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S: 064/17.4

O: SO 03

R: 03.5.f

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _28 Hardware EKV - Objekty D1+D2 70 905,31
1 Rp601 PAXTON Net2 plus - řídící jedn. TCP/IP,plast.box se zdr. 2A (bílá) ks 4,00000 12 624,28 50 497,13 Vlastní
2 Rp602 AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg ks 4,00000 467,74 1 870,95 Vlastní
3 Rp603 KR100M - venkovní čtečka Mifare karet, výstup Wiegand 34 bitů ks 4,00000 3 706,84 14 827,37 Vlastní
4 Rp604 Elektrický zámek, 12VDC, nízkoodběrový ks 2,00000 1 854,93 3 709,86 Vlastní

Díl: _29 Kabely 18 985,84
5 Rp606 kabel FTP kat.5e m 450,00000 32,86 14 785,31 Vlastní
6 Rp607 kabel CYSY 2x1,5 m 60,00000 35,73 2 143,88 Vlastní
7 Rp608 kabel CYKY 3x1,5 m 50,00000 35,62 1 780,81 Vlastní
8 Rp609 Jistič 230V/6A m 1,00000 275,84 275,84 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 38 300,00
9 Rp611 HZS hod 12,00000 125,00 1 500,00 Vlastní

10 Rp612 Práce na rozvaděči NN hod 4,00000 412,50 1 650,00 Vlastní
11 Rp613 Spolupráce s ostatními profesemi, účast na KD hod 16,00000 412,50 6 600,00 Vlastní
12 Rp614 Oživení systému, naprogramování hod 10,00000 875,00 8 750,00 Vlastní
13 Rp615 Integrace EKV do stávajícího systému EKV provozovaného SU v Karviné hod 12,00000 412,50 4 950,00 Vlastní
14 Rp616 Integrace EKV do nástavbového grafického SW hod 24,00000 412,50 9 900,00 Vlastní
15 Rp617 Revize EKV vč. vypracování revizní zprávy - 3x paré hod 12,00000 412,50 4 950,00 Vlastní

Celkem 128 191,15

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudé rozvody - EKV
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S: 064/17.4

O: SO 03

R: 03.5.g

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _31 Stanoviště obsluhy 81 126,60
1 Rp701 Stanice Fujitsu P720, i7, 8GB, Wind8/7, HDD 500GB,4xDVI-I ks 1,00000 50 730,04 50 730,04 Vlastní
2 Rp702 DPM-2700, LCD 27" 16:9 FullHD, VGA/HDMI/2xBNC, 24/7, DINOX ks 2,00000 15 198,28 30 396,56 Vlastní

Díl: _32 Software grafické nástaby 358 698,86
3 Rp704 Stanice Fujitsu P720, i7, 8GB, Wind8/7, HDD 500GB,4xDVI-I ks 1,00000 51 888,92 51 888,92 Vlastní
4 Rp705 C4 Server SW-C4STD - Standard, bez driveru ks 1,00000 17 250,00 17 250,00 Vlastní
5 Rp706 C4-SW-CUGXYS, komunikační server pro 1x GalaxyGxySmart - EZS ks 2,00000 23 241,50 46 483,00 Vlastní
6 Rp707 C4-SW-CUBOSCHFPA, 1x ústředna ER Bosch FPA5000 ks 3,00000 7 187,50 21 562,50 Vlastní
7 Rp708 C4-SW-CUMEN, 1x ústředna EPS EATON (Menvier) CF/DF6000 ks 4,00000 23 241,50 92 966,00 Vlastní
8 Rp709 C4-SW-CUPAXTON, kom.ser.pro řídící jednotku EKV PAXTON ks 30,00000 1 056,56 31 696,88 Vlastní
9 Rp710 C4-SW-CUDFROT, kom. server pro IP kamerový systém Endura ks 55,00000 1 760,94 96 851,56 Vlastní

Díl: _33 Programování map+bodů 63 847,83
10 Rp712 GN/Půdorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 půdorys ks 35,00000 358,70 12 554,35 Vlastní
11 Rp713 GN/Symbol, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 symbol ks 220,00000 233,15 51 293,48 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 34 500,00
12 Rp715 HZS hod 12,00000 125,00 1 500,00 Vlastní
13 Rp716 Spolupráce s ostatními profesemi hod 16,00000 412,50 6 600,00 Vlastní
14 Rp717 Oživení systému, kontrola funkce, zaučení obsluhy hod 64,00000 412,50 26 400,00 Vlastní

Celkem 538 173,29

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudé rozvody - Grafická nástavba
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S: 064/17.4

O: SO 03

R: 03.5.h

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Vnitřní kabelové trasy 865 796,15
1 Rp801 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16 mm m 820,00000 36,11 29 606,10 Vlastní
2 Rp802 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 850,00000 39,86 33 879,41 Vlastní
3 Rp803 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 310,00000 49,58 15 369,03 Vlastní
4 Rp804 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 220,00000 56,65 12 463,00 Vlastní
5 Rp805 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 120,00000 61,98 7 437,30 Vlastní
6 Rp806 Trubka ohebná Kopoflex 40mm m 80,00000 54,63 4 370,55 Vlastní
7 Rp807 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky ks 50,00000 88,14 4 406,75 Vlastní
8 Rp808 Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V ks 80,00000 108,92 8 713,70 Vlastní
9 Rp809 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 55,00000 391,63 21 539,62 Vlastní

10 Rp810 Parapetní kanál 210x70 D HD (pod okna) vč. příslušenství metr 0,00000 800,00 0,00 Vlastní
11 Rp811 Parapetní kanál 160x65 D HD (do stolů), vč. příslušenství metr 0,00000 800,00 0,00 Vlastní
12 Rp812 Parapetní kanál 140x70 D HD (do serverovny) metr 10,00000 725,04 7 250,43 Vlastní
13 Rp813 Koncovka par. kanálu kus 2,00000 111,45 222,90 Vlastní
14 Rp814 Kabelový kovový rošt 100x50, vč. závěsů m 24,00000 462,53 11 100,60 Vlastní
15 Rp815 Kabelový kovový rošt 200x100 vč. závěsů m 48,00000 520,03 24 961,20 Vlastní
16 Rp816 závitová tyč 8mm ks 48,00000 19,85 952,89 Vlastní
17 Rp817 Osazení hmoždinky 8 mm cihla ks 320,00000 17,94 5 740,00 Vlastní
18 Rp818 Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton ks 60,00000 17,94 1 076,25 Vlastní
19 Rp819 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 35,00000 75,51 2 642,69 Vlastní
20 Rp820 Průraz D=6cm, cihla 60cm ks 45,00000 316,53 14 243,89 Vlastní
21 Rp821 Průraz D=6cm, beton 60cm ks 15,00000 364,08 5 461,14 Vlastní
22 Rp822 chránička průrazu vč. začištění ks 95,00000 53,80 5 111,41 Vlastní
23 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 1 500,00000 8,97 13 451,09 RTS 19/ I
24 220300802R00 Forma drátová jednostranná do 20 vodičů ks 5,00000 330,00 1 650,00 RTS 19/ I
25 Rp825 Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů ks 5,00000 35,87 179,35 Vlastní
26 Rp826 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 130,00000 50,22 6 528,26 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudé rozvody - KT
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S: 064/17.4

O: SO 03

R: 03.5.h

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

Slaboproudé rozvody - KT

27 Rp827 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm ks 55,00000 197,28 10 850,54 Vlastní
28 Rp828 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 350,00000 217,01 75 953,80 Vlastní
29 Rp829 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 1 980,00000 104,79 207 490,01 Vlastní
30 Rp830 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm ks 340,00000 113,46 38 574,85 Vlastní
31 Rp831 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 1 980,00000 94,70 187 497,39 Vlastní
32 Rp832 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 340,00000 117,11 39 818,80 Vlastní
33 Rp833 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 60,00000 400,00 24 000,00 Vlastní
34 Rp834 HZS hod 60,00000 125,00 7 500,00 Vlastní
35 Rp835 Požární ucpávky ks 12,00000 807,74 9 692,93 Vlastní
36 Rp836 Popl.za ulozeni suti t 3,20000 2 331,52 7 460,87 Vlastní
37 Rp837 Svis doprava suti prve podlazi t 3,20000 625,92 2 002,96 Vlastní
38 035978111R00 Odvoz suti na skladku do 1km t 3,20000 625,92 2 002,96 RTS 12/ II
39 035978121R00 Odvoz suti na skladku zkd 1km km 40,00000 44,84 1 793,48 RTS 12/ II
40 Rp840 Práce spojené s vložením kabelů do stávajících kabelových tras hod 32,00000 400,00 12 800,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 14 500,00
41 Rp841 HZS hod 20,00000 125,00 2 500,00 Vlastní
42 Rp842 Spolupráce s ostatními profesemi hod 20,00000 400,00 8 000,00 Vlastní
43 Rp843 Oživení systému hod 32,00000 125,00 4 000,00 Vlastní

Celkem 880 296,15
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 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 03 I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

R: 03.6 Vzduchotechnická zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zařízení č. 1 - Větrání učeben 197 501,25
1 240001001 Kompaktní rekuperační jednotka - nástěnná, V=600-750m3/h, Pi=1340W/2,5A/230V vč. el. 

ohřevu 1000W
ks 1,00000 157 290,00 157 290,00 Vlastní

součástí jednotky jsou i filtry M5, hluk v nízkých/vysokých otáčkách Lp=30/35dB(A) v 1m od 
účinnost rekuperace tepla 78% (suchá účinnost dle ČSN EN 308) při V=750m3/h
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

2 240001002 Nástěnný regulátor vč. připojovacího kabelu, sloužící k ovládání jednotky s následujícími,, 
nastaveními:

ks 1,00000 10 570,00 10 570,00 Vlastní

- nastavení teploty přiváděného vzduchu
- zámek klávesnice
- denní a noční režim
- kalendář, čas/den/datum
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

3 240001003 Senzor CO2 s dispejem vč. kabeláže - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících,, prací"

ks 1,00000 9 620,00 9 620,00 Vlastní

4 240001004 IR čidlo (senzor pohybu) 24V vč. kabeláže - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč.,, 
souvisejících prací"

ks 1,00000 5 388,75 5 388,75 Vlastní

5 240001005 Čerpadlo kondenzátu pro větrací jednotku - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč.,, 
souvisejících prací"

ks 1,00000 4 858,75 4 858,75 Vlastní

6 240001006 Vanička kondenzátu - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" ks 1,00000 4 372,50 4 372,50 Vlastní
7 240001015 Protidešťová žaluzie se sítem o315mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 2 305,00 4 610,00 Vlastní
8 240001017 Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (doizolování potrubí) m2 1,00000 372,50 372,50 Vlastní

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace 

     9 240001018 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o315mm, 0% tvarovek bm 1,00000 418,75 418,75 Vlastní

Díl: 2 Zařízení č. 2 - Chlazení PC učeben 23 937,50
10 240003009 Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené, 

kaučukovou izolací vč. samolepící pásky, vč. závěsných pouzder
bm 25,00000 957,50 23 937,50 Vlastní

izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder (venkovní rozvod opatřen 
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 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 03 I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

R: 03.6 Vzduchotechnická zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

Díl: 4 Zařízení č. 4 - Větrání WC v 1.NP 56 842,50
11 240004001 Potrubní ventilátor o200mm, V=440m3/h, Pext=215Pa, Pi=104W/0,46A/230V - "specifikace dle 

PD a TZ"
ks 1,00000 3 390,00 3 390,00 Vlastní

12 240004002 Rychloupínací spona o200mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 170,00 340,00 Vlastní
13 240004003 Potrubní ventilátor o160mm, V=385m3/h, Pext=245Pa, Pi=106W/0,46A/230V - "specifikace dle 

PD a TZ"
ks 1,00000 3 321,25 3 321,25 Vlastní

14 240004004 Rychloupínací spona o160mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 162,50 325,00 Vlastní
15 240004005 Tlumič hluku o200/L=900mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 1 816,25 3 632,50 Vlastní
16 240004006 Tlumič hluku o160/L=900mm - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 1 427,50 2 855,00 Vlastní
17 240004007 Přetlaková žaluzie o200mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 950,00 950,00 Vlastní
18 240004008 Přetlaková žaluzie o160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 950,00 950,00 Vlastní
19 240004009 Regulační klapka kruhová o200mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 226,25 226,25 Vlastní
20 240004010 Regulační klapka kruhová o160mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 222,50 222,50 Vlastní
21 240004011 Regulační klapka kruhová o125mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní
22 240004012 Odvodní talířový ventil o125mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 4,00000 171,25 685,00 Vlastní
23 240004013 Odvodní talířový ventil o100mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" ks 11,00000 133,75 1 471,25 Vlastní
24 240004014 Dveřní mřížka 600x300mm, oboustranná, neprůhledná - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 683,75 1 683,75 Vlastní
25 240004015 Dveřní mřížka 600x200mm, oboustranná, neprůhledná - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 267,50 1 267,50 Vlastní
26 240004016 Dveřní mřížka 500x300mm, oboustranná, neprůhledná - "specifikace dle PD a TZ" ks 2,00000 1 487,50 2 975,00 Vlastní
27 240004017 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o200mm, 40% tvarovek bm 15,00000 532,50 7 987,50 Vlastní
28 240004018 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o160mm, 40% tvarovek bm 25,00000 453,75 11 343,75 Vlastní
29 240004019 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o125mm, 40% tvarovek bm 10,00000 378,75 3 787,50 Vlastní
30 240004020 Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - o100mm, 40% tvarovek bm 15,00000 375,00 5 625,00 Vlastní
31 240004021 Ohebné hadice o125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 

souvisejících, , prací"
bal 1,00000 1 386,25 1 386,25 Vlastní

32 240004022 Ohebné hadice o100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 
souvisejících, , prací"

bal 2,00000 1 111,25 2 222,50 Vlastní
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 pis prací a dodávek
S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 03 I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor

R: 03.6 Vzduchotechnická zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Zařízení č. 3 - Chlazení serverovny 51 472,50
33 240003001 Venkovní kondenzační jednotka Qch(nom.)=5kW (R410A), Pi=1,56kW/20A/230V, provoz při Te=-

15°C
ks 1,00000 33 345,00 33 345,00 Vlastní

hluk: akustický výkon Lwa=65dB(A), akustický tlak Lpa=53dB(A) v 1m
součástí venkovní jednotky je vnitřní nástěnná jednotka s infra ovladačem
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

34 240003002 Nosný rám výšky min. 500mm, žárově zinkovaný - "specifikace dle PD a TZ" ks 1,00000 1 502,50 1 502,50 Vlastní
35 240003003 Suchý (beznapěťový) kontakt umožňující vzdálené ovládání přes MaR (zap./vyp., snímat chod a 

poruchu)
ks 1,00000 2 478,75 2 478,75 Vlastní

"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
36 240003004 Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené, 

kaučukovou
bm 10,00000 346,25 3 462,50 Vlastní

izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder (venkovní rozvod opatřen 
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

37 240003005 Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy ks 1,00000 10 683,75 10 683,75 Vlastní
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

Díl: ON Ostatní náklady 68 108,75
38 P.1 Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál kompl 1,00000 4 582,50 4 582,50 Vlastní
39 P.2 Doprava, svislá přeprava, lešení kompl 1,00000 18 080,00 18 080,00 Vlastní
40 P.3 Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy kompl 1,00000 18 025,00 18 025,00 Vlastní
41 P.4 Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody chladu a VZT (4ks viz. výkresová část) kompl 1,00000 4 213,75 4 213,75 Vlastní
42 P.5 Popisovací štítky a směrové šipky na VZT potrubí a zařízení kompl 1,00000 1 577,50 1 577,50 Vlastní
43 P.6 Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů, apod.....) kompl 1,00000 3 605,00 3 605,00 Vlastní

44 P.8 Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno se čtyřmi měřícími místy) kompl 1,00000 18 025,00 18 025,00 Vlastní

Celkem 397 862,50
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S: 064/17.4

O: SO 06

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 155 573,49
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 25,12000 481,00 12 082,72 800-1 RTS 19/ I

jímka+odlučovač tuků_viz. v.č. D06-02 : 
vytěžená zemina : 33,62 33,62000
odpočet vytlačené kubatury : -8,5 -8,50000

2 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 3,00000 6 036,00 18 108,00 800-1 RTS 19/ I

dle v.č. D06-01, 02, 03 - základové k_ce : 
vel. 30 x 30/ 80 cm - oplocení : 0,3*0,3*0,8*(12+10+3+3+3+4) 2,52000
vel. 50 x 50/ 95 cm - B1 - vstupní brána : 0,5*0,5*0,95*2 0,47500
0,005 0,00500

3 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 
pneumatickým kladivem

m3 3,34000 11 263,00 37 618,42 800-1 RTS 19/ I

dmtz dle v.č. D06-02 : 
jímka : 2,31 2,31000
Začátek provozního součtu
  strop : (2,1*1,3-0,6*0,6)*0,1 0,23700
  stěny : (2,4+1,3)*2*1,35*0,15 1,49850
  dno : 2,4*1,6*0,15 0,57600
Konec provozního součtu
lapol : 1,03 1,03000
Začátek provozního součtu
  strop : (1,75*0,65-0,35*0,3)*0,1 0,10325
  stěny : (2,3+0,65)*2*1,3*0,1 0,76700
  dno : (1,95*0,85+0,35*0,5)*(0,1+0,2)/2 0,27488

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Asanace území

Asanace území

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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S: 064/17.4

O: SO 06

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Asanace území

Asanace území

  odpočet otvorů : -(0,6*0,6+1,2*0,6+0,3*0,3)*0,1 -0,11700
Konec provozního součtu

4 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 25,12000 903,00 22 683,36 800-1 RTS 19/ I

jímka+odlučovač tuků_viz. v.č. D06-02 : 
vytěžená zemina : 33,62 33,62000
Začátek provozního součtu
  (5,45*3,6+2,85*0,7)*1,5 32,42250
  vytěžení násypu : (3,45*1,6+0,85*0,35+0,5*0,35)*0,2 1,19850
Konec provozního součtu
odpočet vytlačené kubatury : -8,5 -8,50000
Začátek provozního součtu
  2,4*1,6*1,5 5,76000
  (1,95*0,85+0,5*0,35)*1,5 2,74875
Konec provozního součtu

5 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 25,12000 63,00 1 582,56 800-1 RTS 19/ I

jímka+odlučovač tuků_viz. v.č. D06-02 : 25,12 25,12000
6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 22,00000 1 275,00 28 050,00 800-1 RTS 19/ I

dle v. č. D06-01, 02, 03 : 
vytěžená zemina : 25,0 25,00000
Začátek provozního součtu
  patky oplocení : 0,9*0,9*0,8*(12+10+3*3+4) 22,68000
  dle odk. B1 : 1,1*1,1*0,95*2 2,29900
Konec provozního součtu

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek



Stránka 261 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 064/17.4

O: SO 06

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Asanace území

Asanace území

odpočet vytlačené kubatury : -3,0 -3,00000
Začátek provozního součtu
  vel. 30 x 30/ 80 cm : 0,3*0,3*0,8*(12+10+3*3+4) 2,52000
  vel. 50 x 50/ 95 cm/ B1-B4 : 0,5*0,5*0,95*2 0,47500
Konec provozního součtu

7 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 29,25000 106,00 3 100,50 800-1 RTS 19/ I
jímka+odlučovač tuků_viz. v.č. D06-02 : 
(5,45+4,3)*2*1,5 29,25000

8 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 29,25000 24,00 702,00 800-1 RTS 19/ I

jímka+odlučovač tuků_viz. v.č. D06-02 : 
(5,45+4,3)*2*1,5 29,25000

9 151101401R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 29,25000 106,00 3 100,50 800-1 RTS 19/ I

10 151101411R00 Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 29,25000 24,00 702,00 800-1 RTS 19/ I

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 25,12000 94,00 2 361,28 800-1 RTS 19/ I

jímka+odlučovač tuků_viz. v.č. D06-02 : 
vytěžená zemina : 25,12 25,12000

12 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 3,34000 131,00 437,54 800-1 RTS 19/ I

dmtz dle v.č. D06-02 : 
jímka : 2,31 2,31000
lapol : 1,03 1,03000

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 11,50000 76,00 874,00 800-1 RTS 19/ I

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s potřebným přepažováním,
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S: 064/17.4

O: SO 06

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Asanace území

Asanace území

zeminu použít k zásypům v rámci stavby : 
z meziskládky k zásypům : 58,62-(25,12+22,0) 11,50000

14 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 6,34000 360,00 2 282,40 800-1 RTS 19/ I

dle v.č. D06-01, 02, 03 - základové k_ce : 3,0 3,00000
dmtz dle v.č. D06-02 : 
jímka : 2,31 2,31000
lapol : 1,03 1,03000

15 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 31,70000 28,00 887,60 800-1 RTS 19/ I

dle v.č. D06-01, 02, 03 - základové k_ce : 3,0*5 15,00000
dmtz dle v.č. D06-02, jímka+lapol : (2,31+1,03)*5 16,70000

16 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 11,50000 202,00 2 323,00 800-1 RTS 19/ I

zeminu použít k zásypům v rámci stavby : 
zemina z meziskládky : 58,62-(25,12+22,0) 11,50000

17 167101151R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 5 až 7

m3 6,34000 272,00 1 724,48 800-1 RTS 19/ I

dle v.č. D06-01, 02, 03 - základové k_ce : 3,0 3,00000
dmtz dle v.č. D06-02 : 
jímka : 2,31 2,31000
lapol : 1,03 1,03000

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 58,62000 101,00 5 920,62 800-1 RTS 19/ I

zásyp vytěženou (příp. dovezenou) zeminou : 
jímka+odlučovač tuků_viz. v.č. D06-02 : 33,62 33,62000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Asanace území

Asanace území

Začátek provozního součtu
  (5,45*3,6+2,85*0,7)*1,5 32,42250
  (3,45*1,6+0,85*0,35+0,5*0,35)*0,2 1,19850
Konec provozního součtu
dle v. č. D06-01, 02, 03 : 25,0 25,00000
Začátek provozního součtu
  patky oplocení : 0,9*0,9*0,8*(12+10+3*3+4) 22,68000
  dle odk. B1 : 1,1*1,1*0,95*2 2,29900
Konec provozního součtu

19 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 15,55000 18,00 279,90 800-6 RTS 19/ I

dmtz dle v.č. D06-02, jímka+lapol : (2,31+1,03)*2,5 8,35000
dle v.č. D06-01, 02, 03 - základové k_ce : 3,0*2,4 7,20000

20 181Rp006100 Rozprostření zeminy v rovině m2 25,43000 27,00 686,61 Vlastní
viz. v.č. D06-02_jímka+odlučovač tuků : 25,43 25,43000
Začátek provozního součtu
  (5,45*4,3+2,85*0,7) 25,43000
Konec provozního součtu

21 979Rp990104 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm, znehodnocený beton nebezpečným odpadem 
(fekálie, tuky,apod.....)

t 15,55000 250,00 3 887,50 Vlastní

dmtz dle v.č. D06-02, jímka+lapol : (2,31+1,03)*2,5 8,35000
dle v.č. D06-01, 02, 03 - základové k_ce : 3,0*2,4 7,20000

22 11Rp001 Dřevěné hrazení kolem výkopu do výšky 1,2 m kůly pro připevnění pásky 50x50x1500mm á 5m kus 9,00000 625,00 5 625,00 Vlastní
jímka+odlučovač tuků_viz. v.č. D06-06 : 9 9,00000
Začátek provozního součtu
  (4,3+5,45)*2 19,50000
Konec provozního součtu

s hrubým urovnáním,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Asanace území

Asanace území

23 28301101 Výstražná páska m 20,50000 27,00 553,50 Vlastní
jímka+odlučovač tuků_viz. v.č. D06-06 : 19,5*1,05+0,025 20,50000
Začátek provozního součtu
  (4,3+5,45)*2 19,50000
Konec provozního součtu

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 568,80
24 976085211R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

 plochy do 0,3 m2

kus 1,00000 67,00 67,00 801-3 RTS 19/ I

LAPOL T3_30 x 30 cm, viz. v.č. D06-02 : 1 1,00000
25 976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

 plochy do 0,6 m2

kus 2,00000 96,00 192,00 801-3 RTS 19/ I

viz. v.č. D06-02 : 
LAPOL T3+jímka 60 x 60 cm : 1+1 2,00000

26 976085411R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

 plochy přes 0,6 m2

kus 1,00000 115,00 115,00 801-3 RTS 19/ I

viz. v.č. D06-02 : 
LAPOL T3-120 x 60 cm : 1 1,00000

27 979092111R00 Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,  m3 4,20000 94,00 394,80 800-2 RTS 19/ I

dle v.č. D06-02_zásyp stavební sutí cca 85% : 4,2 4,20000
Začátek provozního součtu
  jímka : 2,1*1,3*1,25*0,85 2,90000
  odlučovač : (1,75*0,63+0,35*0,3)*1,25*0,85 1,28000
Konec provozního součtu

28 900RT1 HZS_dmtz konstrukcí jinde neuvedených zapsané do SD, schválené TDS h 25,00000 312,00 7 800,00 Vlastní

o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Asanace území

Asanace území

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 400,28
29 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,16800 625,00 105,00 RTS 19/ I
30 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,16800 625,00 105,00 801-3 RTS 19/ I
31 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,16800 312,50 52,50 801-3 RTS 19/ I
32 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2,35200 15,00 35,28 801-3 RTS 19/ I
33 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,16800 312,50 52,50 801-3 RTS 19/ I
34 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3,02400 312,50 945,00 801-3 RTS 19/ I
35 979093111R00 bez zhutnění t 0,16800 625,00 105,00 RTS 19/ I

Celkem 165 542,57
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
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R: 10 Vegetační úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 122 126,49
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 30,00000 66,44 1 993,33 800-1 RTS 19/ I

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

2 111202113R00 Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 200 mm pod úroveň terénu dřevina měkká, hloubka 
200 mm, průměr do 300 mm

kus 5,00000 209,44 1 047,22 823-1 RTS 19/ I

3 111202115R00 Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 200 mm pod úroveň terénu dřevina měkká, hloubka 
200 mm, průměr do 500 mm

kus 2,00000 512,22 1 024,44 823-1 RTS 19/ I

4 111202117R00 Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 200 mm pod úroveň terénu dřevina měkká, hloubka 
200 mm, průměr do 700 mm

kus 3,00000 744,44 2 233,33 823-1 RTS 19/ I

5 111202119R00 Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 200 mm pod úroveň terénu dřevina měkká, hloubka 
200 mm, průměr do 900 mm

kus 3,00000 977,78 2 933,33 823-1 RTS 19/ I

6 112101102R00 Kácení stromů listnatých

 o průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,00000 490,56 2 452,78 800-1 RTS 19/ I

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené 
hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

7 112101103R00 Kácení stromů listnatých

 o průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 3,00000 792,22 2 376,67 800-1 RTS 19/ I

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené 
hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

8 112101104R00 Kácení stromů listnatých

 o průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 3,00000 1 126,67 3 380,00 800-1 RTS 19/ I

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené 
hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

9 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých bez odkornění

 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,00000 156,11 312,22 800-1 RTS 19/ I

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené 
hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

10 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 292,50000 81,78 23 920,00 800-1 RTS 19/ I
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 10 Vegetační úpravy

R: 10 Vegetační úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

11 162301402R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 5,00000 206,67 1 033,33 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
12 162301403R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 

500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m
kus 3,00000 567,78 1 703,33 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
13 162301404R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 

700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m
kus 3,00000 875,56 2 626,67 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
14 162301405R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m
kus 2,00000 47,67 95,33 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
15 162301412R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m
kus 5,00000 1 221,11 6 105,56 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
16 162301413R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 

500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m
kus 3,00000 2 888,89 8 666,67 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
17 162301414R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 

700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m
kus 3,00000 5 044,44 15 133,33 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
18 162301415R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene 

přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m
kus 2,00000 525,56 1 051,11 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
19 162301902R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m

 větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,00000 34,78 173,89 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,



Stránka 268 z 315Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

 pis prací a dodávek
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O: SO 10 Vegetační úpravy

R: 10 Vegetační úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

20 162301903R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 000 m přes 5 000 m

 větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 3,00000 95,11 285,33 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
21 162301904R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m

 větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 3,00000 148,89 446,67 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
22 162301905R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m

 větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,00000 7,89 15,78 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
23 162301912R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m

 kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,00000 91,33 456,67 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
24 162301913R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m

 kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 3,00000 283,89 851,67 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
25 162301914R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m

 kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 3,00000 527,22 1 581,67 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
26 162301915R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m

 kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,00000 18,67 37,33 800-1 RTS 19/ I

 s naložením, složením a dopravou,
27 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku


 přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 292,50000 72,78 21 287,50 800-1 RTS 19/ I

28 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 25,60000 572,22 14 648,89 823-1 RTS 19/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

před poškozením stavebním provozem,
Včetně řeziva.
4*4*2*0,8 25,60000

29 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 25,60000 166,11 4 252,44 823-1 RTS 19/ I
před poškozením stavebním provozem,
Včetně řeziva.

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 122 159,42
30 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 950,00000 9,67 18 850,00 823-1 RTS 19/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
31 181301112R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 

do 150 mm
m2 195,00000 13,44 2 621,67 800-1 RTS 19/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze 
vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

32 183101222R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 1 do 2 m3 kus 14,00000 3 200,00 44 800,00 823-1 RTS 19/ I
pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se 

33 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 950,00000 5,17 10 075,00 823-1 RTS 19/ I
34 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 950,00000 0,63 1 235,00 823-1 RTS 19/ I
35 184004722R00 Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky do 60 cm kus 54,00000 21,56 1 164,00 RTS 19/ I

10+14+13+17 54,00000
36 184102115R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 14,00000 624,44 8 742,22 823-1 RTS 19/ I

do předem vyhloubené jamky se zalitím,
37 184202112R00 Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m kus 14,00000 420,56 5 887,78 823-1 RTS 19/ I

třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při  průměru kůlů do 
 38 05217 Příčka dřevěná, mořená ks 42,00000 17,78 746,67 Vlastní

14*3 42,00000
39 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 64,35000 122,78 7 900,75 SPCM RTS 19/ I

1950*1,1*0,03 64,35000
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Cen. 
soustava / 
platnost

40 02651200R dřevina listnatá Dřišťál; Berberis thunbergii; v = 40 až 60 cm; kontejner 1,5 l kus 13,00000 43,44 564,78 SPCM RTS 19/ I
41 02652025R dřevina listnatá Zlatice; Forsythia intermedia Lynwood Gold; v = 20 až 40 cm; kontejner 1,5 l kus 14,00000 43,44 608,22 SPCM RTS 19/ I
42 02656001R dřevina listnatá Pustoryl; Philadelphus coronarius; v = 30 až 40 cm; kontejner 11x11 cm kus 10,00000 29,67 296,67 SPCM RTS 19/ I
43 02656018R dřevina listnatá Mochna; Potentilla fruticosa; v = 20 až 30 cm; kontejner 1 l kus 17,00000 29,56 502,44 SPCM RTS 19/ I
44 02656034R dřevina listnatá Javor; Acer platanoides; obvod kmene 10-12 cm; s balem (textilie+pletivo); 

vysokokmen
kus 5,00000 1 184,44 5 922,22 SPCM RTS 19/ I

45 02656048R dřevina listnatá Lípa; Tilia cordata; obvod kmene 10-12 cm; s balem (textilie+pletivo); 
vysokokmen

kus 9,00000 1 184,44 10 660,00 SPCM RTS 19/ I

46 05217210R tyč jehličnatá; 60 až 70 mm; jakost 4; tř. 1 kus 42,00000 37,67 1 582,00 SPCM RTS 19/ I
14*3 42,00000

Celkem 244 285,91
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Díl: 1 Zemní práce 22 053,76
1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 9,61000 1 701,11 16 347,68 800-1 RTS 19/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
dle v.č. D11-01, 02 : 
patky oplocení : 3,14*0,15*0,15*0,8*58 3,27816
pásy pro bránu B1 : 1,85*0,5*0,9*2 1,66500
rýha pro osazení podhrabových desek : 
0,3*0,1*(4,1+18,4+36,1+51,1+35,4+4,0+4,7+1,8) 4,66800
-0,00116 -0,00116

2 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 4,94000 106,78 527,48 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytečnou zeminu použít k zásypům v rámci stavby : 
vytěžená zemina na meziskládku : 9,61-4,67 4,94000

3 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,94000 272,22 1 344,78 800-1 RTS 19/ I

naložení přebytečné zeminy - odvoz na meziskládku : 
9,61-4,67 4,94000

4 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 4,94000 28,33 139,97 800-1 RTS 19/ I
přebytečnou zeminu použít k zásypům v rámci stavby : 
vytěžená zemina na meziskládku : 4,94 4,94000

5 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 4,67000 499,44 2 332,41 800-1 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
dle v.č. D11-01, 02 : 
rýha pro osazení podhrabových desek : 
0,3*0,1*(4,1+18,4+36,1+51,1+35,4+4,0+4,7+1,8)+0,002 4,67000

6 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 46,70000 24,67 1 151,93 823-1 RTS 19/ I
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 11 Oplocení

R: 11 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

dle v.č. D11-01, 02 : 
0,3*(4,1+18,4+36,1+51,1+35,4+4,0+4,7+1,8)+0,02 46,70000

7 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 46,70000 0,99 46,18 823-1 RTS 19/ I
v ploše rýhy š=300 mm : 46,7 46,70000

8 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 1,40000 116,67 163,33 SPCM RTS 19/ I
46,7*0,03-0,001 1,40000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 15 043,00
9 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 1,73000 2 644,44 4 574,89 801-1 RTS 19/ I

patky pro ocel sloupky brány B1 v.č. D11-01 : 
betonáž do výkopu : 
pásy pro bránu B1 : 1,85*0,5*0,9*2*1,035+0,00672 1,73000

10 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,03000 45 611,11 1 368,33 801-1 RTS 19/ I
armokoš : 0,03 0,03000
Začátek provozního součtu
  8x J10 : 8*1,8*0,617*2*0,001 0,01777
  tř. J6 á 300 mm : 2*(0,5+0,5)*2*0,222*6*2*0,001 0,01066
Konec provozního součtu

11 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 3,40000 2 644,44 8 991,11 801-1 RTS 19/ I
 patky pro ocel sloupky oplocení/ v.č. D11-02 : 
betonáž do výkopu : 3,14*0,15*0,15*0,8*58*1,035 3,39290
0,0071 0,00710

12 388Rp996101 Chránička z HDPE do DN 110 mm, vč. dodávky m 1,20000 90,56 108,67 Vlastní
0,6*2 1,20000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 124 403,21
13 318110011RT1 Podhrabové desky osazení bez dodávky podhrabové desky a držáků,  ,  soubor 55,00000 804,44 44 244,44 801-5 RTS 19/ I
14 338Rp171101 Osazení vzpěr plot.ocelových dl. do 2 m kus 24,00000 252,22 6 053,33 Vlastní

dle výpisu - viz. v.č. D11-02 : 
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 11 Oplocení

R: 11 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

na betonovou desku pomocí držáku : 24 24,00000
15 338Rp171122 Osazení sloupků plot.ocel. do 3,0 m, zabet.C 25/30 kus 58,00000 305,00 17 690,00 Vlastní

dle výpisu - viz. v.č. D11-02 : 58 58,00000
16 55342691R objímka materiál Zn; d 48 mm; povrch nastříkaný lak kus 24,00000 28,11 674,67 SPCM RTS 19/ I
17 55346489R držák vzpěry na podhrabovou desku kus 24,00000 87,56 2 101,33 SPCM RTS 19/ I
18 553pc42344 Sloupek plotový 3000/48x2 mm, ocel.pozink poplastovaný s víčkem kus 58,00000 288,89 16 755,56 Vlastní

 odk. 04, viz. v.č. D11-02 : 58 58,00000
19 553pc42346 Vzpěra plotová 1600/48x2 mm, ocel.pozink poplastovaná kus 24,00000 170,56 4 093,33 Vlastní

 odk. 05, viz. v.č. D11-02 : 24 24,00000
20 553pc46481 Držák podhrabové desky Zn jednostranný - 25 cm, bez zámku, na sloupek 48 mm a 60 mm kus 4,00000 67,78 271,11 Vlastní
21 553pc46485 Držák podhrabové desky Zn oboustranný - 25 cm, bez zámku, na sloupek 48 mm a 60 mm kus 54,00000 144,44 7 800,00 Vlastní
22 592pc331843 Deska podhrabová hladká 300/250/50 cm, hladká bez zámku kus 55,00000 449,44 24 719,44 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 317,73
23 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m t 18,98280 648,89 12 317,73 801-5 RTS 19/ I

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov 
živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 140 077,78
24 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 

1,75 m
m 156,00000 500,00 78 000,00 800-767 RTS 19/ I

dle výpisu - viz. v.č. D11-02 : 156,0 156,00000
25 767920260R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 10 do 

15 m2
kus 1,00000 4 822,22 4 822,22 800-767 RTS 19/ I

1 1,00000
26 553pc42601 B1/ Brána ocel. samonosná_2kř_vel. 600 x 200 cm_vč sloupků žárově pozink.+komaxit, na el. 

pohon, kompletní provedení_podrobnosti v.č. D11-01
kus 1,00000 54 255,56 54 255,56 Vlastní

1 1,00000
27 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1 500,00000 2,00 3 000,00 800-767 RTS 19/ I

50 m vodorovně
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 11 Oplocení

R: 11 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Celkem 313 895,48
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 04.1 Splašková kanalizace

R: 04.1 Splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 259 595,53
1 119001402R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí


 DN  přes 200  do 500 mm
m 7,70000 438,60 3 377,22 800-1 RTS 19/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

      7,7 7,70000
2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 1,10000 225,40 247,94 800-1 RTS 19/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

      1,1 1,10000
3 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 24,44000 405,00 9 898,20 800-1 RTS 19/ I

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
   2,0*3,36*1,1 7,39000

5,0*3,10*1,1 17,05000
-0,002

4 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 118,35000 620,00 73 377,00 800-1 RTS 19/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
d í tř d k6,5*(4,01+3,26)/2*1,1 25,99000
10,6*(3,26+3,13)/2* 1,1 37,25000
2,15*(3,16+3,06)/2*1,1 7,36000
1,0*(3,06+1,40)/2*1,1 2,45000
14,2*(3,55+2,25)/2*1,1 45,30000
-0,0001

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 118,35000 67,90 8 035,97 800-1 RTS 19/ I
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 04.1 Splašková kanalizace

R: 04.1 Splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
d í tř d k118,35 118,35000

6 133301101R00 Hloubení šachet v hornině 4

 do 100 m3

m3 37,92000 1 499,00 56 842,08 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 

ř d k2,0*2,0*(3,54+3,41+2,53) 37,92000
7 133301109R00 Hloubení šachet v hornině 4


 příplatek za lepivost horniny
m3 37,92000 222,00 8 418,24 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 

tř d k8 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 137,80000 84,30 11 616,54 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
6,5*2,0*2 26,00000
10,6*2,0*2 42,40000
2,15*2,0*2 8,60000
1,0*2,0*2 4,00000
14,2*2,0*2 56,80000

9 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 77,38000 189,70 14 678,99 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
6,5*1,635*2 21,26000
10,6*1,195*2 25,33000
2,15*1,11*2 4,77000
1,0*0,23*2 0,46000
14,2*0,9*2 25,56000
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 04.1 Splašková kanalizace

R: 04.1 Splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

-0,002
10 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 137,80000 62,50 8 612,50 800-1 RTS 19/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
137,80 137,80000

11 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 77,38000 94,60 7 320,15 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
77,38 77,38000

12 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 37,92000 84,30 3 196,66 800-1 RTS 19/ I
2,0*(3,54+3,41+2,53)*2 37,92000

13 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 37,92000 27,50 1 042,80 800-1 RTS 19/ I
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
2,0*(3,54+3,41+2,53)*2 37,92000

14 151101401R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 37,92000 102,00 3 867,84 800-1 RTS 19/ I
s potřebným přepažováním,
2,0*(3,54+3,41+2,53)*2 37,92000

15 151101411R00 Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 37,92000 23,20 879,74 800-1 RTS 19/ I
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
2,0*(3,54+3,41+2,53)*2 37,92000

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 124,44000 90,50 11 261,82 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 

 rýhy : 
6,5*2,5*1,1 17,88000
10,6*2,5* 1,1 29,15000
2,15*2,5*1,1 5,91000
1,0*(3,06+1,40)/2*1,1 2,45000
14,2*2,5*1,1 39,05000
-0,0005
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S: 064/17.4 Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

O: SO 04.1 Splašková kanalizace

R: 04.1 Splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Mezisoučet 94,44000
šachty : 2,0*2,0*2,5*3 30,00000

17 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 31,83000 149,00 4 742,67 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 

 rýhy_celý výkop rýh - svisle do 2,5m : 
118,35-94,44 23,91000
šachty_celý výkop šachet -svisle do 2,5m : 
37,92-30,0 7,92000

18 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 18,20000 72,50 1 319,50 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytečnou zeminu použít k zásypům v rámci stavby : 
na meziskládku pro zpětné zásypy : 
pro obj. SO 02 (obj. D1), SO 06 : 
lože potrubí : 5,68 5,68000
lože šachty : 1,8 1,80000
šachty : 10,72 10,72000
Začátek provozního součtu
    0,6*0,6*3,14*(3,54+3,41+2,53) 10,72000
Konec provozního součtu

19 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 18,20000 194,00 3 530,80 800-1 RTS 19/ I

pro odvoz na meziskládku : 
pro obj. SO 02, SO 06 : 18,2 18,20000

20 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 18,20000 22,40 407,68 800-1 RTS 19/ I
na meziskládce : 
pro obj. SO 02, SO 06 : 18,2 18,20000

21 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 121,02000 96,90 11 726,84 800-1 RTS 19/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
(výkop rýh + výkop šachet) - (odvoz + obsyp) : 
(118,35+37,92)-(18,2+17,05) 121,02000

22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 17,05000 210,00 3 580,50 800-1 RTS 19/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
obsyp potrubí bez prohození : 
(6,5+10,6+2,15+1,0+14,2)*0,45*1,1 17,05000
-0,00275

23 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny m3 17,05000 247,00 4 211,35 800-1 RTS 19/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
17,05 17,05000

24 11Rp001 Dřevěné hrazení kolem výkopu do výšky 1,2 m kůly pro připevnění pásky 50x50x1500mm á 5m kus 10,00000 600,00 6 000,00 Vlastní
48,0/5 9,60000

25 283pc01101 Výstražná páska m 55,00000 25,50 1 402,50 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 978,84
26 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 7,48000 933,00 6 978,84 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
potrubí : (6,5+10,6+2,15+1,0+14,2)*0,15*1,1-0,00425 5,68000
šachty : 2,0*2,0*0,15*3 1,80000

Díl: 8 Trubní vedení 151 311,40
27 831263195R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení 

kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm
kus 2,00000 558,00 1 116,00 827-1 RTS 19/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
2 2,00000

28 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 17,35000 140,00 2 429,00 827-1 RTS 19/ I
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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O: SO 04.1 Splašková kanalizace

R: 04.1 Splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

DN150 : 16,35 16,35000
DN125 : 1,0 1,00000

29 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 17,10000 148,00 2 530,80 827-1 RTS 19/ I
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
17,1 17,10000

30 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 
mm

kus 5,00000 243,00 1 215,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
5 5,00000

31 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 2,00000 216,00 432,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
2 2,00000

32 894118001R00 Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně

 za každých dalších 0,6 m výšky vstupu

kus 8,00000 1 771,00 14 168,00 827-1 RTS 19/ I

33 894411111R00 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z 
cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm

kus 3,00000 10 422,00 31 266,00 827-1 RTS 19/ I

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,
34 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 3,00000 1 112,00 3 336,00 827-1 RTS 19/ I
35 892Rp990001 Jádrová navrtávka DN150 vč.napoj potrubí na DN300 +sedlo+těsnění+kameninové tvarovky, 

bet.blok
kus 1,00000 2 160,00 2 160,00 Vlastní

36 894Rp411112 Montáž šachty  DN 425 kus 1,00000 12 960,00 12 960,00 Vlastní
37 28611146.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 

1000,0 mm
kus 1,00000 69,00 69,00 SPCM RTS 19/ I

1 1,00000
Začátek provozního součtu
    1,0*1,093 1,09000
Konec provozního součtu
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O: SO 04.1 Splašková kanalizace

R: 04.1 Splašková kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

38 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 18,00000 152,00 2 736,00 SPCM RTS 19/ I

18,0 18,00000
Začátek provozního součtu
    16,35*1,093 17,87000
Konec provozního součtu

39 28611265.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
5000,0 mm

kus 4,00000 932,00 3 728,00 SPCM RTS 19/ I

4 4,00000
Začátek provozního součtu
    17,1*1,093/5 3,74000
Konec provozního součtu

40 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,00000 75,90 75,90 SPCM RTS 19/ I
41 28651692.AR redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová kus 1,00000 60,70 60,70 SPCM RTS 19/ I
42 28651704.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 

mm; DN2 125 mm
kus 1,00000 133,00 133,00 SPCM RTS 19/ I

43 28651705.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 410 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 
mm; DN2 150 mm

kus 1,00000 167,00 167,00 SPCM RTS 19/ I

44 28651707.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 125 mm; l = 400 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 
mm; DN2 125 mm

kus 1,00000 269,00 269,00 SPCM RTS 19/ I

45 28651708.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 
mm; DN2 150 mm

kus 2,00000 277,00 554,00 SPCM RTS 19/ I

46 286971041R spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm kus 1,00000 348,00 348,00 SPCM RTS 19/ I
47 286971404R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 3000,0 mm kus 1,00000 697,00 697,00 SPCM RTS 19/ I
48 286971412R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm kus 1,00000 207,00 207,00 SPCM RTS 19/ I
49 286971471R kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 425,0 mm kus 1,00000 345,00 345,00 SPCM RTS 19/ I
50 286971672R dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 

478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm
kus 1,00000 6 348,00 6 348,00 SPCM RTS 19/ I

51 286pc1381 Těsnění šachtových skruží D1000 - samomazné kus 11,00000 182,00 2 002,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

52 286pc572301 Vložka šachtová KG-KPR DN 150 kus 4,00000 690,00 2 760,00 Vlastní
53 286pc572302 Vložka šachtová KG-KPR DN 200 kus 5,00000 690,00 3 450,00 Vlastní
54 55241704R poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 12 500 kg kus 1,00000 2 622,00 2 622,00 SPCM RTS 19/ I
55 55340323R poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním kus 3,00000 3 312,00 9 936,00 SPCM RTS 19/ I
56 59224000R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45
kus 1,00000 846,00 846,00 SPCM RTS 19/ I

57 59224001R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45

kus 2,00000 1 214,00 2 428,00 SPCM RTS 19/ I

58 59224002R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45

kus 2,00000 2 070,00 4 140,00 SPCM RTS 19/ I

59 59224005R skruž železobetonová přechodová; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 600,0 mm; s = 90,00 
mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové; Pu 47 kN/m; beton C 35/45

kus 3,00000 1 566,00 4 698,00 SPCM RTS 19/ I

60 59224011R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 2,00000 201,00 402,00 SPCM RTS 19/ I
61 59224012R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 5,00000 222,00 1 110,00 SPCM RTS 19/ I
62 5922405301R dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 585 mm; t = 150 mm; DN žlabu 150 mm; Pu 80 

kN/m; beton C 35/45; žlab beton; nástupnice beton
kus 1,00000 5 190,00 5 190,00 SPCM RTS 19/ I

63 5922405302R dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 635 mm; t = 150 mm; DN žlabu 200 mm; Pu 80 
kN/m; beton C 35/45; žlab beton; nástupnice beton

kus 2,00000 5 332,00 10 664,00 SPCM RTS 19/ I

64 592pc243002 Přechodový díl SR-MF 1000 x 300 PS kus 3,00000 4 571,00 13 713,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 29 232,42
65 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 30,26130 966,00 29 232,42 827-1 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných 
ů

Celkem 447 118,19
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R: 04.1a Odlučovač tuků

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 20 956,44
1 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 11,83000 867,00 10 256,61 800-1 RTS 19/ I

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje 

      OT1 : 2,814*2,014*1,95 11,05000
rýha ve dně jámy_OT1 : 1,614*1,614*0,3 0,78000
-0,00292

2 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 11,83000 60,80 719,26 800-1 RTS 19/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje 

      11,83 11,83000
3 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 18,83000 84,30 1 587,37 800-1 RTS 19/ I

OT1 : (2,814+2,014)*2*1,95+0,0008 18,83000
4 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 18,83000 27,50 517,83 800-1 RTS 19/ I

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
5 151101401R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 18,83000 102,00 1 920,66 800-1 RTS 19/ I

s potřebným přepažováním,
6 151101411R00 Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 18,83000 23,20 436,86 800-1 RTS 19/ I

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 11,83000 90,50 1 070,62 800-1 RTS 19/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
 OT1 : 2,814*2,014*1,95 11,05000

rýha ve dně jámy_OT1 : 1,614*1,614*0,3 0,78000
-0,00292

8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 3,27000 72,50 237,08 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytečnou zeminu použít k zásypům v rámci stavby : 
na meziskládku pro zpětné zásypy : 3,27 3,27000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Začátek provozního součtu
  odlučovač OT1 : 0,637*0,637*3,14*1,95 2,48000
  deska OT1 : 1,614*1,614*0,15 0,39000
  lože OT1 : 1,614*1,614*0,15 0,39000
Konec provozního součtu

9 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 3,27000 193,80 633,73 800-1 RTS 19/ I

odvoz přebytečné zeminy : 1,77 1,77000
na meziskládku pro zpětné zásypy : 
pro obj. SO 06 : 1,5 1,50000

10 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 3,27000 22,40 73,25 800-1 RTS 19/ I
přebytečná zemina na skládce : 3,27 3,27000

11 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 8,56000 97,00 830,32 800-1 RTS 19/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Celkový výkop - odvoz : 11,83-3,27 8,56000

12 11Rp001 Dřevěné hrazení kolem výkopu do výšky 1,2 m kůly pro připevnění pásky 50x50x1500mm kus 4,00000 600,00 2 400,00 Vlastní
4 ks pro OT1

13 283pc01101 Výstražná páska m 10,70000 25,50 272,85 Vlastní
OT1-10,7 -10,70000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 048,00
14 386Rp94001 OT1/ D+M_Odlučovač tuku_D1274/950_v=1090 2plášť plast nádrž_ beton C30/40+doprava, viz 

TZ
kompl. 1,00000 27 048,00 27 048,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 869,18
15 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 0,39000 972,00 379,08 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
pod odlučovač : 0,39 0,39000
Začátek provozního součtu
  OT1 : 1,614*1,614*0,15 0,39000
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Cen. 
soustava / 
platnost

Konec provozního součtu
16 452311121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C 8/10
m3 0,39000 2 830,00 1 103,70 827-1 RTS 19/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
pod odlučovač : 0,39 0,39000
Začátek provozního součtu
  OT1 : 1,614*1,614*0,15 0,39000
Konec provozního součtu

17 452367113R00 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců z betonářské oceli BSt 500 S t 0,01000 38 640,00 386,40 827-1 RTS 19/ I
v otevřeném výkopu,
pod odlučovač : 
OT1 : 1,614*1,614*4,968*0,001 0,01000

Díl: 8 Trubní vedení 17 942,40
18 894411111R00 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z 

cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm
kus 1,00000 11 580,00 11 580,00 827-1 RTS 19/ I

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,
19 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 1,00000 1 236,00 1 236,00 827-1 RTS 19/ I
20 55243347R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s 

odvětráním
kus 1,00000 3 312,00 3 312,00 SPCM RTS 19/ I

21 59224005R skruž železobetonová přechodová; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 600,0 mm; s = 90,00 
mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové; Pu 47 kN/m; beton C 35/45

kus 1,00000 1 566,00 1 566,00 SPCM RTS 19/ I

22 59224013R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 1,00000 248,40 248,40 SPCM RTS 19/ I
1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 891,80
23 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 4,30616 1 136,00 4 891,80 827-1 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných 
ů

Celkem 72 707,82
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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O: SO 04.2 Dešťová kanalizace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 717 619,08
1 119001402R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí


 DN  přes 200  do 500 mm
m 4,00000 439,00 1 756,00 800-1 RTS 19/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

      4,0 4,00000
2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 8,00000 225,00 1 800,00 800-1 RTS 19/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

      8,0 8,00000
3 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 41,28000 406,00 16 759,68 800-1 RTS 19/ I

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
   2,0*1,85*1,0 3,70000

2,0*1,84*1,0 3,68000
2,0*2,09*1,0 4,18000
2,0*2,19*1,0 4,38000
2,0*1,40*1,0 2,80000
2,0*2,47*1,1 5,43000
2,0*1,63*1,0 3,26000
2,0*1,87*1,0 3,74000
3,3*1,94*1,0 6,40000
2,0*1,85*1,0 3,70000
0,004

4 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 57,36000 867,00 49 731,12 800-1 RTS 19/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje 

      pro ORL : 5,63*2,80*3,42 53,91000
Prohloubení na dně jámy : 4,23*2,33*0,35 3,45000
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-0,00244
5 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 57,36000 60,80 3 487,49 800-1 RTS 19/ I

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje 

      57,36 57,36000
6 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 333,66000 620,00 206 869,20 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
d í tř d k11,2*(1,59+1,94)/2*1,0 19,77000
23,35*(1,94+1,76)/2*1,0 43,20000
14,2*(1,76+2,27)/2*1,0 28,61000
4,05*(2,47+2,70)/2*1,1 11,52000
22,30*(1,40+1,20)/2*1,0 28,99000
20,0*(1,40+2,94)/2*1,0 43,40000
14,25*(1,40+1,73)/2*1,0 22,30000
9,60*(1,40+1,79)/2*1,0 15,31000
25,85*(1,76+1,40)/2*1,0 40,84000
7,45*(1,40+1,98)/2*1,0 12,59000
25,70*(1,40+2,02)/2*1,0 43,95000
14,05*1,65*1,0 23,18000
-0,00093

7 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 333,66000 67,90 22 655,51 800-1 RTS 19/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
d í ř d k333,66 333,66000
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8 133301101R00 Hloubení šachet v hornině 4

 do 100 m3

m3 45,16000 810,00 36 579,60 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 

ř d kšachty : 2,0*2,0*11,29 45,16000
Začátek provozního součtu
    1,87+2,22+2,04+2,30+2,86 11,29000
Konec provozního součtu

9 133301109R00 Hloubení šachet v hornině 4

 příplatek za lepivost horniny

m3 45,16000 222,00 10 025,52 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní 

tř d k45,16 45,16000
10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 653,69000 107,00 69 944,83 800-1 RTS 19/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
11,2*(1,59+1,94)/2*2 39,54000
23,35*(1,94+1,76)/2*2 86,40000
14,2*(1,76+2,27)/2*2 57,23000
4,05*2,0*2 16,20000
22,30*(1,40+1,20)/2*2 57,98000
20,0*2,0*2 80,00000
14,25*(1,40+1,73)/2*2 44,60000
9,60*(1,40+1,79)/2*2 30,62000
25,85*(1,76+1,40)/2*2 81,69000
7,45*(1,40+1,98)/2*2 25,18000
25,70*(1,40+2,02)/2*2 87,89000
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14,05*1,65*2 46,37000
0,0005

11 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 11,54000 190,00 2 192,60 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
4,05*0,585*2 4,74000
20,0*0,17*2 6,80000
0,0015

12 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 653,69000 62,50 40 855,63 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
653,69 653,69000

13 151201111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 11,54000 56,70 654,32 800-1 RTS 19/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
11,54 11,54000

14 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 102,82000 84,30 8 667,73 800-1 RTS 19/ I
šachty : 2*11,29*2 45,16000
Začátek provozního součtu
    1,87+2,22+2,04+2,30+2,86 11,29000
Konec provozního součtu
Jáma ORL : (5,63+2,8)*2*3,42 57,66000
-0,0012

15 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 102,82000 27,50 2 827,55 800-1 RTS 19/ I
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
102,82 102,82000

16 151101401R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 102,82000 102,00 10 487,64 800-1 RTS 19/ I
s potřebným přepažováním,

17 151101411R00 Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 102,82000 23,20 2 385,42 800-1 RTS 19/ I
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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18 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 416,79000 90,50 37 719,50 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 

 (výkop rýh +výkop šachet+jáma  ORL) - výkop do 4 m : 
(333,66+45,16+57,36) -19,39 416,79000

19 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 19,39000 149,00 2 889,11 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 

 šachty : 2,0*2,0*0,36 1,44000
pro ORL : 5,63*2,80*0,92 14,50000
Prohloubení na dně jámy : 4,23*2,33*0,35 3,45000
-0,00244

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 59,43000 267,00 15 867,81 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
lože pod potrubí, šachty : 0,67+28,2+3,0 31,87000
šachty : 12,76 12,76000
Začátek provozního součtu
    0,6*0,6*3,14*(1,87+2,22+2,04+2,30+2,86) 12,76000
Konec provozního součtu
lože+deska pod ORL : 1,48+1,97 3,45000
ORL : 11,35 11,35000
Začátek provozního součtu
  koalescence : 1,0*1,0*3,14*1,67 5,24000
  sorpce : 0,64*0,64*3,14*1,67 2,15000
  vstupní šachty : 0,6*0,6*3,14*1,75*2 3,96000
Konec provozního součtu

21 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 297,15000 20,60 6 121,29 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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59,43*5 297,15000
22 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 59,43000 480,00 28 526,40 823-1 RTS 19/ I
23 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku


 do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 59,43000 193,80 11 517,53 800-1 RTS 19/ I

lože pod potrubí, šachty : 0,67+28,2+3,0 31,87000
šachty : 12,76 12,76000
lože+deska pod ORL : 1,48+1,97 3,45000
ORL : 11,35 11,35000

24 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 59,43000 22,40 1 331,23 800-1 RTS 19/ I
25 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 290,17000 96,90 28 117,47 800-1 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
(výkop rýh + výkop šachet+výkop ORL) - (odvoz + obsyp) : 
(333,66+45,16+57,36) 436,18000
-(59,43+86,58) -146,01000

26 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 86,58000 210,00 18 181,80 800-1 RTS 19/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
4,05*1,1*0,45-0,00475 2,00000
187,95*1,0*0,45+0,0025 84,58000
Začátek provozního součtu
    11,2+23,35+14,2+22,3+20,0+14,25+9,6+25,85+7,45+25,7+14,05 187,95000
Konec provozního součtu

27 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny m3 86,58000 245,00 21 212,10 800-1 RTS 19/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

28 11Rp001 Dřevěné hrazení kolem výkopu do výšky 1,2 m kůly pro připevnění pásky 50x50x1500mm á 5m kus 80,00000 600,00 48 000,00 Vlastní
400,0/5 80,00000

29 283pc01101 Výstražná páska m 410,00000 25,50 10 455,00 Vlastní
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410 410,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 97 980,00
30 386Rp941001 D+M/ Odlučovač ropných látek - 2 plastové dvouplášťové nádrže pro vybetonování, max průtok 

15 l/s
kompl. 1,00000 97 980,00 97 980,00 Vlastní

koalescenční-DxH-2,0x1,67m, sorpční-DxH-1,28x1,67m : 
vč.vybetonování, izolace, montáže, dopravy, zprovoznění : 
1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 42 423,37
31 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 1,48000 972,00 1 438,56 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
Pod ORL : 1,48 1,48000
Začátek provozního součtu
    4,23*2,33*0,15 1,48000
Konec provozního součtu

32 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 31,87000 933,00 29 734,71 827-1 RTS 19/ I
v otevřeném výkopu,
lože - potrubí : 
4,05*1,1*0,15+0,00175 0,67000
187,95*1,0*0,15+0,0075 28,20000
Začátek provozního součtu
    11,2+23,35+14,2+22,3+20,0+14,25+9,6+25,85+7,45+25,7+14,05 187,95000
Konec provozního součtu
lože šachty : 2,0*2,0*0,15*5 3,00000

33 452311141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 16/20

m3 1,97000 3 110,00 6 126,70 827-1 RTS 19/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
pod odlučovač ORL : 4,23*2,33*0,2-0,00118 1,97000

34 452313121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 8/10 m3 0,60000 2 743,00 1 645,80 827-1 RTS 19/ I
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z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
límce kolem poklopů šachet vyčnívajících nad terén : 0,3*2 0,60000

35 452367113R00 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců z betonářské oceli BSt 500 S t 0,10000 34 776,00 3 477,60 827-1 RTS 19/ I
v otevřeném výkopu,
4,23*2,33*2*4,968/1000 0,10000

Díl: 8 Trubní vedení 243 353,60
36 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 153,45000 140,00 21 483,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
DN150 : 150,45 150,45000
DN125 : 3,0 3,00000

37 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 41,60000 148,00 6 156,80 827-1 RTS 19/ I
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
41,60 41,60000

38 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 
mm

kus 6,00000 270,00 1 620,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
200/160-3ks, 160/110-1,ks, 160/160-2ks

39 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 36,00000 270,00 9 720,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
DN 125 : 12 12,00000
DN 150 : 24 24,00000

40 894118001R00 Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně

 za každých dalších 0,6 m výšky vstupu

kus 5,00000 1 771,00 8 855,00 827-1 RTS 19/ I

5 5,00000
41 894411111R00 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z 

cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm
kus 7,00000 10 422,00 72 954,00 827-1 RTS 19/ I

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,
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šachta : 5 5,00000
vstupní šachta do ORL : 2 2,00000

42 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 7,00000 1 112,00 7 784,00 827-1 RTS 19/ I
14 14,00000

43 28611146.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
1000,0 mm

kus 4,00000 70,40 281,60 SPCM RTS 19/ I

4 4,00000
Začátek provozního součtu
    3,0*1,093 3,28000
Konec provozního součtu

44 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 165,00000 131,00 21 615,00 SPCM RTS 19/ I

165,0 165,00000
Začátek provozního součtu
    150,45*1,093 164,44000
Konec provozního součtu

45 28611265.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
5000,0 mm

kus 9,00000 1 053,00 9 477,00 SPCM RTS 19/ I

9 9,00000
Začátek provozního součtu
    41,60*1,093/5,0 9,09000
Konec provozního součtu

46 28651658.AR koleno PVC; 67,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 6,00000 179,00 1 074,00 SPCM RTS 19/ I
47 28651659.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 6,00000 207,00 1 242,00 SPCM RTS 19/ I
48 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,00000 235,00 470,00 SPCM RTS 19/ I
49 28651663.AR koleno PVC; 67,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 3,00000 248,00 744,00 SPCM RTS 19/ I
50 28651664.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 16,00000 262,00 4 192,00 SPCM RTS 19/ I
51 28651692.AR redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová kus 6,00000 60,70 364,20 SPCM RTS 19/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

52 28651703.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 110 mm; l = 340 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 
mm; DN2 100 mm

kus 1,00000 124,00 124,00 SPCM RTS 19/ I

53 28651705.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 410 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 
mm; DN2 150 mm

kus 2,00000 167,00 334,00 SPCM RTS 19/ I

54 28651708.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 
mm; DN2 150 mm

kus 3,00000 277,00 831,00 SPCM RTS 19/ I

55 286pc1381 Těsnění šachtových skruží D1000 - samomazné kus 14,00000 182,00 2 548,00 Vlastní
14 14,00000

56 286pc572301 Vložka šachtová KG-KPR DN 150 kus 11,00000 302,00 3 322,00 Vlastní
57 286pc572302 Vložka šachtová KG-KPR DN 200 kus 5,00000 342,00 1 710,00 Vlastní
58 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 

odvětrání
kus 2,00000 1 893,00 3 786,00 SPCM RTS 19/ I

59 55340323R poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním kus 5,00000 3 312,00 16 560,00 SPCM RTS 19/ I
5 5,00000

60 59224000R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45

kus 2,00000 846,00 1 692,00 SPCM RTS 19/ I

2 2,00000
61 59224001R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45
kus 1,00000 1 214,00 1 214,00 SPCM RTS 19/ I

1 1,00000
62 59224002R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45
kus 3,00000 2 049,00 6 147,00 SPCM RTS 19/ I

3 3,00000
63 59224005R skruž železobetonová přechodová; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 600,0 mm; s = 90,00 

mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové; Pu 47 kN/m; beton C 35/45
kus 6,00000 1 566,00 9 396,00 SPCM RTS 19/ I

6 6,00000
64 59224010R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 1,00000 184,00 184,00 SPCM RTS 19/ I

1 1,00000
65 59224011R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 9,00000 200,00 1 800,00 SPCM RTS 19/ I
66 59224012R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 2,00000 222,00 444,00 SPCM RTS 19/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

67 5922405301R dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 585 mm; t = 150 mm; DN žlabu 150 mm; Pu 80 
kN/m; beton C 35/45; žlab beton; nástupnice beton

kus 1,00000 3 968,00 3 968,00 SPCM RTS 19/ I

68 5922405302R dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 635 mm; t = 150 mm; DN žlabu 200 mm; Pu 80 
kN/m; beton C 35/45; žlab beton; nástupnice beton

kus 4,00000 3 968,00 15 872,00 SPCM RTS 19/ I

4 4,00000
69 592pc243001 Deska přechodová AP-F 1000/625 x 170 ZE kus 1,00000 3 457,00 3 457,00 Vlastní
70 592pc243002 Přechodový díl SR-MF 1000 x 300 PS kus 7,00000 276,00 1 932,00 Vlastní

7 7,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 97 715,94
71 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 101,15522 966,00 97 715,94 827-1 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných 
ů

Celkem 1 199 091,99
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Cen. 
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Díl: 1 Zemní práce 134 162,63
1 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 150,55000 477,00 71 812,35 800-1 RTS 19/ I

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje 

      pro retenční nádrž : 
8,4*3,0*1,0 25,20000
(11,5+8,4)/2*(6,1+3,0)/2*2,57 116,35000
Rýhy na dně jámy : 
2*3,0*1,0*1,5 9,00000
-0,00032

2 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 150,55000 43,80 6 594,09 800-1 RTS 19/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje 

      150,55 150,55000
3 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 22,80000 84,30 1 922,04 800-1 RTS 19/ I

pro RN v dolní části jámy : (8,4+3,0)* 2*1,0 22,80000
4 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 22,80000 27,50 627,00 800-1 RTS 19/ I

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
38,28 38,28000

5 151101401R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 22,80000 102,00 2 325,60 800-1 RTS 19/ I
s potřebným přepažováním,
pro RN v dolní části jámy : (8,4+3,0)* 2*1,0 22,80000

6 151101411R00 Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 22,80000 23,20 528,96 800-1 RTS 19/ I
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
22,8 22,80000

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 12,05000 90,50 1 090,53 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 

 Jáma - retence - 8% z objemu : 150,55*0,08+0,006 12,05000
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8 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 24,09000 112,00 2 698,08 800-1 RTS 19/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 

 Jáma - retence - 16% z objemu : 150,55*0,16+0,002 24,09000
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 31,93000 267,00 8 525,31 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
retenční nádrž + lože : 22,34 22,34000
Začátek provozního součtu
    7,2*2,4*1,22 21,08000
    8,4*3,0*0,05 1,26000
Konec provozního součtu
vstupní šachty do RN : 0,59 0,59000
Začátek provozního součtu
    0,2*0,2*3,14*2,35*2 0,59000
Konec provozního součtu
rýhy na dně jámy : 2,0*3,0*1,0*1,5 9,00000

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 159,65000 20,60 3 288,79 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
31,93*5 159,65000

11 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 31,93000 168,00 5 364,24 823-1 RTS 19/ I
12 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku


 do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 31,93000 194,00 6 194,42 800-1 RTS 19/ I

retenční nádrž + lože : 22,34 22,34000
vstupní šachty do RN : 0,59 0,59000
rýhy na dně jámy : 2,0*3,0*1,0*1,5 9,00000

13 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 31,93000 22,40 715,23 800-1 RTS 19/ I
14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 118,62000 96,90 11 494,28 800-1 RTS 19/ I
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z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Celkový výkop - odvoz : 150,55-31,93 118,62000

15 11Rp001 Dřevěné hrazení kolem výkopu do výšky 1,2 m kůly pro připevnění pásky 50x50x1500mm á 5m kus 8,00000 600,00 4 800,00 Vlastní
38,0/5 7,60000

16 283pc01101 Výstražná páska m 40,00000 20,40 816,00 Vlastní
40 40,00000

17 583pc319001 Kamenivo těžené frakce 32/63, vč. dovozu t 15,03000 357,00 5 365,71 Vlastní
rýha na dně jámy : 9,0*1,67 15,03000
Začátek provozního součtu
    2*3,0*1,0*1,5 9,00000
Konec provozního součtu

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 175,58
18 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,26000 933,00 1 175,58 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
Pod retenční nádrž : 8,4*3,0*0,05 1,26000

Díl: 8 Trubní vedení 154 800,00
19 899Rp01001 Modulární vsakovací retenční systém z plast. bloků 120 x 60 x 61 cm, celk. objem 21,08 m3, 

dodávka vč. mtz a dopravy
kompl. 1,00000 154 800,00 154 800,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 853,39
20 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 17,44657 966,00 16 853,39 827-1 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných 
ů

Celkem 306 991,60
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Díl: 1 Zemní práce 1 929 428,71
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 


 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 90,00000 29,25 2 632,50 822-1 RTS 19/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
2 113106241R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 


 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 035,00000 68,13 70 509,38 822-1 RTS 19/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
nebo cementovou maltou

3 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 1 650,00000 27,25 44 962,50 822-1 RTS 19/ I

4 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 2 655,00000 27,25 72 348,75 822-1 RTS 19/ I

podklad - zámk.dlažba : 2*90 180,00000
podklad - beton : 825 825,00000
podklad - živice : 1650 1 650,00000

5 113107425R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 250 mm

m2 1 035,00000 44,38 45 928,13 822-1 RTS 19/ I

6 113108415R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 1 650,00000 87,75 144 787,50 822-1 RTS 19/ I

7 113109430R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
300 mm

m2 425,00000 267,50 113 687,50 822-1 RTS 19/ I

8 113151219R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm

m2 600,00000 212,50 127 500,00 822-1 RTS 19/ I

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování 
frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) 

   9 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 577,50000 73,50 42 446,25 822-1 RTS 19/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na 

 10 120901123R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, 
pneumatickým kladivem

m3 52,50000 12 100,00 635 250,00 800-1 RTS 19/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek,

11 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1 207,50000 190,00 229 425,00 800-1 RTS 19/ I
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 

 12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 315,00000 333,75 105 131,25 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
1207,5-892,5 315,00000

13 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 892,50000 78,75 70 284,38 800-1 RTS 19/ I

14 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard							

							

 přes 96 do 100 % PS

m3 892,50000 74,88 66 825,94 800-1 RTS 19/ I

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice
m3 315,00000 21,88 6 890,63 800-1 RTS 19/ I

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 102,00000 14,50 44 979,00 800-1 RTS 19/ I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
1403+441,3+114,7+415,8+30+8,4+2,4+686,4 3 102,00000

17 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 504,00000 210,00 105 840,00 800-1 RTS 19/ I
315*1,6 504,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 100 156,86
18 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 270,30000 230,00 62 169,00 827-1 RTS 18/ I

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém 
      se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém 

množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu : 
270,3 270,30000

19 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m m2 534,10000 34,00 18 159,40 800-2 RTS 19/ I
408,9+107,2 516,10000
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kačírek : 18 18,00000
20 69365042R geotextilie PES; funkce separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m2 587,51000 33,75 19 828,46 SPCM RTS 19/ I

(107,2+408,9)*1,1 567,71000
kačírek : 18*1,1 19,80000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 958,70
21 327321114R00 Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního opěrná zeď, beton třídy C 25/30, stupeň vlivu 

prostředí XF3 - odolnost proti střídavému působení mrazu
m3 4,70000 6 412,50 30 138,75 832-1 RTS 19/ I

22 327368211R00 Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí svařované sítě,  t 0,11088 43 470,00 4 819,95 832-1 RTS 19/ I
30*1,2*0,00308 0,11000

Díl: 5 Komunikace 358 438,50
23 561471125R00 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 350 mm m2 1 821,60000 105,00 191 268,00 822-1 RTS 19/ I

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, 
    24 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm
m2 18,00000 119,75 2 155,50 822-1 RTS 19/ I

1530/85 18,00000
25 597101113RT1 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 

kN
m 40,00000 1 350,00 54 000,00 822-1 RTS 19/ I

26 597121151R00 Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových štěrbinových, vpusť,  kus 4,00000 3 750,00 15 000,00 822-1 RTS 19/ I
zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,

27 597121211RT2 Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových s dodávkou trouby bez vnitřního spádu, 
profilu 220x260 mm, délky 1,0 m

kus 34,10000 2 250,00 76 725,00 822-1 RTS 19/ I

zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,
28 R Nášlapový kámen 500x700 D+M kus 10,00000 750,00 7 500,00 Vlastní
29 58333670R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 22,0 mm; třída prané, kačírek kg 1 530,00000 3,00 4 590,00 SPCM RTS 19/ I
30 5922723421R vpust žlabová odtok DN 200; polymerický beton; l = 500 mm; š = 260 mm; h = 700 mm; hrana 

litinová; zatížení D 400, E 600, F 900
kus 2,00000 3 600,00 7 200,00 SPCM RTS 19/ I

Díl: 57 Komunikace asfaltové 1 296 771,31
31 564851112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 

mm
m2 1 315,60000 158,75 208 851,50 822-1 RTS 19/ I
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2*657,8 1 315,60000
32 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 657,80000 347,50 228 585,50 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a zhutněním
33 565141211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 60 mm
m2 1 100,30000 405,00 445 621,50 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a zhutněním
34 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 2 200,60000 23,63 51 989,18 822-1 RTS 19/ I

2*(657,8+442,5) 2 200,60000
35 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 

plochy přes 1000 m2
m2 1 100,30000 328,75 361 723,63 822-1 RTS 19/ I

657,8+442,5 1 100,30000

Díl: 59 Komunikace - dlažba 2 665 384,36
36 564201111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm m2 2 415,60000 45,50 109 909,80 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
1403+441,3+114,7+415,8+30+8,4+2,4 2 415,60000

37 564471114R00 Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tloušťka po zhutnění 280 mm m2 117,10000 335,00 39 228,50 822-1 RTS 19/ I
s rozprostřením a zhutněním
2,4+114,7 117,10000

38 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 445,80000 151,25 67 427,25 822-1 RTS 19/ I

30+415,8 445,80000
39 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm
m2 1 852,70000 243,75 451 595,63 822-1 RTS 19/ I

1403+441,3+8,4 1 852,70000
40 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 445,80000 411,25 183 335,25 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a zhutněním
415,8+30 445,80000

41 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 449,70000 332,50 149 525,25 822-1 RTS 19/ I
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s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
441,3+8,4 449,70000

42 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 1 965,90000 342,50 673 320,75 822-1 RTS 19/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
1403+114,7+415,8+30+2,4 1 965,90000

43 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 2,47200 552,50 1 365,78 SPCM RTS 19/ I

2,4*1,03 2,47000
44 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 454,53900 366,25 166 474,91 SPCM RTS 19/ I

441,3*1,03 454,54000
45 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 546,41500 450,00 245 886,75 SPCM RTS 19/ I

(114,7+415,8)*1,03 546,41000
46 5924511911R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; červená; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 30,90000 517,50 15 990,75 SPCM RTS 19/ I

30*1,03 30,90000
47 592451220R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 60,0 mm m2 1 445,09000 385,00 556 359,65 SPCM RTS 19/ I

1403*1,03 1 445,09000
48 59245267R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; 

tl. 60,0 mm
m2 8,65200 573,75 4 964,09 SPCM RTS 19/ I

8,4*1,03 8,65000

Díl: 8 Trubní vedení 195 360,00
49 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 16,00000 2 730,00 43 680,00 822-1 RTS 19/ I

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 
hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění 
rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a 
d l ě í k t  ř  dkl d  k   í tě d é ýšk é ú50 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus 16,00000 1 545,00 24 720,00 822-1 RTS 19/ I
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odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 
hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění 
rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a 
d l ě í k t  ř  dkl d  k   í tě d é ýšk é ú51 899202111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 8,00000 1 545,00 12 360,00 827-1 RTS 19/ I
včetně rámů a košů na bahno,

52 894411020RAF Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450

 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t

kus 5,00000 14 250,00 71 250,00 AP-HSV RTS 19/ I

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo 
struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, 

       53 28661105R mříž vtoková; plast; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN; únosnost 40 000 kg kus 8,00000 3 450,00 27 600,00 SPCM RTS 19/ I
54 55340035R poklop inspekční šachty světlost 1000 x 1000 mm; výška rámu 75 mm; nosnost 3,0 t; Al kus 3,00000 5 250,00 15 750,00 SPCM RTS 19/ I

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 449 470,00
55 272313   OA0 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) m3 3,00000 3 462,50 10 387,50 RTS 19/ I

0,6+0,7+1,7 3,00000
56 9-01 dodávka a montáž zástěny kontejnerového stání vč. kotvení viz TZ, vč.  zemních prací a 

betonových,,, základů
ks 2,00000 35 625,00 71 250,00 Vlastní

57 9-02 kontejner na odpad, plast., viz TZ ks 6,00000 11 115,00 66 690,00 Vlastní
58 91458 R Dodávka a montáž ocelového zábradlí dle popisu v TZ kg 148,40000 200,00 29 680,00 Vlastní
59 95 01 R dodávka a montáž odpadkového koše, dle TZ ks 5,00000 3 562,50 17 812,50 Vlastní
60 95 02 R Dodávka a montáž lavičky pohl. beton + dřevěný sedák, včetně zemních prací, dle TZ kus 18,00000 11 400,00 205 200,00 Vlastní
61 95 03 R Dodávka a montáž stojanu na kola, vč.zemních prací, dle TZ ks 4,00000 9 262,50 37 050,00 Vlastní
62 95 04 R Dodávka a montáž schodišťového stupně, viz TZ kus 8,00000 1 425,00 11 400,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 689 608,43
63 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 6,00000 265,00 1 590,00 822-1 RTS 19/ I
64 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 20,00000 472,50 9 450,00 822-1 RTS 19/ I

5+1+1+5+8 20,00000
65 916161111R00 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek velkých , s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15
m 257,24000 217,50 55 949,70 822-1 RTS 19/ I
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v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
66 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15
m 788,50000 270,00 212 895,00 822-1 RTS 19/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
421,2+3,3+2,2+20,9+2,3+282,2 732,10000
56,4 56,40000

67 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 44,35625 3 833,75 170 050,77 822-1 RTS 19/ I
z dlažebních kostek z betonu prostého
obruby : 788,5*0,25*0,05 9,86000
štěrb.žlab : 3,7+0,6 4,30000
žulové kostky : 25,7 25,70000
polymerbet.žlab : 3,6+0,9 4,50000

68 40445020.AR značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 8,00000 1 201,25 9 610,00 SPCM RTS 19/ I

69 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 
mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 6,00000 1 201,25 7 207,50 SPCM RTS 19/ I

70 40445159.AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 6,00000 607,50 3 645,00 SPCM RTS 19/ I

71 404459502R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm kus 20,00000 782,50 15 650,00 SPCM RTS 19/ I
72 404459535R příslušenství k dopr.značení upínací svorka pro lisované značky na sloupek průměr 60 mm, 

včetně spojovacího materiálu
kus 20,00000 128,75 2 575,00 SPCM RTS 19/ I

73 40450230R příslušenství k dopr.značení hliníková patka pro upevnění sloupku dopr.značky o pr.60 mm kus 6,00000 512,50 3 075,00 SPCM RTS 19/ I
74 58380120R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm t 16,88781 3 915,00 66 115,78 SPCM RTS 19/ I

257,24*0,065*1,01 16,89000
75 592162116.AR přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; bílá kus 113,92800 93,13 10 609,55 SPCM RTS 19/ I

56,4*2*1,01 113,93000
76 59217021R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 

h = 145 až 250 mm; barva přírodní
kus 3,33300 485,00 1 616,51 SPCM RTS 19/ I

3,3*1,01 3,33000
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77 59217022R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h 
= 145 až 250 mm; barva přírodní

kus 2,22200 485,00 1 077,67 SPCM RTS 19/ I

2,2*1,01 2,22000
78 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 285,02200 137,50 39 190,53 SPCM RTS 19/ I

282,2*1,01 285,02000
79 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá
kus 21,10900 151,25 3 192,74 SPCM RTS 19/ I

z dlažebních kostek z betonu prostého
20,9*1,01 21,11000

80 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 21,10900 151,25 3 192,74 SPCM RTS 19/ I

20,9*1,01 21,11000
81 59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 425,41200 168,75 71 788,28 SPCM RTS 19/ I

421,2*1,01 425,41000
82 59217495R obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 

250,0 mm; barva šedá
kus 2,32300 485,00 1 126,66 SPCM RTS 19/ I

2,3*1,01 2,32000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 906 529,47
83 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 3 700,12030 245,00 906 529,47 822-1 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 254 005,08
84 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 3 862,90500 55,25 213 425,50 822-1 RTS 19/ I

85 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 34 766,14500 13,00 451 959,89 822-1 RTS 19/ I
86 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3 186,40500 255,00 812 533,28 801-3 RTS 19/ I

3862,905-676,5 3 186,41000
87 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 676,50000 255,00 172 507,50 801-3 RTS 19/ I

676,5 676,50000
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88 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění

t 3 862,90500 156,25 603 578,91 800-2 RTS 19/ I

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

Celkem 10 880 111,42
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S: 064/17.4

O: SO 08

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 737 620,93
1 210Rp001 Silový celoplastový kabel CYKY 5x6 m 400,00000 131,06 52 423,00 Vlastní
2 210Rp002 Zem. práce-bourání,výkop,lože,uložení,zához,hutnění kpl. 360,00000 1 841,92 663 089,67 Vlastní
3 210Rp003 Fólie 33cm m 360,00000 11,84 4 263,26 Vlastní
4 210Rp004 Silový celoplastový kabel CYKY 3Jx1,5 m 150,00000 37,24 5 586,09 Vlastní
5 210Rp005 Zapojení kabelu ve stožárové svorkovnici kpl. 18,00000 386,01 6 948,10 Vlastní
6 210Rp006 Zemnící vodič FeZn 10 m 36,00000 147,52 5 310,81 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 17 972,21
7 005231010R Revize Soubor 1,00000 17 972,21 17 972,21 RTS 19/ I

Díl: M21 Elektromontáže 689 575,06
8 210Rp007 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 360,00000 69,26 24 931,84 Vlastní
9 210Rp008 Osv.stožár BM4m, vč.zákl.a výbavy,RAL 7024,kónický kpl. 8,00000 16 710,42 133 683,33 Vlastní

10 210Rp009 Kabelová pancéřová plastová chránička 110 m 400,00000 112,53 45 010,50 Vlastní
11 210Rp010 Kabel CYKY 4Jx16 m 85,00000 217,29 18 469,44 Vlastní
12 210Rp011 LED svítidlo C 41W - ekv. AVN F2 LED 18L70 R/S BPSW kpl. 8,00000 15 071,17 120 569,39 Vlastní
13 210Rp012 LED svítidlo A 29W - ekv. R2L2 S 12L70 WR 740 CL1 kpl. 7,00000 9 932,80 69 529,59 Vlastní
14 210Rp013 Výbojkové svítidlo B 70W kpl. 3,00000 2 678,37 8 035,12 Vlastní
15 210Rp014 Svorka rozpojovací SR ks 18,00000 138,14 2 486,49 Vlastní
16 210Rp015 Kabelová spojka gelová kpl. 1,00000 4 380,98 4 380,98 Vlastní
17 210Rp016 Pronájem vysokozdvižné plošiny den 4,00000 5 380,43 21 521,74 Vlastní
18 210Rp017 Osv.stožár BM6m, vč.zákl.a výbavy,do země kpl. 10,00000 13 687,35 136 873,53 Vlastní
19 210Rp018 Silový celoplastový kabel CYKY 5Jx4 m 110,00000 89,70 9 867,48 Vlastní
20 210Rp019 Kompletační činnost + 5,5% % 5,50000 3 869,84 21 284,10 Vlastní
21 210Rp020 Demontáž stávající elektroinstalace + 10% % 10,00000 3 572,16 35 721,57 Vlastní
22 210Rp023 Přesun + 3% % 3,00000 5 953,59 17 860,78 Vlastní
23 210Rp024 Prořez + 2% % 2,00000 3 869,84 7 739,67 Vlastní
24 210Rp025 Podr.materiál + 3% % 3,00000 3 869,84 11 609,51 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Areálové osvětlení

Areálové osvětlení
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S: 064/17.4

O: SO 08

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Areálové osvětlení

Areálové osvětlení

Celkem 1 445 168,20
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S: 064/17.4

O: SO 09

R: 09a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Hardware EKV - Vjezd do areálu 129 402,47
1 11 PAXTON Net2 plus - řídící jedn. TCP/IP,plast.box se zdr. 2A (bílá) ks 3,00000 12 355,26 37 065,78 Vlastní
2 12 AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg ks 3,00000 467,74 1 403,21 Vlastní
3 13 PAXTON Long range reader ks 2,00000 11 278,15 22 556,31 Vlastní
4 14 PAXTON Net2 hands free aktivní karta ks 50,00000 1 367,54 68 377,17 Vlastní

Díl: 2 Hardware závor 191 755,05
5 21 Závora, délka ramena 3,5m, vč. příjmač dálk. ovládání, IR závor (2ks), řídící jednotky, majáku,, 

montáže, revize
ks 2,00000 76 219,81 152 439,62 Vlastní

6 22 Nerezové sloupky pro osazení čteček a DT, zámečnický výrobek, délka 2,5m, stříška proti dešti, 
vč,, bet. Patky

ks 2,00000 19 657,72 39 315,43 Vlastní

Díl: 3 Domovní telefony Závory 46 741,14
7 31 Domovní IP Telefon, klávesnice, Infopanel, stříška ks 2,00000 20 675,25 41 350,50 Vlastní
8 32 Napájecí zdroj 12V/1A (podsvícení DT) ks 2,00000 1 183,96 2 367,91 Vlastní
9 33 Přepěťová ochrana LAN ks 2,00000 1 511,37 3 022,73 Vlastní

Díl: 4 Kabely 67 166,07
10 41 kabel FTP outdoor kat.5e m 915,00000 32,86 30 063,47 Vlastní
11 42 kabel CYKY 2x1,5 m 400,00000 32,48 12 993,00 Vlastní
12 43 kabel CYKY 3x2,5 m 250,00000 42,88 10 718,91 Vlastní
13 44 Chránička kopoflex 50 m 200,00000 65,68 13 136,42 Vlastní
14 45 Jistič 230V/6A m 1,00000 254,27 254,27 Vlastní

Díl: 5 Ostatní 33 675,00
15 51 HZS hod 12,00000 125,00 1 500,00 Vlastní
16 52 Práce na rozvaděči NN hod 4,00000 412,50 1 650,00 Vlastní
17 53 Spolupráce s ostatními profesemi, účast na KD hod 16,00000 412,50 6 600,00 Vlastní
18 58 Revize EKV vč. vypracování revizní zprávy - 3x paré hod 12,00000 412,50 4 950,00 Vlastní
19 54 Oživení systému, naprogramování hod 10,00000 412,50 4 125,00 Vlastní
20 56 Integrace EKV do stávajícího systému EKV provozovaného SU v Karviné hod 12,00000 412,50 4 950,00 Vlastní
21 57 Integrace EKV do nástavbového grafického SW hod 24,00000 412,50 9 900,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Areálové zabezpečení

EKV - Elektronická kontrola vstupu
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S: 064/17.4

O: SO 09

R: 09a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Areálové zabezpečení

EKV - Elektronická kontrola vstupu

Celkem 468 739,73
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S: 064/17.4

O: SO 09

R: 09b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Vnitřní kabelové trasy 31 233,17
1 11 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm ks/m 150,00000 41,10 6 164,34 Vlastní
2 12 Průraz D=6cm, beton 60cm ks 5,00000 807,07 4 035,33 Vlastní
3 13 chránička průrazu vč. začištění ks 150,00000 107,61 16 141,30 Vlastní
4 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 5,00000 9,15 45,73 RTS 19/ I
5 17 Požární ucpávky ks 3,00000 1 615,49 4 846,47 Vlastní

Díl: 2 Výkopy, venkovní trasy 200 142,19
6 460010023R00 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu m 105,00000 19,73 2 071,47 RTS 19/ I
7 22 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru 100m m 105,00000 19,73 2 071,47 Vlastní
8 23 Ruční výkop rýhy 65/120cm, hornina 4 m 105,00000 932,25 97 886,25 Vlastní
9 24 Zřízení lože, kryt cihla 35 cm podél, štěrkopísek 5cm m 105,00000 247,50 25 987,50 Vlastní

10 25 Ruční zához rýhy 65x120cm m 105,00000 315,65 33 143,48 Vlastní
11 26 Zakrytí výstražnou fólií šíře 33cm m 105,00000 11,84 1 243,45 Vlastní
12 27 Odvoz zeminy vč. naložení a úpravy povrchu m3 3,10000 1 901,09 5 893,37 Vlastní
13 28 Násyp zeminy, rozprostření a udusání, včetně osetí travním semenem, hornina 3-4 m3 3,10000 184,73 572,66 Vlastní
14 29 Korugovaná ohebná dvouplášťová chránička, F>450N/20cm, vnější průměr 63mm, včetně 

spojek, těsnících, kroužků
m 105,00000 68,92 7 236,23 Vlastní

15 210 Kabelová ucpávka pro prostup 2ks chráničky 40mm a 63mm do objektu B. Ucpávka musí být 
odolná vůči, tlaku do 2 barů.

ks 2,00000 12 018,15 24 036,31 Vlastní

Díl: 3 Ostatní 32 603,26
16 32 HZS hod 20,00000 125,00 2 500,00 Vlastní
17 33 Spolupráce s ostatními profesemi, účast na KD hod 20,00000 412,50 8 250,00 Vlastní
18 31 Geodetické zaměření trasy vč. dokumentace kpl 1,00000 21 853,26 21 853,26 Vlastní

Celkem 263 978,62

Položkový soupis prací a dodávek
Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná

Areálové zabezpečení

KT - Kabelové tracy



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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