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D.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby:     Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské 
univerzity v Opavě

Místo stavby:     SLU v Opavě, Na rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Charakter stavby: Stavební úprava

D.2 Identifikační údaje majitele

Název: Slezská univerzita v Opavě
Sídlo: Na rybníčku 626/1, 746 01 Opava 

D.3 Investor, stavebník

Název: Slezská univerzita v Opavě
Sídlo: Na rybníčku 626/1, 746 01 Opava 

D.4  Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

Název: IO Studio, s.r.o., IČ  28180275
Sídlo: Opletalova 16, Praha 1

www.iostudio.cz

Architekti a inženýři: Ing. Arch. Luka Križek, tel. 777 351 882
Ing. Radek Bláha, tel. 604 784 898
Ing. Arch. Libor Lacina, HIP

Bohdan Sobotka, DiS. - ELE, tel. 777 589 986
Zdena Sychrová - výkaz výměr, tel. 736 540 001

D.5 Seznam vstupních podkladů

 prohlídka na místě stavby. 
 zadání ze strany investora.
 projektová dokumentace Rekonstrukce objektu rektorátu zpracované spol. - Slezská 

projektová společnost z července 2000.
 fotografický pasport.

D.6 Architektonické a stavebně technické řešení

D.6.1 Stávající stav

Předmětný objekt se nachází v centru Opavy, na nároží ulic Na rybníčku a Olbrichovy, s 
hlavní  fasádou  obrácenou  do  náměstí  Republiky.  Objekt  čítá  5  nadzemních  podlaží 
vč.původního podkoví (5NP), a 1 podzemní podlaží.

1PP je rozděleno na dvě části, a to na část využívanou pro společenské záležitosti univerzity 
a na část technickou (kotelna, sklady, šatny).

1NP je využíváno pro pracovny, knihovny a dále je zde umístěna recepce a místnost
pro server. Vstup z ulice Na rybníčku je řešen jako bezbariérový. Tímto vstupem lze vstoupit 
do části 1.NP, kterou je možno využívat samostatně. Jedná se o přístup do učeben počítačů, 
které  v  případě  zamčení  nově  navržených  dveří  na  chodbě  včetně  zamčení  výtahu  lze 



využívat zcela nezávisle na prostorách ostatních a to i s přístupem na sociální zařízení a do 
čajové kuchyňky.

V 2NP  se nachází největší přednáškový sál se stupňovitým hledištěm. Sál je otevřen přes 2 
podlaží. Dále se v 2NP vyskytují menší učebny a pracovny.

3NP je využíváno pro pracovny a je zde umístěna také pracovna rektora a jeho sekretariát.

4NP je zcela využíváno pro pracovny a je zde také malá zasedací místnost.

5NP je využíváno pouze příležitostně jako pracoviště tlumočníků. Dále jsou zde
umístěny drobné sklady a spisovny.

V objektu je vybudován nový výtah. Je umístěný v přístavbě ve dvoře. Hlavní schodiště ve 
středu chodby je  původní historické. Schodiště z ul.  Na rybníčku je řešeno jako úniková 
cesta, a je protaženo až do 5NP, kde je umístěna strojovna vzduchotechniky.

D.6.2 Popis navrhovaných úprav

Nově  navrhované  úpravy  přinesou  reálnou  možnost  využití  do  té  doby  nevyužívaných 
prostor  a tím zkvalitnění  vybavenosti řešeného objektu a dále k  interiérovým a drobným 
dispozičním úpravám, které povedou ke zvýšení efektivnosti využití stavby.  Ten řeší problém 
nedostatečného infrastrukturního zázemí Slezské univerzity  v Opavě pro  zajištění  kvalitní 
výuky, posílení otevřenosti, posilování mezinárodní spolupráce a zvýšení zájmu o studium na 
univerzitě  v  rámci  internacionalizace univerzity,  a  informování  potencionálních  zájemců o 
možnostech studia. Cílem je zajistit dostatečnou variabilitu pro interaktivní práci.

Nově je uvažováno s využitím několika veřejných částí budovy, které budou sloužit k výše 
popsaným účelům. 

Konkretně se jedná o:

• Řešená část 1PP – UNI SPACE LAB
• Řešená část 1NP – UNI SPACE 1
• Řešená část 2NP – UNI SPACE 2 + UNI SPACE HALL
• Řešená část 3NP – UNI SPACE 3 + UNI SPACE ROOM

Jednotlivé prvky interiérového vybavení mají  přímou souvislost s definovanými pracovními 
úkony uživatelů a navrženým AV vybavením a technikou, která s jejich činností přímo souvisí. 
Interiérové vybavení je navrženo s ohledem na maximální využití nových technologií, jejich 
využívání plně rozvíjí a umožňuje. Při návrhu byl brán zřetel na dobrou ergonomii pracovních 
úkonů a definici kvalitativních standartů vybavení.

Z hlediska výtvarného a architektonického pojetí  je  navržený design přímo odkazující  na 
modernistickou tradici  a  architektonickou kvalitu  objektu  a  lokality  jako takové.  Navržené 
interiérové vybavení  využívá v maximální  možné míře tradičních postupů výroby nábytku 
historicky využívané v regionu Slezka.

Stavební úpravy budou prováděny pouze na stávajícím objektu budovy rektorátu, ten v době 
provádění prací nebude veřejně přístupný z důvodu zajištění maximální ochrany zdraví.  



Veškeré  úpravy  jsou  řešeny  tak,  aby  nenarušily  architektonický  vzhled  budovy. Nebude 
zasahováno  do  nosných  konstrukcí,  obvodového  pláště  objektu,  nebude  měněna  funce, 
podlažnost, ani protipožární ochrana objektu.

Před  zahájením  stavebních  prací  bude  nutno  provést  podrobnější  průzkum  formou 
stavebních sond v předem označených pozicích.

Bourací práce

Podrobný popis bouracích prací  nenosných částí  řešeného prostoru je předmětem 
výkresové  části  PD.  Součástí  jsou  požadavky  na  nutnost  dodržování  technologie 
bouracích prací a bezpečnosti práce.

Svislé konstrukce – budou bourány stávající svislé nenosné kce v 1PP objektu – parapetn 
vyzdívka pod interiérovým oknem (vitrýnou)  v místě  vstupu do prostoru UNI  Space Lab. 
Jedná o cihelnou dělicí konstrukci, dle výkresové části. Dále pro provedení bouracích prací 
za účelem provádění nových prostupů a stavebních otvorů. 

Instalace  –  Budou  provedeny  demontáže  koncových  elementů  v  podhledu,  stěnách  a 
podlahách,  které nebudou dále  využity.  Jedná se zejména o svítidla,  zásuvky,  vypínače, 
apod. Dále budou demontovány rozvody silnoproudu, slaboproudu, vzduchotechniky (1PP). 
Využitelné  části  instalací  budou  zachovány  pro  další  využití  v  rámci  navržené  stavební 
úpravy. Po odkrytí podhledových kcí bude provedena vizuální kontrola a bude rozhodnuto o 
přesném rozsahu demontáží. 
Po odbourání  části  svislých kcí  budou zakráceny a odborně zaslepeny všechny dotčené 
instalace.
Za  účelem  trasování  nových  instalací,  zejména  ELE  bude  prováděno  drážkování  a 
trubkování v podlahách.

Podhledové konstrukce – Vymezení v jednotlivých podlažích je patrné z výkresové části, 
vždy budou kompletně demontovány, vč.rastrových konstrukcí a podhledových závěsů.

Výplně stavebních otvorů –  Demontovány budou stávající vnitřní dveřní výplně vč.zárubní 
v 1PP. Demontovány budou celkem 2ks okenních výplní: v 1NP (interiérové okno stávající 
vrátnice) a v 1PP (vytrína v chodbě). 

Podlahy – Nášlapné vrstvy podlahového souvrství budou ve vymezené ploše odstraněny na 
únosnou část podkladního souvrství, tzv.hrubé podlahy. Nesoudržné části budou odstraněny 
a kce vyčistěny. Do podlahových konstrukcí bude následně prováděno trubkování a drážky 
pro  trasování  kabeláže  a  pro  osazení  podlahových  krabic,  případně  pro  zapracování 
pomocných kcí. 

Schodiště –  Nejsou  řešeny  konstrukční  úpravy,  schodiště  zůstane  plně  zachováno  ve 
stávajícím stavu. Podlahové nášlapné vrstvy budou řešeny pouze v rámci mezipodest – zde 
tedy dojde k odbourání stávajících nepůvodních povrchů až na únosnou část podkladního 
souvrství, tzv.hrubé podlahy. Nesoudržné části budou odstraněny a kce vyčistěny.

B) Nové konstrukce

Ve vzniklém prostoru budou provedeny nové nenosné konstrukce a provedeny nové 
povrchy. Stavebními zásahy a dotvořením dispozice nedojde ke změně podlažnosti či 
velikosti objektu, nedojde ke změně původního konstrukčního systému ani způsobu 
protipožárního  zajištění  stavby  oproti  původnímu  stavu  a  koncepci  PBŘ.  Vlastní 



stavební úprava se bude odehrávat pouze ve vymezené zájmové ploše vyznačené ve 
výkresové části a nedotkne se sousedních pozemků. 

Svislé konstrukce – Provedení nových nenosných příček, dle výkr.dokumentace. 

Instalace  - Budou  provedeny  instalace  elektroinstalcí  slaboproudé  i  silnoproudé,  které 
částečně využijí stávající funkční rozvody a části rozvaděče. Navrženy jsou nové instalace 
VZT v 1PP.  Veškeré instalace vždy trasovány od stávajících napojovacích bodů,  pozice 
hlavního  silnoproudého  rozvaděče  zůstane  beze  změny.  Napojovací  místo  slaboproudu 
zůstává také beze změny. Sociální zázemí a kuchyně zůstávají bez úprav. Nejsou řešeny 
profese vyhrazeného pož.bezp.jištění SHZ, EPS, ERO, OTK/SOZ.

Povrchy  - Veškeré  povrchy  stropu  a  stěn  budou  opatřeny  interiérovou  výmalbou  se 
zvýšenou odolností proti otěru, v barevnosti dle vzorování. Veškeré interiérové výmalby jsou 
navrženy  v  nadstandartní  kvalitě  v  provedení  mat.  Některé  stěny  jsou  částečně  nově 
štukovány a to z důdovu zapravení drážek pro provedených instalacích. Následná výmalba 
bude provedena z důvodu sjednocení v celé řešené oblasti. Před provedením výmalby bude 
barevnost odsouhlasena vzorkem 50x50 cm.

Výplně stavebních otvorů – Budou osazeny nové interiérové dveřní výplně, nová okenní 
výplň v 1NP s předepsanými technickými parametry (okno recepce) – součástí dodávky a 
nacenění části mobiliáře. 
V  M.Č.  3.34  (3NP)  bude  na  čtveřici  oken  instalována  z  vnitřní  strany  látková  svinovací 
roletka,  tzv.  Black-out  pro  účely  zajištění  správné  světelné  pohody  při  prezentaci  na 
instalovaných LCD obrazovkách. Rolety budou ovládány elektro-mechanicky.

Podhledové konstrukce -  V místě  demontovaných stávajících  podhledů jsou navrženy 
nové podhledové SDK kce s akustickou funkcí.

Podlahy – Po odstranění některých nášlapných vrstev budou provedeny minimálně nutné 
podkladní  vrstvy,  před  položením  nové  podlahové  krytiny/vrstvy.  Přesné  skladby  budou 
upraveny  dle  skutečně  ohledaného  stavu  na  základě  provedených  stavebních  sond. 
Přechodové  lišty  podlahové  krytiny  budou  použity  pouze  v  případě  nutnosti  jinak 
problematického přímého napojení krytin. Pokud bude lišta použiva v místě dveřního otvoru, 
bude umístěna na osu dveřního křídla v uzavřené pozici. Lišty budou nerezové a v povrhové 
úpravě ala mosaz, a budou kompletně vzorovány.
Lité teraco bude z hlediska barevnosti a použitého kameniva /frakce + barevnost kamene/ 
vzorovány  v  rámci  představební  přípravy.  Výběr  proběhne  na  základě  přesného  vzorku 
dodavatele. Obvodové části místností budou řešeny bordurou z litého teraca, zde opět dojde 
k podrobnému vyvzorování barevnosti a použitého kameniva.
Součástí  řešení  podlahových  krytin  bude  opatření  exponovaných  částí  stěn  soklem.  U 
teracové  podlahy  bude  sokl  zasekaný  v  líci  s  omítkou  stěny  ve  shodné  barevnosti  a 
provedení jako lité teraco. V místě použití povlakových krytin bude soklová lišta provedena z 
bílého MDF lakovaného pásku, provedení mat, opět bude vzorována v rámci představební 
přípravy.

Definice navrženého litého teraca:
Lité  broušené  teraco/terazzo  na  cementové  bázi  s kamenným  plnivem  a  přísadami  . 
Závěrečný leštící brus standardně o hrubosti 120/220 před napuštěním - fluatací. Podlaha je 
určena  jako  pochozí  zejména  pro  vnitřní  prostory  vyznačující  s  výrazným  estetickým 
výsledkem.
Při realizaci a navrhování teracových podlah je obecně nutné postupovat v souladu s ČN/EN 744505 
– Podlahy -  společná ustanovení.  Podkladní vrstvu pod   terazzo   tvoří  betonová mazanina se sítí 



nebo, litý cementový potěr se sítí  ,( anhydrit  není pod terazzo  vhodný ), které musí být dilatovány od 
podkladu i stěn. Litý cementový potěr s kari sítí, který vzhledem ke svým vlastnostem je pod terazzo  
dle našich zkušeností nejvhodnější hlavně ve velkých plochách. Dilatační systém předcházející vzniku 
trhlin v podkladních vrstvách z důvodu smršťování a jejich přenosu do finální  terazzové vrstvy se 
stanoví ve spolupráci se zhotovitelem. Použity budou kovové pásky ze žluté mosazi.
Před  zahájením  prací  budou  podlahy  kompletně  vzorovány.  Vzor  bude  vybrán  z 
předložených vzorků. Základní odstín je vždy dán především volbou kameniva, které  tvoří 
nejčastěji mramorové drtě. Velikosti kameniva – frakce bude vybírána v rozsahu od 3 do 27 
mm. Barevnost bude řešena volbou pigmentů do pojiva.

Ideové  řešení  konkretní  realizace  litého  teraca  s  bordurami  (Univerzita  Palackého  
Olomouc):



Dekorační  a  interiérové prvky,  firemní  značení,  AV technika –  Dle  výkresové části  a 
navazujícího samostatného projektu AV techniky a mobiliáře budou osazeny navržené prvky 
a napojeny na napojovací body ELE.
Společně bude umístěn originálně navržený i konfekční mobiliář.

!Upozornění! V rámci koordinace stavby je nutná komunikace s dodavatelem nábytku a to s 
ohledem na konkrétní požadavky kotvení a montáže nábytku. Vzniknou zde nutné stavební 
práce   pro  přípravu  k  osazení  nábytku.  Např.kotvení  do  podlahové  kce,  nutná  příprava 
výztuh do sádrokartonových příček pro zavěšený nábytek, apod. Proto je nutné prověřit tyto 
informace ještě před oceněním a započetím stavebních prací dodavatele stavby přímo u GP.

D.7 Stupeň dokumentace

Projekt pro účely výběru zhotovitele a následné realizace stavby.  Dokumentace obsahuje 
závazné materiálové skladby, jejichž případná změna musí být odsouhlasena GP. 

Projektová dokumentace v tomto stupni a rozlišení  nemá vyčerpávající charakter, následně 
bude  vydána  dílenská  dokumentace  jednotlivých  částí  specializovanými  dodavateli  – 
předáno k odsouhlasení. 

Dodavatel je povinen provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho 
řádnému fungování. 

Všechny  viditelné  konstrukce,  materiály  a  výrobky  včetně  finální  povrchové  úpravy  a 
barevného řešení a vybrané ostatní výrobky a materiály musí být protokolárně vzorovány a 
odsouhlaseny  autorským  dozorem  v  rámci  představební  přípravy  či  kontrolních  dní  v 
průběhu výstavby s dostatečným předstihem.

D.8 Závěr

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Konstrukce a materiály 
použité při výstavbě budou dodané v souladu s platnými normami a předpisy.
Zjistí-li dodavatel nepřesnosti, odchylky nebo údaje navzájem se popírající nebo jeví-li se mu 
část dokumentace jako nesrozumitelná, je povinen kontaktovat investora nebo projektanta, 
který  dokumentaci  neprodleně upřesní  nebo opraví  tak,  aby nedošlo k  vícepracem nebo 
dodatečným opravám již provedených prací.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(tj.  technické zprávy,  výkresové dokumentace,  katalogů výrobců a specifikace materiálu). 
Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikaci není možné vypracovat kvalitní 
nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící 
materiál nebo výkony doplnit a ocenit. V rámci výběrového řízení je nezbytnou povinností 
účastníka  tohoto  řízení  osobní  návštěva  na  místě  budoucí  stavby.  Dále  je  vhodné 
konzultovat projekt s GP.

D.9 Použitý software

Autodesk Autocad for Mac 2014 – serial No: 339-57336961
Open Office 3.3.0

D.10 Datum zpracování

REVIZE 00 ze dne  10.4.2020


