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1. Dendrologický průzkum

V celém řešeném území vymezeném investorem stavby byl proveden dendrologický průzkum.
Dendrologický průzkum provedla Ing. Petra Friedlová v červnu 2022.  Celkem bylo v tomto prostoru
hodnoceno 163 inventarizačních položek.  Z tohoto počtu položek bylo hodnoceno 140 soliterních
stromů, 5 soliterních keřů a 18 skupin dřevin. Pro hodnocení byla použita metodika dle standardu
AOPK SPPK A01 001:2018 Hodnocení stavu stromů.

Řešené území se nachází v centru města Karviná v těsné blízkosti  Univerzitního parku a
budovy  Slezské  univerzity.  Jedná  se  o  plochu  dětského  dopravního  hřiště,  které  je  oplocené.
Oplocení je lemováno porosty dřevin, které je oddělují od okolních budov i Univerzitního parku.

Kácení dřevin je navrženo převážně z důvodů stavby, přesto se mezi dřevinami určenými ke
kácení  nachází  i  dřeviny  vyhodnocené  v  rámci  inventarizace  dřevin  jako  dřeviny  ve  špatném
zdravotním stavu a neperspektivní. 

Mladé výsadby podél parkoviště v uzavřeném dvoře univerzity budou v rámci přípravy území
přesazeny. Přesná poloha dřevin bude určena v dalším stupni projektové dokumentace. K přesazení
je určeno 6 kusů muchovníků (Amelanchier arborea ´Robin Hill´)  a 1 kus převislého jilmu (Ulmus
glabra ´Pendula´).

1.1 Metodika průzkumu

Dendrologický průzkum dřevin byl proveden v červnu 2022.  Celkem bylo v tomto prostoru
hodnoceno 163 inventarizačních položek.  Z tohoto počtu položek bylo hodnoceno 140 soliterních
stromů, 5 soliterních keřů a 18 skupin dřevin.

U všech soliterní dřevin byly hodnoceny základní dendrometrické veličiny (průměr a obvod
kmene, výška dřeviny, nasazení koruny a šířka koruny), vitalita, zdravotní stav a statická stabilita.

Při posouzení dřevin byly hodnoceny následující veličiny:
1. Evidenční (pořadové) číslo stromu, keře nebo skupiny dřevin
2. Název taxonu - rodový i druhový latinský název. U skupiny dřevin je uvedeno v názvu „Skupina“.
3. Průměr kmene - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn
4. Obvod kmene  - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn
5. Výška taxonu (skupiny) uvedená v metrech
6. Výška koruny uvedená v metrech (u skupin se neuvádí)
7. Šířka koruny uvedená v metrech/Plocha u skupin keřů nebo dřevin uvedená v m2

8. Perspektiva  
1 – dřeviny dlouhodobě perspektivní – nad 10 let
2 – krátkodobě perspektivní – do 10 let
3 – neperspektivní – do 5 let

9. Vitalita
1 – výborná až mírně snížená
2 – zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních částech)
3 – výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
4 – zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
5 – odumřelý strom

10. Zdravotní stav
1 – výborný  až dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)
2 – zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru)
3 – výrazně zhoršený (souběh defektů, často snižuje perspektivu hodnoceného stromu)
4 – silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)
5 – havarijní (akutní riziko rozpadu)
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11. Stabilita dřeviny
1 – výborná až dobrá (bez zjištěného výskytu staticky významných defektů)
2  –  zhoršená (přítomnost  staticky  významných  defektů  ve  fázi  vývoje,  dosud  bez
předpokládaného rizika selhání, rozsah defektů lze řešit běžnými pěstebními zásahy)
3 – výrazně zhoršená (zjištěný výskyt jednoho vyvinutého defektu s předpokládaným vlivem
na pravděpodobnost selhání stromu, možný výskyt více staticky významných defektů ve fázi
vývoje, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu)
4 – silně narušená (zjištěný souběh několika vyvinutých staticky významných defektů, nutná
realizace stabilizačního zásahu s alternativou kácení stromu)
5 - havarijní strom

12. Návrh opatření
Zkratkou je v tabulce uvedeno navržené opatření.
OD – odstranění dřeviny
PŘES – přesazení dřeviny

13. Poznámka
V poznámce jsou komentovány skutečnosti,  které nelze zachytit  v tabulkových položkách.

Zaznamenány jsou významné defekty (např. dutiny, suché větve, plodnice hub, poškození terminálu)
aj. U hodnocených skupin dřevin je v poznámce uvedeno zastoupení druhů dřevin ve skupině. 

2. Kácení dřevin
Celkem bude odstraněno 43 soliterních stromů, 5 soliterních keřů a 17 keřových skupin. 
Z tohoto počtu je 31 soliterních stromů s obvodem ve 130 cm větším než 80 cm a 12 skupin

dřevin o ploše větší než 40 m2. Tyto dřeviny vyžadují dle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a
krajiny vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny, u kterých je nutné žádat o
povolení ke kácení dřevin jsou v tabulkové části označeny tučně.

Kácené  dřeviny  budou  odstraněny  včetně  pařezů,  keře  včetně  kořenů.  Pařezy  budou
odstraněny frézováním, vzniklé jámy budou zasypány zahradní zeminou a povrch bude následně
urovnán. 

Podrobné dendrologické hodnocení všech dřevin je součástí tabulkové části – tabulka č.03 –
Inventarizace a kácení dřevin. Navržené kácení je patrné ve výkrese č. 02 – Situace inventarizace a
kácení dřevin v měřítku 1:500.

Kácení bude provedeno mimo vegetační období (1.11. až 31.3.).

3. Ochrana dřevin na staveništi po dobu stavby
Ochrana  stromů  při  stavební  činnosti  bude  prováděna podle  ČSN  83  9061  Technologie

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
U dřevin  ponechaných je navržena individuální ochrana dřeviny na staveništi  bedněním. U

těchto  dřevin  je  třeba  vyřešit  organizaci  stavby  tak,  aby  bylo  zabráněno  jejich  poškození  při
stavebních pracích. Je nutné v maximální míře omezit přejezd všech vozidel stavby v jejich blízkosti.
Vyloučit  skladování stavebního materiálu a provést také mechanickou ochranu bedněním v celém
kořenovém prostoru. Pokud to prostorové možnosti neumožní musí být dřeviny chráněny bedněním
minimálně 2x2x2 metry, které musí být umístěno tak, aby nedošlo k poškození kořenů ani kořenových
náběhů.  Větve  dřevin,  které  nebude  možné  při  stavbě  ochránit  je  nutné  před  zahájením stavby
odborně ořezat.

U všech ponechaných dřevin v rámci řešeného území a v jeho blízkosti je nutné postupovat
tak, aby nebyly dřeviny stavbou poškozeny. Zejména je nutné vyvarovat se pojezdu mechanizace v
kořenovém prostoru dřevin a také skladování materiálu v blízkosti dřevin.

Ochrana  stromů  před  mechanickým  poškozením  jejich  kořenových  zón  bude  v  průběhu
realizace stavby prováděna následujícími způsoby:
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a) ochrana kořenové zóny dřevin
b) ochrana stromů před mechanickým poškozením
c) ochrana kořenové zóny při navážce půdy
d) ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů

a) Ochrana kořenové zóny dřevin či celých ploch jejich vymezením
Nejlevnější,  nejúčinnější  a  nejčastěji  použitelné  ochranné  opatření  spočívá  v  dodržení

dostatečného odstupu od stromu (porostu), který je třeba zachovat. Jinak hrozí, kromě poškození či
zničení vegetace, výrazné degradovaní až zničení svrchní vrstvy půdy a zhutnění spodní vrstvy půdy
(nejhorší je v kořenové zóně stromu), které se jen těžce a velmi nákladně odstraňuje. Proto je nutné
zabránit nežádoucímu zhutnění v hlubších vrstvách půdy.

Chráníme-li před poškozením stavební činností jednotlivé stromy, skupiny či větší plochy, je
nejlepší tyto oplotit a zajistit  jim po dobu stavby odpovídající péči. U jednotlivých dřevin je nejlepší
chránit celou kořenovou zónu, kterou je u základních habituelních typů (zejména listnatých dřevin)
plocha mezi kmenem a okapovou linií (půdorysným průmětem koruny) zvětšena směrem od kmene o
1,5  m (u kuželových a pyramidálních tvarů zvětšena až o 5  m podle  taxonu a stáří  dřeviny).  U
ostatních porostů a ploch pro vegetaci je boční odstup 1,5 m. Oplocení musí být přiměřeně vysoké
(ideální je 1,5 -1,8 m), pevně zakotvené v půdě, stabilní, přiměřeně trvanlivé a dobře viditelné i za
snížené viditelnosti. Přenosné zábrany jsou pro tyto účely nepraktické.

b) Ochrana stromů před mechanickým poškozením
Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry

kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy,
a to oplocením. Plot má chránit celou kořenovou zónu.

Korunu  nutno  chránit  před  poškozením stavebními  mechanizmy,  ohrožené větve se  musí
vyvázat  nahoru.  Místa  úvazků  je  nutno  vypodložit  vhodným  materiálem.  Nezískáme-li  přesto
dostatečnou světlost pro vozidla a stavební mechanizmy, musíme zvolit jinou trasu. V krajním případě
preventivně odborně odstraníme nebo zkrátíme větve.

c) Ochrana kořenové zóny při navážce půdy
Navážkou se rozumí jak přechodné, tak i trvalé návozy půdy (zakrytí půdy) nebo skladování

materiálů v kořenové zóně. Během stavby navážka v kořenové zóně stromu prováděna nebude.
Povrch půdy a výškové uložení kořenů jsou v tak těsném vzájemném vztahu (dýchání, voda a

půdní edafon), že tento vztah nemůže být narušen, aniž by nevznikly škody. Většina stromů proto
nesnáší navážky půdy (např. buk zajde již po zakrytí jeho kořenové zóny 10 až 20 mm tlusté vrstvičky
hlíny). Vyšší navážky jinými materiály mají stejný účinek.

Během stavby navážka v kořenové zóně stromu prováděna nebude. 

d) Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů
Při hloubení výkopů v blízkosti dřevin, které mají být zachovány,  se musí dodržovat určité

zásady:
- Výkop se nesmí při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene.
- Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění
je  nutno ošetřit.  Kořeny je  možné přerušit  pouze řezem a řezná místa zahladit.  Konce kořenů o
průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm
je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran.
– Kořeny  je  nutno  chránit  před  vysycháním  a před  účinky  mrazu.  Vysychání  nejvíce  urychluje
slunce,  vítr  a  mráz.  Nejlepší  je  urychleně kořeny přikrýt  zeminou a  zalít.  Pokud to  není  možné,
musíme kořeny překrýt textilií, udržující vlhkost a zabraňující působení slunce a mrazu. Kořeny musí
být udržovány vlhké.
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4. Přesazení dřevin
Mladé výsadby podél parkoviště v uzavřeném dvoře univerzity budou v rámci přípravy území

přesazeny. Přesná poloha dřevin bude určena v dalším stupni projektové dokumentace. K přesazení
je určeno 6 kusů muchovníků (Amelanchier arborea ´Robin Hill´)  a 1 kus převislého jilmu (Ulmus
glabra ´Pendula´).

Realizace přesazení dřeviny by optimálně měla proběhnout na podzim.
Před přesazením dřeviny bude vykopána výsadbová jáma velikosti, která odpovídá současné

výsadbové míse dřeviny. Dřevina bude obkopána za hranicí výsadbové mísy, v případě nebezpečí
rozpadu kořenového balu bude bal obalen a zajištěn při transportu do nové výsadbové jámy. Dále
bude výsadba probíhat dle technologie výsadby dřevin dle standardu  SPPK A02 001:2013 Výsadba
stromů.

Přesazená dřevina bude vysázena do předem vyhloubené jamy bez výměny půdy v jamě.
Velikost výsadbové jámy bude odpovídat 1,5 násobku průměru kořenového balu. Hloubka výsadbové
jámy by neměla přesáhnout výšku kořenového balu. Stěny jámy by měly být zešikmené ke spodní
části a musí být rozrušené, nesmí působit jako neprostupná překážka pro kořeny. Dno výsadbové
jámy nesmí být hladké a zhutněné. Při hloubení jam ukládáme vegetační vrstvu mimo ostatní zeminu,
a vracíme ji po výsadbě zpět jako nejsvrchnější vrstvu. 

Do výsadbové jámy bude aplikován vícesložkový půdní kondicionér v množství 1,0 kg na strom
(promíchat s vyhloubenou zeminou a použít na dno jámy a na zasypání).  Půdním kondicionérem se
rozumí fyzikální  půdní  kondicionér  zvyšující  vodní  a živnou kapacitu půdy nebo růstového média
podporující rozvoj kořenů, růst rostlin a výrazně snižující potřebu zavlažování. Tento výrobek musí být
práškovou  až  granulovanou  směsí  zesítěných  hydroabsorbentů  polymerů,  růstových  prekurzorů,
postupně se uvolňujících hnojiv,  rozpustných hnojiv  a lávy.  Výrobek musí  mít  absorpční  kapacitu
minimálně 4500 H2O/100g destilované vody. 

Před  zasypáním  jámy  bude  do  jejího  dna  umístěno  kotvení.  Dřevina  bude  podzemním
kotvením za bal.

Pro  ochranu  proti  korní  spále  bude  kmen  chráněný rákosovou  rohoží.  Po  výsadbě  bude
provedena vydatná zálivka v množství 100 l vody k jedné dřevině. Na závěr výsadby vytvoříme pro
zlepšení možnosti  zalévání stromu a následné péče o dřevinu závlahovou mísu.  Závlahová mísa
bude zamulčována 10 cm drcené borky.  Při  mulčování nesmí dojít  k  zasypání  kořenového krčku
dřeviny. 

Následná péče o  přesazené dřeviny je  navržena pětiletá,  stejně jako  u  nově vysazených
dřevin. 

5. Sítě technického vybavení
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny sítě technického vybavení příslušnými správci

sítí,  včetně přípojek  přímo na staveništi  a provést  jejich  ochranu.  Při  veškerých zemních  pracích,
zejména výkopových je  nutno chránit  je  takovým způsobem,  aby nedošlo  k jejich  poškození.  Při
pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců sítí
technického vybavení!

Stavbou prochází sítě technického vybavení, které jsou zakresleny ve výkresové části. 

6. BOZ
Jelikož  se jedná  o relativně  jednoduchou  stavbu,  není  nutné  zvláště  řešit  problematiku

bezpečnosti  práce.  Povinnosti  zhotovitele  vyplývají  z obecně  platných  předpisů  a obecných
technologických pravidel. Z toho vyplývá zejména:

- dbát na zabezpečení výkopů před pádem osob, zejména dětí.
- důsledné zajištění stěn výkopů před sesunutím pažením a rozepřením. 
- dodržování bezpečnostních předpisů při práci v ochranných pásmech VN a NN vedení, plynovodů
vodovodů apod.
- zajištění dopravního značení a dodržování pravidel silničního provozu.
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-  dodržování  organizačních  pravidel  daných  stavbyvedoucím  (hlavním  inženýrem)  v návaznosti
na další stavební práce a dodavatele.
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